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D.1 Stavebni a technologicka ¢ast

D.1.1 Architektonicko - stavebni iFeSeni

D.1.1.1 Technicka zprava

Zejména zakladni architektonické FeSeni, stavebné technické reSeni, provozni reSe-
ni, poZadavky na technické vlastnosti stavby a podminky pristupnosti.

Stavba je ¢lenéna na pet samostatnych stavebnich objektt:
SO — 01 Interak¢ni prvek 1P6
SO — 02 Interakéni prvek IP14b
SO - 03 Biokoridor LBK7
SO — 04 Biokoridor LBK4 - vysadby
SO — 05 Biokoridor LBK4 — terénni Upravy
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SO — 04 Biokoridor LBK4 vvsadby

LBK4 éast I.

NavrzZené druhy drevin:

stromy
Olse lepkava (Alnus glutinosa) 48 ks
Jasan ztepily (Fraxinus excelsior) 19 ks
Vrba bila (Salix alba) 23 ks
Topol osika (Populus tremula) 26 ks
celkem stromy 116 ks
kere
Vrba jiva (Salix caprea) 36 ks
Brslen evropsky (Euonymus europaeus) 154 ks
Krusina olSova (Frangula alnus) 192 ks
Stiemcha hroznovitd (Prunus padus) 146 ks
celkem kere 528 ks

Plocha uréena k osazeni je nyni trvaly travni porost (TTP). Zakladani &asti USES do TTP je

------

Vysadba sazenic
Vysadbu sazenic dievin je tieba provadét, az po dobrém zapojeni travniho porostu (pfi
optimalnim vzriistu travin jiz na podzim prvniho roku). Pfedpoklad vysadeb je podzim nasleduji-
ciho roku. Vysadby se musi provadét tak, aby byl zachovén co nejlepsi stav sazenic.
Pted vysadbou dfevin bude posekan travni porost a v misté pfimé vysadby sazenice bude
»sloupnut* drn pfiméfené velikosti a poté ulozen koteny vzhiiru
na okraj jamy.

Sazenice stromu se budou vysazovat po opadu asimila¢nich organt.
Pro vysadbu je nutné pouzit zapéstované sazenice navrzenych druhii s odbérem sazenic
ze Skolek v blizkych lokalitach. Specifikace Skolkatskych vypéstkii:

Stromy
Olse lepkava (Alnus glutinosa) PK 150, ok 6-8
Jasan ztepily (Fraxinus excelsior) PK 150, ok 6-8
Vrba bila (Salix alba) Sp 150-200
Topol osika (Populus tremula) Sp 150-200

PK 150, ok 6-8 — nasazeni koruny ve vySce min 150 cm, obvod kmene v 1 m 6-8 cm
Sp 150-200 — $picak celkové vysky 150 — 200 cm

U kazdého stromku bude 1 kil s uvazkem, celkem tedy 116 kiili. Vysadbu je nutné provadéet do
vykopanych jamek o rozmérech odpovidajicich velikosti kofenového systému (cca 50 x 50 x 50
cm). Po vysazeni bude strom zamulCovan organickym mul¢em (napf. kompostovana borka,
kompostovand dievni §tépka, piliny) ve vysce min 10 cm, coZ je 0,18 m> na strom, coz je celkem
21 m® mulée. Od kmene bude mulé lehce odhrnut, aby nedoslo k utopeni baze.

Ptiprava sazenic
Zakazka ¢islo 039 30-24 -4 -
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e U sazenic bude proveden srovnavaci fez

e zakraceny budou zbyte¢né dlouhé a vycnivajici kofeny, odstranény budou poskozené ne-
bo nemocné ¢asti do zdravého dieva,

e Ponechané vyhony budou zakraceny na 1/4 - 1/2 jejich ptivodni délky. Vyjimec¢né dle ta-
xonu muze byt fez jesté hlubsi,

e Osetiené prostokofenné sazenice budou namoceny pied vysadbou na 2-4 hodiny do vody,
pripadné ulozeny pod plachtu, aby zbyte¢né nevysychaly

e Nebezpeci zaschnuti miize perspektivné odstranit postiik sazenic antitranspira¢nimi pre-
paraty.

e Kmen stromu bude chranén pfed mrazem a mrazovymi trhlinami bilym néatérem

Zpusob vazani, instalace a odstranéni kilt, pouzité materialy

e Kmenové tvary dievin budou kotveny pomoci vazaciho materialu k jednomu kilu.

e Kily budou odkornéné a dlouhé cca 10 cm pod korunkou, musi mit trvanlivost 4 roky. K
impregnaci bude pouzit roztok zelené nebo modré skalice, fermezové barvy, karbolineum
nebo komercné vyrabénou impregnaci

e Kl bude zatlu¢en svisle nebo Sikmo, hlavy kalii nesmi byt po zatluceni roztfepené apod.,
piipadné se musi zacistit;

e Vazani ke kilim bude provedeno osmickovym propletem s mirnou vili vdzaciho materi-
alu, uvazani - ukotveni nesmi zptsobit zadné poranéni nebo zaskrceni kliry, ivazek musi
byt na klilu zajistén proti sklouznuti. Kminek nesmi v tvazku ,,plandat.

e Materialy pro upeviiovani rostlin musi mit trvanlivost 4 roky. Nesmi poSkozovat kmen.
Musi byt ploché, nebo tlusté. Nejvyhodnéjsi jsou popruhy a provazy z ptirodnich materi-
alu (bavlna, len, juta, kokosové vlakno, konopi, nebo jejich smési), které se prirozené
rozkladaji.

[lustraéni foto: Nadzemni kotveni dle standardu AOPK (A02 001):

Sazenice kerii se budou vysazovat po opadu asimila¢nich orgdnt. Pro vysadbu je nutné
pouzit zapéstované sazenice navrzenych druhi s odbérem sazenic ze Skolek v blizkych lokali-
tach. Specifikace skolkatskych vypéstki:
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Kere

Vrba jiva (Salix caprea) ket 60-100

Brslen evropsky (Euonymus europaeus) Lket 40-60
Krusina olSova (Frangula alnus) Lket 40-60
Stiremcha hroznovita (Prunus padus)Lket 40-60

Sazenice jsou navrzeny prostokoienné, které je ovSem nutné sazet za optimalnich klimatickych
podminek. Sazenice se budou vysazovat do jamek o priméru odpovidajicimu velikosti koteno-
vého systému (30 x 30 x 30 cm). Kefe budou v pasech mulcovany pfirodnim biologickym mate-
ridlem (kompostovana borka, kompostované dievni $tépka, piliny) v tloust'’ce alespoiil0 cm, na
jeden ket bude vyuzito 0,1 m® mulée, coz je celkem 52,8 m’. K vysazenému kefi bude zatlu¢en
kolik (vyska 1 m nad terén) pro oznaceni sazenic pii dalsi udrzbé. Vysazené kefe budou diiklad-
n¢ zality. Sazenice museji byt kvalitni, s dostatecné vyvinutym kofenovym systémem.

Ptiprava sazenic

e U sazenic bude proveden srovnavaci fez

e zakraceny budou zbyte¢né dlouhé a vycnivajici kofeny, odstranény budou poSkozené ne-
bo nemocné ¢asti do zdravého dieva,

e Ponechané vyhony budou zakraceny na 1/4 - 1/2 jejich ptivodni délky. Vyjimec¢né dle ta-
xonu muze byt fez jesté hlubsi,

e Osetiené prostokofenné sazenice budou namoceny pied vysadbou na 2-4 hodiny do vody,
pripadné ulozeny pod plachtu, aby zbyte¢né nevysychaly

e Nebezpeci zaschnuti miize perspektivné odstranit postiik sazenic antitranspira¢nimi pre-
paraty.

Hnojeni vysadeb

Hnojeni neni navrzeno. Zdivodnéni: zeméd¢€lsky vyuzivané pidy jsou dobte zasobené zivinami.
I plidy degradované a poskozené erozi maji jesté dostatek Zivin pro vysazované listnaté deviny.
Naopak nadbytek zivin v ptdé podporuje rast konkuren¢nich plevelt a bufené. Jsou vybrany
dreviny, které odpovidaji lokalnim podminkdm zajmového uzemi a neni je tedy nutno podporo-
vat dal$im hnojenim, naopak by to bylo proti smyslu ptirozenosti prvku USES.

Ochrana pfed okusem a vytlukem

Bude zajisténa oplocenim. Oploceni je tfeba ponechat na misté cca 7-10 let. Po uplynuti této
doby bude oploceni zruSeno, vSechny soucasti budou z plochy odstranény. Oploceni bude
z lesnického pletiva vysokého 160 cm, sila dratu 1,6/2,0 mm a s 23mi vodorovnymi draty, klily o
pruméru do 20 cm frézované, impregnované a dlouhé 2 m. Zarazeni kuli ve vzdalenosti 3 m.
Vzpéry v rozich a na kazdém tietim kalu z kild frézovanych do prim. 15 cm. Oploceni se navr-
huje postavit uvnitf parcely. Do kazdé jednotlivé oplocenky bude moznost vjet uzamykatelnou
branou nebo vejit v misté k tomu uzpiisobeném. Biokoridor bude zaplocen po jednotlivych use-
cich, dle Podrobné situace D.1.1.1.1. - délka pletiva je 206, 44, 72 m - celkem 322 m, bude vyu-
zito 111 ks kuld a 41 vzpér plus material na branu.

Oploceni bude instalovano pred zakladanim vysadeb. Pletivo musi byt ve spodni ¢asti pfichy-
ceno k zemi takovym zplsobem, aby nedoslo k nadzvednuti a moznému vniknuti zvéte do oplo-
cenky.
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Nasledna péce

Dokoncovaci péce 1. rok
Rozvojova péce 2.-3. rok
Udrzovaci péce 4.-10. rok

Zasadnim faktorem ovliviujicim dobry vysledek realizace je po dobie provedené vysad-
bé kvalitni nasledna péce o ni. Citlivost nové zakladaného systému bude k negativnim vliviim
okoli vysoka.

Nasledna péce zahrnuje nésledujici ukony:

Zalivka

Zalivka je nutna bezprostiedné po vysadbé a dale pak hlavné na jafe. V ptipad¢ potieby
bude provedena zalivka béhem vegetacniho obdobi. Je tfeba, aby byla provadéna s dostate¢nym
mnozstvim vody, aby nedoslo ke zvlh¢eni jenom pii povrchu. Pfi ¢astéj$im povrchovém zavla-
zovani dochazi k rtstu kotfenli pouze v povrchové vrstvé. Zalivka proto musi byt provadéna mé-
né Casto, ale s vét§Sim mnozstvim vody. Okoli vysazenych dfevin (tzv. zdvlahova misa) se mini-
malné tfi roky po vysadbé nezatraviiuje (konkurence o vodu a ziviny).

Z hlediska narocnosti zalivky je nejvyhodnéjsi vysazovat stromy na podzim. Stromy si do
prichodu horkych letnich dnii sta¢i alespon z Casti vytvofit kofenovy systém schopny pfijimat
vodu. Pii vlastni vysadbé je vhodné zalivku provadeét jeste pred samotnym uloZenim stromu do
vysadbové jamy, aby se dostate¢né tato jdma provlhcila a nasledné po zasazeni stromu a vytvo-
feni zavlahové misy. Davky vody se voli s ohledem na stanovistni podminky a velikost vysazo-
vaného stromu/vysadbové jamy.

Péstebni opatieni

Pé&stebni opatfeni budou vzhledem k cilené pfirozenosti vegetacniho prvku minimalizo-
vana. Doporuceny je fez srovnavaci — pro omezeni povysadbového Soku formou zrovnomérnéni
objemu kofenové a nadzemni ¢asti pii vysadbé, jak u ketti, tak u stromt.

Déle je doporucen fez vychovny, pouze vSak v nutnych ptipadech, kdy by doSlo napft. ke
zlomeni termindlu. VeSkera opatfeni musi byt sméfovana k ptirodé blizkému spolecenstvu.

Diilezité je odstranéni jedincli napadenych Skidci. Obecné lze fici, ze lepsi je zasah Casté-
j81 a mensiho rozsahu, nez radikalni zasah po delsi dobé.

Ochrana pred zariistanim
ZarUstani bufeni je tfeba zamezit dislednym vyzinanim okolo sazenic a kazdoro¢nim se-
¢enim lemujiciho travniho porostu.

Opétovna vysadba uhynulych sazenic

Uhynulé sazenice je tfeba nahradit novymi. Vzhledem k tomu, Ze nelze zajistit idealni
podminky pro uchyceni a riist sazenic, mize dojit k jejich thynu. Nova vysadba musi nahradit
100 % sazenic.

Ostatni tkony
Jedna se o opravu oploceni, opravu kotvicich a ochrannych prvk.
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Prabézna ro¢ni nasledna péce

SO — 04.1 dokoncovaci péce 1. rok

Provadéné prace budou provadény dle osvédcenych technologii a podle platnych ¢eskych
technickych norem.

Harmonogram managementu na 1 rok po vysadbé:

Pracovni operace: Ro¢ni rozsah praci v prvnim roce

-dosadby dievin do 100 % poctu kust dle dokumentace (duben)

-znovuuvazani dieviny ke stavajicimu ktilu (duben — kvéten)

-doplnéni kult ke stromtim (3 kily na 1 strom soliterni + Gvazky do ti stran) (duben —
kvéten)

-pokoseni travniku — lu¢niho - 2x ro¢né: 2 287 m?

-zalévani — dle potteby (hlavné v prvnim a druhém roce po vysadb¢), zalivku nutno pfi-
zpusobit klimatickym podminkédm, béhem prvniho vegetacniho obdobi 6-8 zalivek (60
litri na strom)

-ozinani dfevin ve skupinach (Cervenec)

-kontrola oploceni + prace (oprava pletiva + kiily) (listopad)

-oprava - material kily dfevéné neloupané (listopad)

SO — 04.2 rozvojova péce 2.-3. rok

Provadéné prace budou provadény dle osvédcenych technologii a podle platnych ¢eskych
technickych norem.

Harmonogram managementu na 2.-3. rok po vysadbé:

Pracovni operace:

-dosadby dievin do 100 % poctu kust dle dokumentace (duben)

-znovuuvazani dieviny ke stavajicimu kilu (duben — kvéten)

-doplnéni kali ke stromtim (3 ktly na 1 strom soliterni + Gvazky do tfi stran) (duben —
kvéten)

-pokoseni travniku — luéniho - (2 x roéné) 2 287 m?

-zalévani — dle potteby, zalivku nutno ptizplsobit klimatickym podminkam, 3-6 zalivek
(60 litrd na strom)

-fez vychovny (duben — kvéten)

-ozinani dfevin ve skupinach (Cervenec)

-kontrola oploceni + prace (oprava pletiva + kiily) (listopad)

-oprava - material kiily dievéné neloupané (listopad)

SO — 04.3 udrzovaci péce 4.-10. rok

-zalévani — dle potieby

-pokoseni travniku - luéniho - (2 x roéné) 2 287 m?
-vychovny fez u stromil v nutnych pfipadech

-oprava oploceni, ochranné prvky kmene kontrolovat 1x ro¢né
- odstranéni kotveni dievin 4. — 5. rok

- odstranéni oploceni nejpozdéji 10. rok
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LBK4 ¢ast I1.

NavrzZené druhy drevin:

stromy
Javor babyka (Acer campestre) 3 ks
Topol osika (Populus tremula) 3 ks
celkem stromy 6 ks
kei'e
Hloh obecny (Crataegus laevigata) 30 ks
Trnka obecna (Prunus spinosa) 15 ks
Ruze sipkova (Rosa canina) 25 ks
Ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare) 20 ks
celkem kere 90 ks

Plocha uréena k osazeni je nyni navazka. Zakladani ¢asti USES do takovéto ptdy je méné
vhodné, protoze tyto pozemky se mohou mit vysokou zasobu semen plevelnych druhti a nizky
obsah zivin. Nejjednoduss$im zptsobem biologické ochrany je zatravnéni pozemku a nasledné
peclivé vyzinani plevell. Pii zapojeni lu¢niho porostu dojde k potlaceni plevell a stabilizuje se
hydricky rezim pidy. Vzhledem k ptedpokladu velkého rozvoje plevelil, bude oseta plocha cela.
Do dobte zapojeného luéniho porostu bude provedena vysadba dievin (pfi optimadlnim vzristu
bylin jiz na podzim prvniho roku). Pfedpoklad vysadeb je podzim nésledujiciho roku po oseti
celé plochy.

Zalozeni trvalého travniho porostu

Priprava pudy - tato ¢innost je nutnou podminkou pro uchyceni a uspéSny rozvoj vysadby.
Po sklizni zeméd¢€lskych plodin bude pozemek zoran, usmykovan a uvla€en. Odpleveleni po-
zemku nesmi byt chemické, ale pouze mechanické jak je popsdno vyse. Dulezité je uvalcovani
plochy pted i1 po zaseti pro zajiSténi rovhomérného vzchéazeni. Travni porost musi byt alespon 3x
pokosen v pribéhu roku nasledujiciho po vysevu.

Optimalni doba vysevu semen pro zalozeni lu¢niho porostu zavisi piedev§im na dostatku
pfirozené deStové vlahy a nelze ho tedy jednoznacné doptedu stanovit. Obecné plati, Ze je tieba
seti provést v dobé vyhodnych vlahovych podminek, to je nejpozdé€ji do konce Cervence, aby byl
porost pfed zimou fadné€ vzrostly a zakofenény nebo naopak na jate. Pouzita bude lu¢ni kvétnata
travni smés obvykla pro zdej$i podminky tj. alespoil o 25 druzich (botanicky a mistn€ vhodnych
druhil trav a lucnich bylin doméciho plivodu - s minimalnim zastoupenim kvetoucich bylin v
pouzité osevni smési alespont 5%). Trvalé udrZeni travni plochy vyznamné zvysi uZivnou hodno-
tu celého biokoridoru.

Vysadba sazenic
Vysadbu sazenic dievin je tfeba provadét, az po dobrém zapojeni travniho porostu (pfi

optimalnim vzrastu travin jiz na podzim prvniho roku). Pfedpoklad vysadeb je podzim nasleduji-
ciho roku po oseti celé plochy. Vysadby se musi provadét tak, aby byl zachovan co nejlepsi stav
sazenic.

Pted vysadbou dfevin bude posekan nové zalozeny travni porost a v misté ptimé vysadby sa-
zenice bude ,sloupnut“ drn pfiméfené velikosti a po té wuloZen kofeny vzhiru
na okraj jamy.

Sazenice stromu se budou vysazovat po opadu asimilacnich organt.
Pro vysadbu je nutné pouzit zapéstované sazenice navrzenych druht s odbérem sazenic
ze Skolek v blizkych lokalitach. Specifikace Skolkatskych vypéstki:
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Stromy
Javor babyka (Acer campestre) Pk 150, ok 6-8
Topol osika (Populus tremula) Pk 150, ok 6-8

Pk 150, ok 6-8 — nasazeni koruny min 150 cm, obvod kmene 6-8 cm

U kazdého stromku budou 3 kiily s ivazkem. Vysadbu je nutné provadét do vykopanych jamek o
rozmérech odpovidajicich velikosti kofenového systému (cca 50 x 50 x 50 cm). Po vysazeni bu-
de strom zamulCovan organickym mul¢em (napi. kompostovana borka, kompostovana dievni
Stépka, piliny) ve vysce min 10 cm, coz je 0,18 m> na strom, coZ je celkem 1,1 m® mulge. Od
kmene bude mul¢ lehce odhrnut, aby nedoslo k utopeni baze.

Ptiprava sazenic

U sazenic bude proveden srovnavaci fez

zakraceny budou zbyte¢né dlouhé a vyénivajici koteny, odstranény budou poskozené ne-
bo nemocné ¢asti do zdravého dieva,

Ponechané vyhony budou zakraceny na 1/4 - 1/2 jejich pivodni délky. Vyjimecné dle ta-
xonu muze byt fez jesté hlubsi,

Osetiené prostokoienné sazenice budou namoceny pred vysadbou na 2-4 hodiny do vody,
ptipadné ulozeny pod plachtu, aby zbyte¢né nevysychaly

Nebezpeci zaschnuti mize perspektivné odstranit postiik sazenic antitranspiraCnimi pre-
paraty.

Kmen stromu bude chrdnén pfed mrazem a mrazovymi trhlinami bilym natérem

Zpusob vazani, instalace a odstranéni kuld, pouzité materialy

Kmenové tvary dievin budou kotveny pomoci vazaciho materidlu ke tfem ktlim.

Kily budou odkornéné a dlouhé cca 10 cm pod korunkou, musi mit trvanlivost 4 roky. K
impregnaci bude pouZit roztok zelené nebo modré skalice, fermeZové barvy, karbolineum
nebo komercéné vyrabénou impregnaci

Kl bude zatlucen svisle, hlavy kiilti nesmi byt po zatlueni rozttepené apod., ptipadné se
musi zacistit;

Vézani ke kilim bude provedeno osmi¢kovym propletem s mirnou vili vazaciho materi-
alu, uvazani - ukotveni nesmi zpiisobit zddné poranéni nebo zaSkrceni klry, iivazek musi
byt na ktilu zajistén proti sklouznuti.

Materialy pro upevilovani rostlin musi mit trvanlivost 4 roky. Nesmi poSkozovat kmen.
Musi byt ploché, nebo tlusté. Nejvyhodnéjsi jsou popruhy a provazy z ptirodnich materi-
alu (bavlna, len, juta, kokosové vlakno, konopi, nebo jejich smési), které se prirozené
rozkladaji.
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[lustracni foto: Nadzemni kotveni dle standardu AOPK (A02 001):

Sazenice kerii se budou vysazovat po opadu asimila¢nich organti. Pro vysadbu je nutné
pouzit zapéstované sazenice navrzenych druhi s odbérem sazenic ze Skolek v blizkych lokali-
tach. Specifikace skolkatskych vypéstki:

Kere

Hloh obecny (Crataegus laevigata) Lket 40-60
Trnka obecna (Prunus spinosa) Lket 40-60

Rize Sipkova (Rosa canina) Lket 40-60

Ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare) Lket 40-60

Sazenice jsou navrzeny prostokoienné, které je ovSem nutné sazet za optimalnich klimatickych
podminek. Sazenice se budou vysazovat do jamek o priméru odpovidajicimu velikosti kotfeno-
vého systému (30 x 30 x 30 cm). Kefe budou v pasech mulcovany ptirodnim biologickym mate-
ridlem (kompostovana borka, kompostovana dfevni Sté€pka, piliny) v tloustce alespoil0 cm, na
jeden ket bude vyuzito 0,1 m*® mule, coZ je celkem 9 m>. K vysazenému kefi bude zatluden ko-
lik (vyska 1 m nad terén) pro oznaceni sazenic pfi dalsi udrzbé. Vysazené kefe budou dikladné
zality. Sazenice museji byt kvalitni, s dostate¢né vyvinutym kofenovym systémem.

Ptiprava sazenic

e U sazenic bude proveden srovnavaci fez

e zakraceny budou zbyte¢né dlouhé a vy¢nivajici kofeny, odstranény budou poskozené ne-
bo nemocné ¢asti do zdravého dreva,

e Ponechané vyhony budou zakraceny na 1/4 - 1/2 jejich ptivodni délky. Vyjimec¢né dle ta-
xonu muze byt fez jesté hlubsi,

e Osetfené prostokofenné sazenice budou namoceny pired vysadbou na 2-4 hodiny do vody,
pfipadné ulozeny pod plachtu, aby zbyte¢né nevysychaly

e Nebezpeci zaschnuti miize perspektivné odstranit postiik sazenic antitranspira¢nimi pre-
paraty.

Hnojeni vysadeb

Hnojeni neni navrzeno. Zdiivodnéni: zeméd¢€lsky vyuzivané pidy jsou dobfe zasobené zivinami.
I pady degradované a poSkozené erozi maji jeSté dostatek zivin pro vysazované listnaté dieviny.
Zakézka Cislo 039 30-24 -11-
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Naopak nadbytek zivin v pidé podporuje rast konkuren¢nich plevelt a bufené. Jsou vybrany
dreviny, které odpovidaji lokalnim podminkam zdjmového iizemi a neni je tedy nutno podporo-
vat dal$im hnojenim, naopak by to bylo proti smyslu pfirozenosti prvku USES.

Ochrana pied okusem a vytlukem
Stromy:

Bude zajisténa individudlng, bude zaroven slouzit i jako kotveni stromu. Tato konstrukce bu-
de vytvorena ze tfi kGld o priméru min. 8 cm. Rozmistény budou na ptadorysu rovnostranného
trojahelniku 1x1x1 m. V polovin¢ nadzemni vysky a na vrcholu budou zpevnény vzpérami. Die-
viny budou vyvazany do tii smért k jednotlivym kiilim. Ochrana proti okusu bude zahrnovat 2
vrstvy individualniho obaleni pletivem. Vnitini vrstva bude obalovat kminek stromu do vyse min
1 m o velikosti ok alespoii 25 mm, na jeden strom je navrzeno min 0,65 m pletiva. Na vné&jSim
plasti bude pouzito pletivo s velkymi oky, toto pletivo bude pevné spojeno s opérnou konstruket,
na jeden strom je navrZzeno min 3 m pletiva. Je navrzeno 6 stromu, tj. 18 kilt, 36 pticek, 18 m
pletiva s velkymi oky a 4 m pletiva s malymi oky. Pletivo nesmi byt nahrazovano plastovymi
rukdvci nebo samosvornymi plastovymi chranickami kmene.

Dvé oplocenky zasahujici do ochranného pasma VVN firmy CEZ budou uzemnény.

Kefe:

Bude zajiSténa oplocenim. Oploceni je tfeba ponechat na misté cca 7-10 let. Po uplynuti této
doby bude oploceni zruSeno, vSechny soucasti budou z plochy odstranény. Oploceni bude
z lesnického pletiva vysokého 160 cm, sila dratu 1,6/2,0 mm a s 23mi vodorovnymi draty, kily o
praméru do 20 cm frézované, impregnované a dlouhé 2 m. Zarazeni kild ve vzdalenosti 3 m.
Vzpéry v rozich z kilt frézovanych do prim. 15 cm. Oploceni se navrhuje postavit uvnitf parce-
ly. Do kazd¢ jednotlivé oplocenky bude moznost vstoupit — pletivo zde bude uzptisobeno na ote-
virani. Biokoridor bude zaplocen po jednotlivych usecich, dle Podrobné situace D.1.1.1.1. - dél-
ka pletiva je 30 m na usek - celkem 120 m, bude vyuzito 48 ks kil a 16 vzpér.

Oploceni bude instalovano pied zakladdnim vysadeb. Pletivo musi byt ve spodni ¢ésti ptichy-
ceno k zemi takovym zpusobem, aby nedo$lo k nadzvednuti a moznému vniknuti zvéte do oplo-
cenky.

Zpevnéni svahu

Svah vytvoteny v ramci ,,SO — 05 Biokoridor LBK4 terénni upravy* bude po oseti a osazeni
zpevnén siti z jutovych nebo kokosovych vlaken. Sit’ bude v koruné a paté svahu uchycena do
kotevnich ryh a jednotlivé role vedle sebe budou kladeny s pfesahem min. 100 mm. Kete budou
protazeny oky sité. Sit’ bude ptikotvena koliky délky min. 300 mm podél okrajli a v mistech pie-
kladii po 1-1,5 m. Plocha takto zpevnéného svahu je 166 m?, bude tedy potieba cca 208 m? sité.

Ilustracni obrazek (geomall.cz):

piesah rozbaleni sité po spadnici na upraveny povreh,
_ min. 100 mm v mistech vysadby prostfileni
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Nasledna péce

Dokoncovaci péce 1. rok
Rozvojova péce 2.-3. rok
Udrzovaci péce 4.-10. rok

Zasadnim faktorem ovliviujicim dobry vysledek realizace je po dobie provedené vysad-
bé kvalitni nasledna péce o ni. Citlivost nové zakladaného systému bude k negativnim vliviim
okoli vysoka.

Nasledna péce zahrnuje nésledujici ukony:

Zalivka

Zalivka je nutna bezprostiedné po vysadbé a dale pak hlavné na jafe. V ptipad¢ potieby
bude provedena zalivka béhem vegetacniho obdobi. Je tfeba, aby byla provadéna s dostate¢nym
mnozstvim vody, aby nedoslo ke zvlh¢eni jenom pii povrchu. Pfi ¢astéj$im povrchovém zavla-
zovani dochazi k rtstu kotfenli pouze v povrchové vrstvé. Zalivka proto musi byt provadéna mé-
né Casto, ale s vét§Sim mnozstvim vody. Okoli vysazenych dfevin (tzv. zdvlahova misa) se mini-
malné tfi roky po vysadbé nezatraviiuje (konkurence o vodu a ziviny).

Z hlediska narocnosti zalivky je nejvyhodnéjsi vysazovat stromy na podzim. Stromy si do
prichodu horkych letnich dnii sta¢i alespon z Casti vytvofit kofenovy systém schopny pfijimat
vodu. Pii vlastni vysadbé je vhodné zalivku provadeét jeste pred samotnym uloZenim stromu do
vysadbové jamy, aby se dostate¢né tato jdma provlhcila a nasledné po zasazeni stromu a vytvo-
feni zavlahové misy. Davky vody se voli s ohledem na stanovistni podminky a velikost vysazo-
vaného stromu/vysadbové jamy.

Péstebni opatieni

Pé&stebni opatfeni budou vzhledem k cilené pfirozenosti vegetacniho prvku minimalizo-
vana. Doporuceny je fez srovnavaci — pro omezeni povysadbového Soku formou zrovnomérnéni
objemu kofenové a nadzemni ¢asti pii vysadbé, jak u ketti, tak u stromt.

Déle je doporucen fez vychovny, pouze vSak v nutnych ptipadech, kdy by doSlo napft. ke
zlomeni termindlu. VeSkera opatfeni musi byt sméfovana k ptirodé blizkému spolecenstvu.

Diilezité je odstranéni jedincli napadenych Skidci. Obecné lze fici, ze lepsi je zasah Casté-
j81 a mensiho rozsahu, nez radikalni zasah po delsi dobé.

Ochrana pred zariistanim
ZarUstani bufeni je tfeba zamezit dislednym vyzinanim okolo sazenic a kazdoro¢nim se-
¢enim lemujiciho travniho porostu.

Opétovna vysadba uhynulych sazenic

Uhynulé sazenice je tfeba nahradit novymi. Vzhledem k tomu, Ze nelze zajistit idealni
podminky pro uchyceni a riist sazenic, mize dojit k jejich thynu. Nova vysadba musi nahradit
100 % sazenic.

Ostatni tkony
Jedna se o opravu oploceni, opravu kotvicich a ochrannych prvk.
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Prabézna ro¢ni nasledna péce

SO — 04.1 dokoncovaci péce 1. rok

Provadéné prace budou provadény dle osvédcenych technologii a podle platnych ¢eskych
technickych norem.

Harmonogram managementu na 1 rok po vysadbé:

Pracovni operace: Ro¢ni rozsah praci v prvnim roce

-dosadby dievin do 100 % poctu kust dle dokumentace (duben)

-znovuuvazani dieviny ke stavajicimu ktilu (duben — kvéten)

-doplnéni kult ke stromtim (3 kily na 1 strom soliterni + Gvazky do ti stran) (duben —
kvéten)

-pokoseni travniku — luéniho - 3x roéné: 790 m?

-zalévani — dle potteby (hlavné v prvnim a druhém roce po vysadb¢), zalivku nutno pfi-
zpusobit klimatickym podminkédm, béhem prvniho vegetacniho obdobi 6-8 zalivek (60
litri na strom)

-ozinani dfevin ve skupinach (Cervenec)

-kontrola oploceni + prace (oprava pletiva + kiily) (listopad)

-oprava - material kily dfevéné neloupané (listopad)

SO — 04.2 rozvojova péce 2.-3. rok

Provadéné prace budou provadény dle osvédcenych technologii a podle platnych ¢eskych
technickych norem.

Harmonogram managementu na 2.-3. rok po vysadbé:

Pracovni operace:

-dosadby dievin do 100 % poctu kust dle dokumentace (duben)

-znovuuvazani dieviny ke stavajicimu kilu (duben — kvéten)

-doplnéni kald ke stromtim (3 klly na 1 strom soliterni + Gvazky do tfi stran) (duben —
kvéten)

-pokoseni travniku — lu¢niho - (2 x roéng) 790 m?

-zalévani — dle potteby, zalivku nutno ptizplsobit klimatickym podminkam, 3-6 zalivek
(60 litrdi na strom)

-fez vychovny (duben — kvéten)

-ozinani dfevin ve skupinach (Cervenec)

-kontrola oploceni + prace (oprava pletiva + kiily) (listopad)

-oprava - material kiily dievéné neloupané (listopad)

SO — 04.3 udrzovaci péce 4.-10. rok

-zalévani — dle potieby

-pokoseni travniku - luéniho - (2 x roéng) 790 m?

-vychovny fez u stromil v nutnych pfipadech

-oprava oploceni, ochranné prvky kmene kontrolovat 1x ro¢né
- odstranéni kotveni dievin 4. — 5. rok

- odstranéni oploceni nejpozdéji 10. rok
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