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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
 

D.1.  STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ČÁST  

   D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  

D.1.1.1. - Technická zpráva 

D.1.1.2. – Výkresová část  
    D.1.1.2.1. Interakční prvek IP6 

 D.1.1.2.1.1. Návrhová situace IP6   1:800 

 D.1.1.2.1.2. Osazovací plán úseků A, B  1:150 

D.1.1.2.2. Interakční prvek IP14b 

 D.1.1.2.2.1. Návrhová situace IP14b  1:800 

D.1.1.2.3. Lokální biokoridor LBK7 

 D.1.1.2.3.1. Návrhová situace LBK7  1:400 

D.1.1.2.3.2. Osazovací plán úseků C, D  1:150 

D.1.1.2.4. Lokální biokoridor LBK4 část I. 
 D.1.1.2.4.1. Návrhová situace LBK 4 část I. 1:400 

 D.1.1.2.4.2. Osazovací plán úseků E, F  1:400 

D.1.1.2.5. Lokální biokoridor LBK4 část II. 
 D.1.1.2.5.1. Návrhová situace LBK 4 část II. 1:250 

D.1.1.2.5.2. Osazovací plán úseku G  1:150 

D.1.1.2.5.3. Řezy tůní A    1:100 

D.1.1.2.5.5. Řezy tůní C    1:100 

D.1.1.2.5.6. Tabulka kubatur 

D.1.1.2.5.7. Batygrafické křivky 

D.1.1.2.6. Lokální biokoridor LBK4 část III. 
D.1.1.2.6.1. Návrhová situace LBK 4 část III. 1:250 

D.1.1.2.6.2. Řezy tůní 1    1:100 

D.1.1.2.6.3. Řezy tůní 2    1:100 

D.1.1.2.6.4. Řezy tůní 3    1:100 

D.1.1.2.6.5. Řezy tůní 4    1:100 

D.1.1.2.6.6. Řezy tůní 5    1:100 

D.1.1.2.6.7. Řezy tůní 6    1:100 

D.1.1.2.6.8. Řezy tůní 7    1:100 

D.1.1.2.6.9. Řezy tůní 8    1:100 

D.1.1.2.6.10. Řezy tůní 9    1:100 

D.1.1.2.6.11. Tabulka kubatur 

D.1.1.2.6.12. Batygrafické křivky 

 

  D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – neobsahuje 

  D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – neobsahuje 

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – neobsahuje 
  
D.2.  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

– neobsahuje 
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D.1 Stavební a technologická část 
 

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 
D.1.1.1 Technická zpráva 

Zejména základní architektonické řešení, stavebně technické řešení, provozní řeše-
ní, požadavky na technické vlastnosti stavby a podmínky přístupnosti. 
 

Stavba je členěna na pět samostatných stavebních objektů: 

SO – 01 Interakční prvek IP6 

SO – 02 Interakční prvek IP14b 

SO – 03 Biokoridor LBK7 

SO – 04 Biokoridor LBK4 - výsadby 

SO – 05 Biokoridor LBK4 – terénní úpravy 

 

 

 

 

IP6 

LBK 4 

část III. 

IP14b 

LBK 4 

část I. 
LBK 4 

část II. 

LBK 7 
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SO – 01 Interakční prvek IP6 
 
Navržené druhy dřevin: 
 

Stromy ovocné 

Jabloň domácí kult. (Malus domestica cv.)      8 ks 

Hrušeň obecná kult. (Pyrrus communis cv.)      6 ks 

Třešeň ptačí kult. (Prunus avium cv.)      3 ks 

Slivoň švestka kult. (Prunus domestica cv.)      3 ks 

celkem stromy ovocné      20 ks 

 

stromy 

Lípa strdčitá (Tillia cordata)      12 ks 

Javor mléč (Acer platanoides)     10 ks 

Třešeň ptačí (Prunus avium)      10 ks 

Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)       9 ks 

celkem stromy       41 ks 

 

keře 

Hloh obecný (Crataegus laevigata)    108 ks 

Trnka obecná (Prunus spinosa)      94 ks 

Krušina olšová (Frangula alnus)    103 ks 

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum)     91 ks 

celkem keře      396 ks 

 

Plocha určena k osázení je nyní z části obdělávána jako orná půda a z části se jedná o trvalé 
travní porosty (TTP). Zakládání částí ÚSES do orné půdy je nejméně vhodné, protože tyto po-

zemky se vyznačují vysokou zásobou semen plevelných druhů a vysokým obsahem živin. To 
vede k silnému zarůstání pozemků plevelem. Proto je třeba věnovat všem pracím náležitou po-

zornost. Nejjednodušším způsobem biologické ochrany je zatravnění pozemku a následné pečli-
vé vyžínání plevelů. Při zapojení lučního porostu dojde k potlačení plevelů a stabilizuje se hyd-

rický režim půdy. Vzhledem k předpokladu velkého rozvoje plevelů, bude oseta plocha celá. Do 
dobře zapojeného lučního porostu bude provedena výsadba dřevin (při optimálním vzrůstu bylin 
již na podzim prvního roku). Předpoklad výsadeb je podzim následujícího roku po osetí celé plo-

chy. 

 

Založení trvalého travního porostu 

    Příprava půdy - tato činnost je nutnou podmínkou pro uchycení a úspěšný rozvoj výsadby. 
Po sklizni zemědělských plodin bude pozemek zorán, usmykován a uvláčen. Odplevelení po-

zemku nesmí být chemické, ale pouze mechanické jak je popsáno výše. Důležité je uválcování 
plochy před i po zasetí pro zajištění rovnoměrného vzcházení. Travní porost musí být alespoň 3x 
pokosen v průběhu roku následujícího po výsevu. 

Optimální doba výsevu semen pro založení lučního porostu závisí především na dostatku 
přirozené dešťové vláhy a nelze ho tedy jednoznačně dopředu stanovit. Obecně platí, že je třeba 
setí provést v době výhodných vláhových podmínek, to je nejpozději do konce července, aby byl 
porost před zimou řádně vzrostlý a zakořeněný nebo naopak na jaře. Použita bude luční květnatá 
travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích (botanicky a místně vhodných 
druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním zastoupením kvetoucích bylin v 
použité osevní směsi alespoň 5%). Trvalé udržení travní plochy významně zvýší úživnou hodno-

tu celého biokoridoru. 
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Výsadba sazenic 

 Výsadbu sazenic dřevin je třeba provádět, až po dobrém zapojení travního porostu (při 
optimálním vzrůstu travin již na podzim prvního roku). Předpoklad výsadeb je podzim následují-
cího roku po osetí celé plochy. Výsadby se musí provádět tak, aby byl zachován co nejlepší stav 
sazenic. 

 Před výsadbou dřevin bude posekán nově založený travní porost a v místě přímé výsadby sa-

zenice bude „sloupnut“ drn přiměřené velikosti a poté uložen kořeny vzhůru na okraj jámy. Ten-

to postup je pouze doporučený, realizační firma může zvolit i postup opačný a po zasazení dře-
vin oset plochu květnatou směsí. 
  

Sazenice stromů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů. 
 Pro výsadbu je nutné použít zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic 

ze školek v blízkých lokalitách. Specifikace školkařských výpěstků: 
 

Stromy ovocné 

Jabloň domácí kult. (Malus domestica cv.) Pk 120 

Hrušeň obecná kult. (Pyrrus communis cv.) Pk 120 

Třešeň ptačí kult. (Prunus avium cv.) Pk 120 

Slivoň švestka kult. (Prunus domestica cv.) Pk 120 

 

PK 120 – nasazení koruny ve výšce min 120 cm 

 

Sazenice navržených druhů budou odebrány přednostně ze školek v blízkých lokalitách. Je 
navrženo vybírat dostupné sazenice starých odrůd ovocných dřevin:  

Jabloň Česká pochoutka (zimní), Smiřické vzácné (zimní), Studničné (zimní), Malinové 
holovouské (podzimní), Matčino (podzimní) Průsvitné letní (letní), James Grieve (letní) 

Hrušeň Zelinka chlumecká (letní), Avranšská (podzimní), Salisburyova (podzimní), Mada-

me Verté (zimní), Pařížanka (zimní) 
Třešeň Karešova, Ladeho pozdní, Medovka, Srdcovka přeúrodná 

Slivoň Althanova renkloda, Malvazinka, Ontario, Švestka domácí 
 

Vybrány budou dle dostupnosti z nabídky výše alespoň tři kultivary jabloně (s různým obdo-

bím sklizně) a alespoň po dvou kultivarech třešně, hrušně a slivoně a to s přihlédnutím k období 
sklizně (pokud možno různá). Silně vyznačeny jsou kultivary lokálně příslušné, ostatní jsou vše-

obecně rozšířené – možno přednostně vybírat lokální. 
 

stromy 

Lípa strdčitá (Tillia cordata) Pk 150 

Javor mléč (Acer platanoides) Pk 150 

Třešeň ptačí (Prunus avium) Pk 150 

Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) Pk 150 

 

PK 150 – nasazení koruny ve výšce min 150 cm 

 

U každého stromku budou 3 kůly s úvazkem. Výsadbu je nutné provádět do vykopaných jamek o 
rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému (cca 50 x 50 x 50 cm). Ke stromům 
bude přidáno vícesložkové průmyslové hnojivo. Po vysazení bude strom zamulčován organic-

kým mulčem (např. kompostovaná borka, kompostovaná dřevní štěpka, piliny) ve výšce min 10 
cm, což je 0,18 m3 na strom, což je celkem 11 m3 mulče. Od kmene bude mulč lehce odhrnut, 

aby nedošlo k utopení báze. 
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Příprava sazenic  
• U sazenic bude proveden srovnávací řez  
• zakráceny budou zbytečně dlouhé a vyčnívající kořeny, odstraněny budou poškozené ne-

bo nemocné části do zdravého dřeva,  
• Ponechané výhony budou zakráceny na 1/4 - 1/2 jejich původní délky. Výjimečně dle ta-

xonu může být řez ještě hlubší, 
• Ošetřené prostokořenné sazenice budou namočeny před výsadbou na 2-4 hodiny do vody, 

případně uloženy pod plachtu, aby zbytečně nevysychaly 

• Nebezpečí zaschnutí může perspektivně odstranit postřik sazenic antitranspiračními pre-

paráty. 
• Kmen stromu bude chráněn před mrazem a mrazovými trhlinami bílým nátěrem 

 

Způsob vázání, instalace a odstranění kůlů, použité materiály  

• Kmenové tvary dřevin budou kotveny pomocí vázacího materiálu ke třem kůlům.  

• Kůly budou odkorněné a dlouhé cca 10 cm pod korunkou, musí mít trvanlivost 4 roky. K 

impregnaci bude použit roztok zelené nebo modré skalice, fermežové barvy, karbolineum 
nebo komerčně vyráběnou impregnaci  

• Kůl bude zatlučen svisle, hlavy kůlů nesmí být po zatlučení roztřepené apod., případně se 
musí začistit; 

• Vázání ke kůlům bude provedeno osmičkovým propletem s mírnou vůlí vázacího materi-
álu, uvázání - ukotvení nesmí způsobit žádné poranění nebo zaškrcení kůry, úvazek musí 
být na kůlu zajištěn proti sklouznutí.  

• Materiály pro upevňování rostlin musí mít trvanlivost 4 roky. Nesmí poškozovat kmen. 
Musí být ploché, nebo tlusté. Nejvýhodnější jsou popruhy a provazy z přírodních materi-
álů (bavlna, len, juta, kokosové vlákno, konopí, nebo jejich směsi), které se přirozeně 
rozkládají.  

• Kůly budou včetně úvazku odstraněny po 3 letech od výsadby 

 

Ilustrační foto:                                             Nadzemní kotvení 
dle standardu AOPK (A02 001): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnojení výsadeb  
Hnojení je navrženo u individuálně vysazovaných stromů, u keřů není navrženo. Do předem vy-
kopané jámy bude vloženo minerální vícesložkové hnojivo s postupným uvolňováním, které 
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bude zasypáno vrstvou zeminy tak, aby nedošlo k popálení kořenů. Hnojivo se nesmí vkládat 
přímo ke kořenům. 
 

 

 

Ochrana před okusem a výtlukem 

Bude zajištěna individuálně, bude zároveň sloužit i jako kotvení stromu. Tato konstrukce bu-

de vytvořena ze tří kůlů o průměru min. 8 cm. Rozmístěny budou na půdorysu rovnostranného 
trojúhelníku 1x1x1 m. V polovině nadzemní výšky a na vrcholu budou zpevněny vzpěrami. Dře-

viny budou vyvázány do tří směrů k jednotlivým kůlům. Ochrana proti okusu bude zahrnovat 2 
vrstvy individuálního obalení pletivem. Vnitřní vrstva bude obalovat kmínek stromu do výše min 

1 m o velikosti ok alespoň 25 mm, na jeden strom je navrženo min 0,65 m pletiva. Na vnějším 
plášti bude použito pletivo s velkými oky, toto pletivo bude pevně spojeno s opěrnou konstrukcí, 
na jeden strom je navrženo min 3 m pletiva. Je navrženo 61 stromů, tj. 183 kůlů, 366 příček, 183 

m pletiva s velkými oky a 40 m pletiva s malými oky. Pletivo nesmí být nahrazováno plastovými 
rukávci nebo samosvornými plastovými chráničkami kmene. 
 



„Biokoridory a interakční prvky k.ú. Radeč“  
Projektová dokumentace pro vydání povolení 

 Zakázka číslo 039 30-24 - 8 -    

 

Ilustrační obrázek (Standardy AOPK C02 003, Ilustrace Martin Feikus): 
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 Sazenice keřů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů. Pro výsadbu je nutné použít 
zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek v blízkých lokalitách. Sa-

zenice jsou navrženy prostokořenné, které je ovšem nutné sázet za optimálních klimatických 

podmínek. Sazenice se budou vysazovat do jamek o průměru odpovídajícímu velikosti kořeno-

vého systému (30 x 30 x 30 cm – 0,027 m3). K vysazenému keři bude zatlučen kolík (výška 0,5 

m nad terén) pro označení sazenic při další údržbě. Specifikace školkařských výpěstků: 
 

keře 

Hloh obecný (Crataegus laevigata) Lkeř 40-60 

Trnka obecná (Prunus spinosa) Lkeř 40-60 

Krušina olšová (Frangula alnus) Lkeř 40-60 

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) Lkeř 40-60 

 

 

Vysazené keře budou důkladně zality. Sazenice musejí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým 
kořenovým systémem. 
 

Příprava sazenic  
• U sazenic bude proveden srovnávací řez  
• zakráceny budou zbytečně dlouhé a vyčnívající kořeny, odstraněny budou poškozené ne-

bo nemocné části do zdravého dřeva,  
• Ponechané výhony budou zakráceny na 1/4 - 1/2 jejich původní délky. Výjimečně dle ta-

xonu může být řez ještě hlubší, 
• Ošetřené prostokořenné sazenice budou namočeny před výsadbou na 2-4 hodiny do vody, 

případně uloženy pod plachtu, aby zbytečně nevysychaly 

• Nebezpečí zaschnutí může perspektivně odstranit postřik sazenic antitranspiračními pre-

paráty. 
 

Způsob vázání, instalace a odstranění kůlů, použité materiály  

• Kmenové tvary dřevin uvnitř oplocenky budou kotveny pomocí vázacího materiálu k 
jednomu kůlu.  

• Kůly budou odkorněné a dlouhé cca 10 cm pod korunkou, musí mít trvanlivost 4 roky. K 

impregnaci bude použit roztok zelené nebo modré skalice, fermežové barvy, karbolineum 
nebo komerčně vyráběnou impregnaci  

• Kůl bude zatlučen svisle nebo šikmo, hlavy kůlů nesmí být po zatlučení roztřepené apod., 
případně se musí začistit; 

• Vázání ke kůlům bude provedeno osmičkovým propletem s mírnou vůlí vázacího materi-
álu, uvázání - ukotvení nesmí způsobit žádné poranění nebo zaškrcení kůry, úvazek musí 
být na kůlu zajištěn proti sklouznutí, avšak nesmí v něm dřevina „plandat“.  

• Materiály pro upevňování rostlin musí mít trvanlivost 4 roky. Nesmí poškozovat kmen. 
Musí být ploché, nebo tlusté. Nejvýhodnější jsou popruhy a provazy z přírodních materi-
álů (bavlna, len, juta, kokosové vlákno, konopí, nebo jejich směsi), které se přirozeně 
rozkládají.  
 

 

 

 

 

 

Hnojení výsadeb  
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Hnojení keřů není navrženo. Zdůvodnění: zemědělsky využívané půdy jsou dobře zásobené živi-
nami. I půdy degradované a poškozené erozí mají ještě dostatek živin pro vysazované listnaté 
dřeviny. Naopak nadbytek živin v půdě podporuje růst konkurenčních plevelů a buřeně. Jsou 
vybrány dřeviny, které odpovídají lokálním podmínkám zájmového území a není je tedy nutno 
podporovat dalším hnojením, naopak by to bylo proti smyslu přirozenosti prvku ÚSES. 
 

Ochrana před okusem a výtlukem 

Bude zajištěna oplocením. Oplocení je třeba ponechat na místě cca 7-10 let. Po uplynutí této 
doby bude oplocení zrušeno, všechny součásti budou z plochy odstraněny – jde o stavbu dočas-

nou na dobu maximálně 10 let. Oplocení bude z lesnického pletiva vysokého 160 cm, síla drátu 
1,6/2,0 mm a s 23mi vodorovnými dráty, kůly o průměru do 20 cm frézované, impregnované a 
dlouhé 2 m. Zaražení kůlů po 3 m. Vzpěry v rozích a na každém třetím kůlu z kůlů frézovaných 
do prům. 15 cm. Oplocení se navrhuje postavit uvnitř parcely 0,5 m od jejího okraje. Do každé 
jednotlivé oplocenky bude možnost vstoupit z jedné strany – pletivo zde bude uzpůsobeno 
k otvírání. 

Délka pletiva úseků je 68 m na jednu oplocenku – celkem 612 m. Bude potřeba 24 ks kůlů a 
10 vzpěr na oplocenku, celkem 216 kůlů a 90 vzpěr. Oplocení bude instalováno před zakládáním 
výsadeb. Pletivo musí být ve spodní části přichyceno k zemi takovým způsobem, aby nedošlo k 
nadzvednutí a možnému vniknutí zvěře do oplocenky. 

 

Vymezení parcely 

Parcela biokoridoru bude vymezena dřevěnými kůly výšky 2 m o průměru min. 10 cm a to z 
důvodu optického vymezení. Budou zatlučeny 0,5 m od hranice parcely dle Podrobné situace 
v místech na styku s ornou půdou tam, kde nejsou oplocenky. Budou v rozestupu po 30 m, cel-

kem bude využito 10 kůlů. 
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Následná péče  
 
Dokončovací péče 1. rok 

Rozvojová péče 2.-3. rok 

Udržovací péče 4.-10. rok 

 
Zásadním faktorem ovlivňujícím dobrý výsledek realizace je po dobře provedené výsad-

bě kvalitní následná péče o ni. Citlivost nově zakládaného systému bude k negativním vlivům 
okolí vysoká.  
 

Následná péče zahrnuje následující úkony:  
 

Zálivka 

Zálivka je nutná bezprostředně po výsadbě a dále pak hlavně na jaře. V případě potřeby 
bude provedena zálivka během vegetačního období. Je třeba, aby byla prováděna s dostatečným 
množstvím vody, aby nedošlo ke zvlhčení jenom při povrchu. Při častějším povrchovém zavla-

žování dochází k růstu kořenů pouze v povrchové vrstvě. Zálivka proto musí být prováděna mé-
ně často, ale s větším množstvím vody. Okolí vysazených dřevin (tzv. závlahová mísa) se mini-

málně tři roky po výsadbě nezatravňuje (konkurence o vodu a živiny). 

Z hlediska náročnosti zálivky je nejvýhodnější vysazovat stromy na podzim. Stromy si do 
příchodu horkých letních dnů stačí alespoň z části vytvořit kořenový systém schopný přijímat 
vodu. Při vlastní výsadbě je vhodné zálivku provádět ještě před samotným uložením stromu do 
výsadbové jámy, aby se dostatečně tato jáma provlhčila a následně po zasazení stromu a vytvo-

ření závlahové mísy. Dávky vody se volí s ohledem na stanovištní podmínky a velikost vysazo-

vaného stromu/výsadbové jámy. 
 

Pěstební opatření 
 Pěstební opatření budou vzhledem k cílené přirozenosti vegetačního prvku minimalizo-

vána. Doporučený je řez srovnávací – pro omezení povýsadbového šoku formou zrovnoměrnění 
objemu kořenové a nadzemní části při výsadbě, jak u keřů, tak u stromů. 
 Dále je doporučen řez výchovný, pouze však v nutných případech, kdy by došlo např. ke 
zlomení terminálu. Veškerá opatření musí být směřována k přírodě blízkému společenstvu. 

Důležité je odstranění jedinců napadených škůdci. Obecně lze říci, že lepší je zásah častě-
jší a menšího rozsahu, než radikální zásah po delší době.  
 

Ochrana před zarůstáním 

Zarůstání buření je třeba zamezit důsledným vyžínáním okolo sazenic a každoročním se-

čením lemujícího travního porostu. 

 

Opětovná výsadba uhynulých sazenic 

Uhynulé sazenice je třeba nahradit novými. Vzhledem k tomu, že nelze zajistit ideální 
podmínky pro uchycení a růst sazenic, může dojít k jejich úhynu. Nová výsadba musí nahradit 
100 % sazenic. 

 

Ostatní úkony  
Jedná se o opravu oplocení, opravu kotvících a ochranných prvků. 
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Průběžná roční následná péče 

 

SO – 01.1 dokončovací péče 1. rok 
Prováděné práce budou prováděny dle osvědčených technologií a podle platných českých 

technických norem.  
Harmonogram managementu na 1 rok po výsadbě: 
Pracovní operace: Roční rozsah prací v prvním roce  
-dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace (duben) 
-znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu (duben – květen) 
-doplnění kůlů ke stromům (3 kůly na 1 strom soliterní + úvazky do tří stran) (duben – 

květen) 
-pokosení trávníku – lučního  - 3x ročně: 1 902 m2, 2x ročně: 2 411 m2 

-zalévání – dle potřeby (hlavně v prvním a druhém roce po výsadbě), zálivku nutno při-
způsobit klimatickým podmínkám, během prvního vegetačního období 6-8 zálivek (60 
litrů na strom) 

-ožínání dřevin ve skupinách (červenec) 
-kontrola oplocení + práce (oprava pletiva + kůly) (listopad) 
-oprava - materiál kůly dřevěné neloupané (listopad) 
 

SO – 01.2 rozvojová péče 2.-3. rok 
Prováděné práce budou prováděny dle osvědčených technologií a podle platných českých 

technických norem. 
Harmonogram managementu na 2.-3. rok po výsadbě: 
Pracovní operace:  
-dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace (duben) 
-znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu (duben – květen) 
-doplnění kůlů ke stromům (3 kůly na 1 strom soliterní + úvazky do tří stran) (duben – 

květen) 
-pokosení trávníku – lučního  - (2 x ročně) 4 313 m2 

-zalévání – dle potřeby, zálivku nutno přizpůsobit klimatickým podmínkám, 3-6 zálivek 
(60 litrů na strom) 

-řez výchovný (duben – květen) 
-ožínání dřevin ve skupinách (červenec) 
-kontrola oplocení + práce (oprava pletiva + kůly) (listopad) 
-oprava - materiál kůly dřevěné neloupané (listopad) 
 

SO – 01.3 udržovací péče 4.-10. rok 
 

-zalévání – dle potřeby  
-pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) 4 313 m2 

-výchovný řez u stromů v nutných případech 

-oprava oplocení, ochranné prvky kmene kontrolovat 1x ročně 

- odstranění kotvení dřevin 4. – 5. rok 

- odstranění oplocení nejpozději 10. rok 

 

 

 

 


