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D.1 Stavebni a technologicka ¢ast

D.1.1 Architektonicko - stavebni iFeSeni

D.1.1.1 Technicka zprava

Zejména zakladni architektonické FeSeni, stavebné technické reSeni, provozni reSe-
ni, poZadavky na technické vlastnosti stavby a podminky pristupnosti.

Stavba je ¢lenéna na pet samostatnych stavebnich objektt:
SO — 01 Interak¢ni prvek 1P6
SO — 02 Interakéni prvek IP14b
SO - 03 Biokoridor LBK7
SO — 04 Biokoridor LBK4 - vysadby
SO — 05 Biokoridor LBK4 — terénni Upravy
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SO — 01 Interakéni prvek IP6

NavrzZené druhy drevin:

Stromy ovocné

Jablon domaci kult. (Malus domestica cv.) 8 ks
Hrusen obecna kult. (Pyrrus communis cv.) 6 ks
TieSen ptaci kult. (Prunus avium cv.) 3 ks
Slivon Svestka kult. (Prunus domestica cv.) 3ks
celkem stromy ovocné 20 ks
stromy
Lipa strd¢ita (Tillia cordata) 12 ks
Javor mléc¢ (Acer platanoides) 10 ks
TteSen ptaci (Prunus avium) 10 ks
Jetab obecny (Sorbus aucuparia) 9 ks
celkem stromy 41 ks
keie
Hloh obecny (Crataegus laevigata) 108 ks
Trnka obecna (Prunus spinosa) 94 ks
Krusina olSova (Frangula alnus) 103 ks
Zimolez obecny (Lonicera xylosteum) 91 ks
celkem kere 396 ks

Plocha urcena k osazeni je nyni z ¢asti obdélavana jako ornd plida a z ¢asti se jedna o trvalé
travni porosty (TTP). Zakladani ¢asti USES do orné pudy je nejméné vhodné, protoZe tyto po-
zemKy se vyznacuji vysokou zdsobou semen plevelnych druhti a vysokym obsahem zivin. To
vede k silnému zariistani pozemkt plevelem. Proto je tieba vénovat vS§em pracim nalezitou po-
zornost. Nejjednodussim zpisobem biologické ochrany je zatravnéni pozemku a nésledné pecli-
vé vyzinani plevell. Pfi zapojeni luéniho porostu dojde k potlaceni plevell a stabilizuje se hyd-
ricky rezim plidy. Vzhledem k pfedpokladu velkého rozvoje plevell, bude oseta plocha celd. Do
dobfte zapojeného lu¢niho porostu bude provedena vysadba dievin (pfi optimalnim vzristu bylin
jiz na podzim prvniho roku). Pfedpoklad vysadeb je podzim nésledujiciho roku po oseti celé plo-
chy.

Zalozeni trvalého travniho porostu

Priprava pudy - tato ¢innost je nutnou podminkou pro uchyceni a uspésny rozvoj vysadby.
Po sklizni zemédélskych plodin bude pozemek zoran, usmykovan a uvlac¢en. Odpleveleni po-
zemku nesmi byt chemické, ale pouze mechanické jak je popsano vyse. Diulezité je uvalcovani
plochy pied i po zaseti pro zajisténi rovnomérného vzchazeni. Travni porost musi byt alespon 3x
pokosen v priabéhu roku nésledujiciho po vysevu.

Optimalni doba vysevu semen pro zaloZeni lu¢niho porostu zavisi predev§im na dostatku
ptirozené deStové vlahy a nelze ho tedy jednoznaéné dopiedu stanovit. Obecné plati, ze je tieba
seti provést v dobé vyhodnych vldhovych podminek, to je nejpozdéji do konce Cervence, aby byl
porost pted zimou fadné€ vzrostly a zakofenény nebo naopak na jafe. PouZita bude lu¢ni kvétnata
travni smés obvykla pro zdej$i podminky tj. alespoil o 25 druzich (botanicky a mistn€ vhodnych
druhil trav a lucnich bylin doméciho plivodu - s minimdlnim zastoupenim kvetoucich bylin v
pouzité osevni smési alespoil 5%). Trvalé udrZeni travni plochy vyznamné zvysi uZivnou hodno-
tu celého biokoridoru.
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Vysadba sazenic

Vysadbu sazenic difevin je tfeba provadét, az po dobrém zapojeni travniho porostu (pii
optimalnim vzrlstu travin jiz na podzim prvniho roku). Pfedpoklad vysadeb je podzim nésledu;i-
ciho roku po oseti celé plochy. Vysadby se musi provadét tak, aby byl zachovan co nejlepsi stav
sazenic.

Pted vysadbou dievin bude posekan nové zalozeny travni porost a v misté piimé vysadby sa-
zenice bude ,,sloupnut™ drn pfiméfené velikosti a poté ulozen kotfeny vzhiru na okraj jdmy. Ten-
to postup je pouze doporuceny, realiza¢ni firma muze zvolit 1 postup opacny a po zasazeni die-
vin oset plochu kvétnatou smési.

Sazenice stromii se budou vysazovat po opadu asimila¢nich organi.
Pro vysadbu je nutné pouzit zapéstované sazenice navrzenych druht s odbérem sazenic
ze Skolek v blizkych lokalitach. Specifikace skolkatskych vypéstki:

Stromy ovocné
Jablon domaci kult. (Malus domestica cv.) Pk 120
Hrusen obecna kult. (Pyrrus communis cv.) Pk 120
TieSen ptaci kult. (Prunus avium cv.) Pk 120
Slivon §vestka kult. (Prunus domestica cv.) Pk 120

PK 120 — nasazeni koruny ve vysce min 120 cm

Sazenice navrzenych druh budou odebrany piednostné ze Skolek v blizkych lokalitach. Je
navrzeno vybirat dostupné sazenice starych odriid ovocnych dfevin:

Jabloni Ceska pochoutka (zimni), Smitické vzicné (zimni), Studniéné (zimni), Malinové
holovouské (podzimni), Mat¢ino (podzimni) Prisvitné letni (letni), James Grieve (letni)

HruSent Zelinka chlumecka (letni), Avrans$ska (podzimni), Salisburyova (podzimni), Mada-
me Verté (zimni), Pafizanka (zimni)

Ttesen KareSova, Ladeho pozdni, Medovka, Srdcovka preiurodna

Slivoii Althanova renkloda, Malvazinka, Ontario, Svestka domaci

Vybrany budou dle dostupnosti z nabidky vySe alespoii tfi kultivary jabloné (s riznym obdo-
bim sklizng) a alesponi po dvou kultivarech tfesn€, hruSné a slivoné a to s pfihlédnutim k obdobi
sklizn¢ (pokud moZno rizna). Siln€¢ vyznaceny jsou kultivary lokalné pfislusné, ostatni jsou vSe-
obecné rozsifené — moZno prednostné vybirat lokalni.

stromy
Lipa strd¢ita (Tillia cordata) Pk 150
Javor mléc¢ (Acer platanoides) Pk 150
TteSen ptaci (Prunus avium) Pk 150
Jetab obecny (Sorbus aucuparia) Pk 150

PK 150 — nasazeni koruny ve vySce min 150 cm

U kazdého stromku budou 3 kiily s ivazkem. Vysadbu je nutné provadét do vykopanych jamek o
rozmérech odpovidajicich velikosti kofenového systému (cca 50 x 50 x 50 cm). Ke stromiim
bude ptidano viceslozkové primyslové hnojivo. Po vysazeni bude strom zamulCovan organic-
kym mul¢em (napi. kompostovana borka, kompostovana dievni $tépka, piliny) ve vySce min 10
cm, coZ je 0,18 m? na strom, coZ je celkem 11 m® mulée. Od kmene bude mul¢ lehce odhrnut,
aby nedoslo k utopeni baze.
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Ptiprava sazenic

e U sazenic bude proveden srovnavaci fez

e zakraceny budou zbyte¢né¢ dlouhé a vyc¢nivajici kofeny, odstranény budou poskozené ne-
bo nemocné ¢asti do zdravého dreva,

e Ponechané vyhony budou zakraceny na 1/4 - 1/2 jejich ptivodni délky. Vyjimeéné dle ta-
xonu muze byt fez jesté hlubsi,

e Osetiené prostokoienné sazenice budou namoceny ptred vysadbou na 2-4 hodiny do vody,
pfipadné ulozeny pod plachtu, aby zbyte¢né nevysychaly

e Nebezpeci zaschnuti muze perspektivné odstranit postiik sazenic antitranspiratnimi pre-
paraty.

¢ Kmen stromu bude chranén pfed mrazem a mrazovymi trhlinami bilym natérem

Zpusob vazani, instalace a odstranéni kali, pouzité materidly

e Kmenové tvary dievin budou kotveny pomoci vdzaciho materidlu ke tfem kalam.

e Kily budou odkornéné a dlouhé cca 10 cm pod korunkou, musi mit trvanlivost 4 roky. K
impregnaci bude pouzit roztok zelené nebo modré skalice, fermezové barvy, karbolineum
nebo komercéné vyrabénou impregnaci

e Kil bude zatlucen svisle, hlavy kil nesmi byt po zatlu€eni roztiepené apod., ptipadné se
musi zacistit;

e Vazani ke kilim bude provedeno osmi¢kovym propletem s mirnou vili vazaciho materi-
alu, uvazani - ukotveni nesmi zpiisobit zddné poranéni nebo zaSkrceni kiry, iivazek musi
byt na kiilu zajistén proti sklouznuti.

e Materialy pro upeviiovani rostlin musi mit trvanlivost 4 roky. Nesmi poskozovat kmen.
Musi byt ploché, nebo tlusté. Nejvyhodnéjsi jsou popruhy a provazy z piirodnich materi-
ali (bavlna, len, juta, kokosové vlakno, konopi, nebo jejich smési), které se ptirozené
rozkladaji.

e Kily budou vcetné uvazku odstranény po 3 letech od vysadby

[lustra¢ni foto: Nadzemni kotveni
dle standardu AOPK (A02 001):

Hnojeni vysadeb

Hnojeni je navrzeno u individudlné vysazovanych stromt, u kefd neni navrzeno. Do pfedem vy-
kopané jamy bude vloZeno minerdlni viceslozkové hnojivo s postupnym uvoliovanim, které
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bude zasypano vrstvou zeminy tak, aby nedoslo k popaleni kotfend. Hnojivo se nesmi vkladat
piimo ke kotentim.

Ochrana pfed okusem a vytlukem

Bude zajisténa individudlng, bude zaroven slouzit i jako kotveni stromu. Tato konstrukce bu-
de vytvorena ze tfi kGld o priméru min. 8 cm. Rozmistény budou na ptadorysu rovnostranného
trojahelniku 1x1x1 m. V polovin¢ nadzemni vysky a na vrcholu budou zpevnény vzpérami. Die-
viny budou vyvazany do tii smért k jednotlivym kiilim. Ochrana proti okusu bude zahrnovat 2
vrstvy individualniho obaleni pletivem. Vnitini vrstva bude obalovat kminek stromu do vyse min
1 m o velikosti ok alespoii 25 mm, na jeden strom je navrzeno min 0,65 m pletiva. Na vné&jSim
plasti bude pouzito pletivo s velkymi oky, toto pletivo bude pevné spojeno s opérnou konstruket,
na jeden strom je navrzeno min 3 m pletiva. Je navrzeno 61 stromd, tj. 183 kult, 366 pticek, 183
m pletiva s velkymi oky a 40 m pletiva s malymi oky. Pletivo nesmi byt nahrazovano plastovymi
rukdvci nebo samosvornymi plastovymi chranickami kmene.
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[lustraéni obrazek (Standardy AOPK C02 003, Ilustrace Martin Feikus):
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Sazenice keru se budou vysazovat po opadu asimilacnich organti. Pro vysadbu je nutné pouzit
zapéstované sazenice navrzenych druht s odbérem sazenic ze Skolek v blizkych lokalitach. Sa-
zenice jsou navrzeny prostokofenné, které je ovSem nutné sazet za optimalnich klimatickych
podminek. Sazenice se budou vysazovat do jamek o priméru odpovidajicimu velikosti koteno-
vého systému (30 x 30 x 30 cm — 0,027 m?). K vysazenému kefi bude zatlugen kolik (vyska 0,5
m nad terén) pro oznaceni sazenic pti dalsi udrzbé. Specifikace skolkatskych vypéstki:

kei'e

Hloh obecny (Crataegus laevigata) Lket 40-60
Trnka obecna (Prunus spinosa) Lket 40-60
KrusSina olSova (Frangula alnus) Lket 40-60
Zimolez obecny (Lonicera xylosteum) Lket 40-60

Vysazené kete budou ditkladné zality. Sazenice museji byt kvalitni, s dostate¢né vyvinutym
kotfenovym systémem.

Ptiprava sazenic

e U sazenic bude proveden srovnavaci fez

e zakraceny budou zbyte¢n¢ dlouhé a vycnivajici kofeny, odstranény budou poskozené ne-
bo nemocné ¢asti do zdravého dieva,

e Ponechané vyhony budou zakraceny na 1/4 - 1/2 jejich ptivodni délky. Vyjimeéné dle ta-
xonu muze byt fez jesté hlubsi,

e Osetiené prostokoienné sazenice budou namoceny ptred vysadbou na 2-4 hodiny do vody,
ptipadné ulozeny pod plachtu, aby zbyte¢né nevysychaly

e Nebezpeci zaschnuti miiZze perspektivné odstranit postiik sazenic antitranspira¢nimi pre-
paraty.

Zpusob vazani, instalace a odstranéni kilti, pouzité materialy

e Kmenové tvary dievin uvniti oplocenky budou kotveny pomoci vazaciho materidlu k
jednomu kiilu.

e Kiily budou odkornéné a dlouhé cca 10 cm pod korunkou, musi mit trvanlivost 4 roky. K
impregnaci bude pouZit roztok zelené nebo modré skalice, fermeZové barvy, karbolineum
nebo komercéné vyrabénou impregnaci

e Kl bude zatlucen svisle nebo Sikmo, hlavy kilti nesmi byt po zatluc¢eni rozttepené apod.,
ptipadné se musi zacistit;

e Vazani ke kilim bude provedeno osmic¢kovym propletem s mirnou vuli vazaciho materi-
alu, uvazani - ukotveni nesmi zptsobit zadné poranéni nebo zaskrceni kiry, uvazek musi
byt na kiilu zajiStén proti sklouznuti, avSak nesmi v ném dfevina ,,plandat®.

e Materialy pro upeviiovani rostlin musi mit trvanlivost 4 roky. Nesmi poskozovat kmen.
Musi byt ploché, nebo tlusté. Nejvyhodnéjsi jsou popruhy a provazy z ptirodnich materi-
alu (bavlna, len, juta, kokosové vlakno, konopi, nebo jejich smesi), které se prirozené
rozkladaji.

Hnojeni vysadeb

Zakazka ¢islo 039 30-24 -9-
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Hnojeni ket neni navrzeno. Zdivodnéni: zeméd¢€lsky vyuzivané piidy jsou dobie zasobené zZivi-
nami. I pidy degradované a poskozené erozi maji jest¢ dostatek zivin pro vysazované listnaté
dfeviny. Naopak nadbytek zivin v pid¢ podporuje rust konkurencnich plevelii a bufené. Jsou
vybrany dreviny, které odpovidaji lokalnim podminkdm zdjmového tzemi a neni je tedy nutno
podporovat dal§im hnojenim, naopak by to bylo proti smyslu piirozenosti prvku USES.

Ochrana pied okusem a vytlukem

Bude zajisténa oplocenim. Oploceni je tfeba ponechat na misté cca 7-10 let. Po uplynuti této
doby bude oploceni zruseno, vSechny soucasti budou z plochy odstranény — jde o stavbu docas-
nou na dobu maximaln¢ 10 let. Oploceni bude z lesnického pletiva vysokého 160 cm, sila dratu
1,6/2,0 mm a s 23mi vodorovnymi draty, klily o priméru do 20 cm frézované, impregnované a
dlouhé 2 m. Zarazeni kil po 3 m. Vzpéry v rozich a na kazdém tfetim ktilu z kala frézovanych
do prim. 15 cm. Oploceni se navrhuje postavit uvnitt parcely 0,5 m od jejiho okraje. Do kazdé
jednotlivé oplocenky bude moznost vstoupit z jedné strany — pletivo zde bude uzplsobeno
k otvirani.

Délka pletiva usekll je 68 m na jednu oplocenku — celkem 612 m. Bude potieba 24 ks kulid a
10 vzpér na oplocenku, celkem 216 kuld a 90 vzpér. Oploceni bude instalovano pted zakladanim
vysadeb. Pletivo musi byt ve spodni ¢asti pfichyceno k zemi takovym zpiisobem, aby nedoslo k
nadzvednuti a moznému vniknuti zvéfe do oplocenky.

Vymezeni parcely

Parcela biokoridoru bude vymezena dievénymi kily vysky 2 m o priméru min. 10 cm a to z
davodu optického vymezeni. Budou zatlu¢eny 0,5 m od hranice parcely dle Podrobné situace
v mistech na styku s ornou ptidou tam, kde nejsou oplocenky. Budou v rozestupu po 30 m, cel-
kem bude vyuzito 10 kula.
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Nasledna péce

Dokoncovaci péce 1. rok
Rozvojova péce 2.-3. rok
Udrzovaci péce 4.-10. rok

Zasadnim faktorem ovliviujicim dobry vysledek realizace je po dobie provedené vysad-
bé kvalitni nasledna péce o ni. Citlivost nové zakladaného systému bude k negativnim vliviim
okoli vysoka.

Nasledna péce zahrnuje nésledujici ukony:

Zalivka

Zalivka je nutna bezprostiedné po vysadbé a dale pak hlavné na jafe. V ptipad¢ potieby
bude provedena zalivka béhem vegetacniho obdobi. Je tfeba, aby byla provadéna s dostate¢nym
mnozstvim vody, aby nedoslo ke zvlh¢eni jenom pii povrchu. Pfi ¢astéj$im povrchovém zavla-
zovani dochazi k rtstu kotfenli pouze v povrchové vrstvé. Zalivka proto musi byt provadéna mé-
né Casto, ale s vét§Sim mnozstvim vody. Okoli vysazenych dfevin (tzv. zdvlahova misa) se mini-
malné tfi roky po vysadbé nezatraviiuje (konkurence o vodu a ziviny).

Z hlediska narocnosti zalivky je nejvyhodnéjsi vysazovat stromy na podzim. Stromy si do
prichodu horkych letnich dnii sta¢i alespon z Casti vytvofit kofenovy systém schopny pfijimat
vodu. Pii vlastni vysadbé je vhodné zalivku provadeét jeste pred samotnym uloZenim stromu do
vysadbové jamy, aby se dostate¢né tato jdma provlhcila a nasledné po zasazeni stromu a vytvo-
feni zavlahové misy. Davky vody se voli s ohledem na stanovistni podminky a velikost vysazo-
vaného stromu/vysadbové jamy.

Péstebni opatieni

Pé&stebni opatfeni budou vzhledem k cilené pfirozenosti vegetacniho prvku minimalizo-
vana. Doporuceny je fez srovnavaci — pro omezeni povysadbového Soku formou zrovnomérnéni
objemu kofenové a nadzemni ¢asti pii vysadbé, jak u ketti, tak u stromt.

Déle je doporucen fez vychovny, pouze vSak v nutnych ptipadech, kdy by doSlo napft. ke
zlomeni termindlu. VeSkera opatfeni musi byt sméfovana k ptirodé blizkému spolecenstvu.

Diilezité je odstranéni jedincli napadenych Skidci. Obecné lze fici, ze lepsi je zasah Casté-
j81 a mensiho rozsahu, nez radikalni zasah po delsi dobé.

Ochrana pred zariistanim
ZarUstani bufeni je tfeba zamezit dislednym vyzinanim okolo sazenic a kazdoro¢nim se-
¢enim lemujiciho travniho porostu.

Opétovna vysadba uhynulych sazenic

Uhynulé sazenice je tfeba nahradit novymi. Vzhledem k tomu, Ze nelze zajistit idealni
podminky pro uchyceni a riist sazenic, mize dojit k jejich thynu. Nova vysadba musi nahradit
100 % sazenic.

Ostatni tkony
Jedna se o opravu oploceni, opravu kotvicich a ochrannych prvk.
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Prabézna ro¢ni nasledna péce

SO — 01.1 dokoncovaci péce 1. rok

Provadéné prace budou provadény dle osvédcenych technologii a podle platnych ¢eskych
technickych norem.

Harmonogram managementu na 1 rok po vysadbé:

Pracovni operace: Ro¢ni rozsah praci v prvnim roce

-dosadby dievin do 100 % poctu kust dle dokumentace (duben)

-znovuuvazani dieviny ke stavajicimu ktilu (duben — kvéten)

-doplnéni kult ke stromtim (3 kily na 1 strom soliterni + Gvazky do ti stran) (duben —
kvéten)

-pokoseni travniku — luéniho - 3x roéné: 1 902 m?, 2x roéné: 2 411 m?

-zalévani — dle potteby (hlavné v prvnim a druhém roce po vysadb¢), zalivku nutno pfi-
zpusobit klimatickym podminkédm, béhem prvniho vegetacniho obdobi 6-8 zalivek (60
litri na strom)

-ozinani dfevin ve skupinach (Cervenec)

-kontrola oploceni + prace (oprava pletiva + kiily) (listopad)

-oprava - material kily dfevéné neloupané (listopad)

SO — 01.2 rozvojova péce 2.-3. rok

Provadéné prace budou provadény dle osvédcenych technologii a podle platnych ¢eskych
technickych norem.

Harmonogram managementu na 2.-3. rok po vysadbé:

Pracovni operace:

-dosadby dievin do 100 % poctu kust dle dokumentace (duben)

-znovuuvazani dieviny ke stavajicimu kilu (duben — kvéten)

-doplnéni kali ke stromtim (3 ktly na 1 strom soliterni + Gvazky do tfi stran) (duben —
kvéten)

-pokoseni travniku — luéniho - (2 x roéné) 4 313 m?

-zalévani — dle potteby, zalivku nutno ptizplsobit klimatickym podminkam, 3-6 zalivek
(60 litrd na strom)

-fez vychovny (duben — kvéten)

-ozinani dfevin ve skupinach (Cervenec)

-kontrola oploceni + prace (oprava pletiva + kiily) (listopad)

-oprava - material kiily dievéné neloupané (listopad)

SO — 01.3 udrzovaci péce 4.-10. rok

-zalévani — dle potieby

-pokoseni travniku - luéniho - (2 x roéné) 4 313 m?
-vychovny fez u stromil v nutnych pfipadech

-oprava oploceni, ochranné prvky kmene kontrolovat 1x ro¢né
- odstranéni kotveni dievin 4. — 5. rok

- odstranéni oploceni nejpozdéji 10. rok
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