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B.1 Celkovy popis lizemi a stavby

a) Zdkladni popis stavby;, u zmény stavby udaje o jejim soucasném stavu, zdvéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni a
hydrotechnického posouzeni stdavajiciho stavu dila,

Stavba fesi vybudovani nového koryta navazujiciho na stavajici zatrubnénou ¢ast vodniho
toku vedouci pod intravildnem Sezemic, ¢asti obce Rtyné nad Bilinou. Nova trasa je feSena
v maximalni mozné mire v pfirodnim charakteru v zavislosti na sklonovych pomérech. Nové feseni
zajisti propojeni stavajici tiiné vzniklé z plvodnich sadek.

V soucasném stavu vede prutok od vyusti nevhodné prikopem komunikace. Stavajici koryto
je nekapacitni a nerespektuje pfirozenou drahu odtoku a soucasné kontinualné zhorsuje stav
komunikace.

Pro potfeby vybudovani nového koryta byl proveden orientacni geotechnicky prizkum na
poz. p.C. 789. Zavéry prlzkumy jsou popsany v kapitole d) této ¢asti.

b) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi, popis
povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalsimi vodnimi dily, poloha vzhledem
k poddolovanému uzemi, zaplavovému uzemi, feseni ochrany pred povodni, zplisob zajisténi
bezpecnosti vodniho dila pfi povodnich apod.,

V misté stavby se nachdzi druh pozemku trvaly travni porost, se nachazi roztrousené vzrostlé
stromy. Charakter pozemku je svazity od zastavéné ¢asti Sezemic smérem k Fece Biliné. S bliZici se
polohou k Biliné klesa sklon svahu. Pozemkem déle vede uUdolnice v pfimém sméru navazujici na
vyust stdvajiciho zatrubnéného koryta. V blizkosti Biliny se nachazi zvodnélé deprese, vzniklé
z pavodnich sadek. Podél sadek vede koryto a zatrubnény odtok do Biliny. Cast fe$eného Gzemi
zasahuje do udolni nivy feky Biliny se zaplavovym Gzemim. Stavba je navriena s ucelem prevedeni
povodnovych pritok(, ochrany komunikace a vzniku revitalizované trasy.

¢) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci a uzemnimi opatrenimi nebo s cili a
ukoly uzemniho pldnovadni, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v uzemi,

VyuZiti dle platného UP - plochy zemédélské
Do Fedeného Uzemi zasahuje lokalni biocentrum (ozn. v UP LBC 7).

d) vycet a zavéry prizkumu

K feSené stavbé byl proveden orientacni geotechnicky prizkum pro zamér revitalizace toku
3 na pozemku p.¢. 789 k.u. Velvéty zpracovany spolecnosti Agrogeologie s.r.o. v 01/2024.

Zavér prizkumu: Byly provedeny 4 kopané sondy do hloubky 1,25 az 1,60 m. Z rozbor( zemin
bylo konstatovadno, Ze prostfedi pldnované revitalizace je tvoreno jilovito-pisCitymi zeminami
kvartérniho pokryvu s velmi nizkou propustnosti <1.107 m/s. Pro stavajici zeminu v hloubce 1 m byla
uréena nevymilaci rychlost z priméru hodnot stfedné ulehlych piscitych a jilovitych zeminv,=0,85
m/s. Geologické podminky v trase byly vyhodnoceny jako pfiznivé a zamér revitalizace proveditelny.
Podminky umoZziuji provadét zemni prace béznou technikou.

Dale byly k przkumnym pracim byly provedeny pochlizky v terénu se zamérenim na stav
stdvajicich konstrukci a profild. Pro potfeby ndvrhu bylo provedeno geodetické zaméreni a
shromazdény informace od objednatele.
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e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavkii na vystavbu
Neni znamo.
f) stdvajici ochrana uzemi a stavby podle jinych prdvnich pfedpist, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu,

Natura 2000: Lokalita nespadd pod ochranu Natura 2000

EVL: Lokalita nespadd pod ochranu EVL
Ptaci oblasti: Lokalita nespadd pod ptaci oblast
Dalsi:

- Ochranna pasma prirodnich |écivych zdroj stanovena dle zak. ¢. 164/2001
Sb., ochranné pasmo Il C — Teplice v Cechach

- Vyznamny vodni tok podle vyhlasky ¢. 1778/2012 Sb., vyznamny vodni tok
s vodarenskym odbérem - feka Bilina

- Zaplavové uzemi

- ZPF — druh dotcenych pozemk0 — trvaly travni porost

- ochranné pasmo PUPFL

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi, poZadavky na asanace, demolice a kdceni drevin,

Stavba bude mit pozitivni vliv na dotcené a okolni pozemky. Nové koryto bude kapacitni,
stabilni, dojde k obnoveni pfirozenych odtokovych pomérli spadovanim do udolnice, dojde
k zastaveni podemilani komunikace. Povodriové priatoky budou prevedeny novym korytem. Pfirodni
¢ast stavby zaroven zajistuje podminky pro zachovani vodniho reZzimu v obdobi sucha.

Pavodni prikop bude zasypdan. Stavbou dochazi k potiebé kaceni drevin. Popis kaceni viz
pfiloha D.2 Podrobna situace stavby.

h) pozZadavky na maximaini docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa,

Prehled dotéenych pozemkd je uveden v priloze Zaborovy elaborat.

i) navrhované a vznikajici ochranna a bezpecnostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych prdvnich predpist, véetné seznamu pozemki podle katastru nemovitosti, na
kterych ochranné nebo bezpecnostni pdsmo vznikne,

Stavbou nevznikaji ochranna a bezpeénostni pasma.

j) navrhované parametry stavby v ndvaznosti na ucel vodniho dila — napfiklad obestavény
prostor, zastavéna plocha, vyska hraze, plocha hladiny pri provozni hladiné, objem zadrZené
vody, délka vzduti pfi maximadlni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy nadrzi, délka
upravy koryta vodniho toku, kapacita profilu a bezpecnostnich prelivi, vyska vzduti a spdd,
ndvrhové priitoky, udaje o pritocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni
pritoky, N-leté pritoky), mnoZstvi cerpanych vod a pfedpoklddané kapacity provozu a vyroby,

Délka upravy koryta vodniho toku:
SO 01 — Zausténi do Biliny— 21 m

SO 02 — Revitalizované koryto — 55 m
SO 03 — Opevnéné koryto —42 m

SO 04 — Zatrubnéni—42 m

SO 05 — Zasyp prikopu —100 m
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SO 06 — Kaceni

Kapacita profilu:
Koryto je navrZeno s ohledem na kapacitu prevedeni Q100, tj. 6,41 m3/s.

Spad:

SO 01 — Napojeni na Bilinu - 0,5 %

SO 02 — Revitaliza¢ni ¢ast nového koryta—0,5 %

SO 03 — Otevrena stabilizovana ¢ast koryta—6,5 - 13,1 %
SO 04 — Nova zatrubnénd ¢ast — 13,1 %

Navrhové pratoky:
Koryto bylo v technické a zatrubnéné ¢asti navrzeno na navrhovy pritok Q100, tj. 6,41 m3/s.
Mimo zdastavbu pod zatrubnénou a technickou ¢asti je navrZzeno na cca Q20-Q50.

Udaje o pritocich vody ve vodnim toku

Bezejmenny levostranny ptitok Biliny, CHP: 1-14-01-0780
Profil: zausténi do Biliny

Plocha povodi: 1,08 km2

Ttida presnosti: IV.

M-denni pritoky QMd:

M 30 60 |90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364

Ql/s] {53 |35(27 |21 |17 |15 |12 10 |08 |06 |04 |02 |01

N-leté prutoky:
N 1 2 5 10 20 50 100
Q[m?3/s] 0,346 | 0,532 | 1,04 1,69 2,59 4,33 6,41

k) limitni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadi a emisi, bilance vodni nadrZe,
zajisténi minimadlniho zistatkového pritoku, definovdani neskodného odtoku, stanoveni
kapacity koryt, definovdani poZadavkii na zdsobovdni vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.,

Potreby a spotfeby médii a hmot

Média, hmoty a materidly jsou vycisleny v ¢asti F — Soupis praci. Stavba samotna po
dokonéeni neklade naroky na energie nebo spotieby hmot. Rozhodujici spotfeba médii a hmot je
predpokladana nasleduijici:

Potreby rozhodujicich hmot (orientacni vyméry)
Stérk 290 m?
Lomovy kdmen 230 m3
Zdivo na MC 60 m3
Zelezobeton 10 m3
Vykop 840 m3
Zasyp 95 m?3

Zajisténi kamene, betonu a dalSich material( je odpovédnosti zhotovitele stavby.
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Hospodareni se srazkovou vodou
Hospodareni se srazkovou vodou neni predmétné, srazkova voda ze bude probihat béhem
vystavby i po dokonceni pfirozené korytem vodniho toku.

Celkovy produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadl a emisi

Nadbytec¢nd zemina z vykopl mad charakter inertniho materialu, ktery je mozné pouzit pro
dalsi zpracovani v misté stavby, napfiklad ve formé zdsypul. Prebytecna zemina z vykopu bude
nasledné odvezena a zpracovana podle zdkona o odpadech.

Ornice bude pouZita k ohumusovani v mistech, kde stavba ohumusovani navrhuje. Déle lze
ornici pouzit ke zvySeni mocnosti orni¢ni vrstvy rozprostifenim na pozemcich vhodnych k tomuto
kroku.

Druhy odpadu, které mohosou v ramci stavby vzniknout, jsou specifikovany v nize uvedené
tabulce. Odpady jsou zafazeny v souladu s vyhlaskou €. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpad(, Seznam nebezpecnych odpad( a seznamy odpad a statli pro ucely vyvozu, dovozu a tranzit
odpadd. V tabulce je rovnéz uveden zplsob nakladani s konkrétnim odpadem. Prebytecna zemina
bude uloZena na skladku.

S veSkerymi odpady bude naklddano v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu
se zakonem o odpadech ¢. 541/2020 Sb. v platném znéni.

O veskerych produkovanych odpadech a nakladani s nimi bude vedena evidence. U odpadl
bude vsouladu se zakonem ¢. 541/2020 prednostné zabraniovano vzniku odpadi, popfripadé
opétovné vyuziti, nebo recyklace. V pripadé predani odpadu bude odpad predan pouze osobam
zpUsobilym podle § 13 zdkona o odpadech. Opravnénost pfijemct odpadui do svého vlastnictvi bude
pred predanim plvodcem (zhotovitelem stavby) ovéfovana. Typy stavebnich a demoli¢nich odpadu
jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Katal S , o Predpokladand
@ zi’ogove Kat. Ndzev druhu odpadu ZpUsob nakladani redpokiadana
cislo kubatura
170101 O |Beton Ulozeni na skladku 0,50 m3
17 04 05 O |Zelezo a ocel Recyklace 0,05t

Zemina a kameni neuvedené pod Dalsi vyuziti, ulozeni na
170504 170 T i1em 17 05 03 skladku 840 m3
02 0103 O |Odpad rostlinnych pletiv Odvoz n? slkladku, 25m3
kompostovani, recyklace
170203 | O |Plast Recyklace, ulozeni na 5m3
skladku, dalsi vyuziti

Bilance vodni nadrze
Soucasti stavby neni vodni nadrz, bilance proto neni pfedmétna.

Zajisténi minimalniho zlstatkového pratoku
Stavbou nebude dochazet k napousténi nebo zadrzeni vyznamného mnoiZstvi vody,
minimalni zGstatkovy pratok proto neni predmétny.

Definovani neSkodného odtoku
Stavbou nebude dochazet kregulaci odtoku, definice neskodného odtoku proto neni
predmétna.
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Stanoveni kapacity koryt
Kapacitu Ize definovat odlisné pro jednotlivé Useky:

SO N-letost kapacitniho pritoku
[-] [-]

SO 01 (zausténi do Biliny) >Q1

SO 02 (revitalizované koryto) >Q20

SO 03 (stabilizace rovnaninou) >Q50

SO 03 (kdmen na MC) >Q100

SO 04 (potrubi) >Q100

Na zakladé tabulky vySe lze uvést, Ze Usek na hrané intravilanu je kapacitni na Q100. U
revitalizovaného useku, resp. v usecich mimo intravilan v nivé Biliny, bylo cileno a dosazeno nizsi
kapacity, konkrétné Q1-Q50.

Definovani poZadavk(l na zasobovani vodou
Vzhledem k pfedmétu stavby, kterym je navrh koryta vodniho toku, neni zasobovani vodou
predmétné.

MnoZstvi odpadnich vod
Vzhledem k pfedmétu stavby, kterym je navrh koryta vodniho toku, neni mnozstvi odpadnich
vod pfedmétné.

I) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni sité,
Neni pfedmétem.
m) zakladni pfedpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a
Casové vazby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Casové udaje o realizaci stavby

Doba vystavby: 2025-2026 (predpoklad)
Pocet stav. sezon: 1
Omezeni: prace nesmi probihat v obdobi 01.11.-31.03. (podminka SUS)

Clenéni na etapy:
Stavbu Ize roz€lenit na etapy nasledovné: 1. etapa — budovani nového koryta, 2. etapa sanace
stavajiciho koryta + vysadby

Podminujici investice:
Nejsou

Vyvolané investice:
e Zpracovatel upozornil objednatele a obec, Ze v souladu s CSN 73 6101 a CSN 73 6102
a na zakladé konzultace s dopravnim inZenyrem je tfeba se zabyvat zabezpecenim
krizovatky svodidly. ProtoZe je dopravni zafizeni svodidel Upravou nad ramec zadani
akce a vyZzaduje dalsi odbornost, neni feseni soucasti této dokumentace.
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Souvisejici investice:
® V misté stavajiciho prikopu planovano vedeni kanalizace. Navrh proto uvaZuje
s provizornim feSenim zasypdani prikopu hutnénym Stérkem. Konkrétni navrh vedeni
trasy kanalizace v soucasnosti neni.
e Vfedeném Uzemi se nachdzi vyznaéeni pldnované investice spravce siti CEZ.

Faze stavby:

® Pfipravné prace

Zhotovitel predloZi investorovi a projektantovi technologické postupy zhotovitele,
projektant a investor se k nim vyjadfi. Dojde predlozeni DIO PCR vztahujici k omezeni provozu
(zpracuje zhotovitel). Probéhne vytyceni siti v souladu s poZadavky jejich spravca.

e Stavebni prace
Nejprve bude provedeno geodetické vytyCeni stavby a vykopy. V pfipadé potreby lze
vytyCeni konzultovat s TDI stavby nebo AD stavby.

e Dokoncovaci prace
Po skonceni stavebnich praci budou docasné dotéené pozemky uvedeny do plivodniho stavu
a budou protokolarné predany majiteliim.

n) zakladni poZadavky na predcasné uZivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani
ve vztahu k dokonceni a uZivdni stavby,

Projektova dokumentace neuvazuje predcasné uzivani a zkusebni provoz.

0) seznam vysledki zemémérickych cinnosti podle jiného prdavniho pfedpisu, pokud maji podle
projektu vysledkii zemémérickych cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Nejsou znamy zeméméfické cinnosti v souvislosti s povolenim stavby. Projektova
dokumentace vychazi z geodetického zaméreni. Dojde k vytyCeni pred zahajenim stavebnich praci.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické feseni

V zdjmovém Uzemi stavby se nevyskytuji architektonické a archeologické pamatky a ani jiné
budovy, kulturni pamatky ¢i jiné stavby, které by byly zamérem ovlivnény.
vyznamné udalosti, vazba lokality na vyznamnou osobnost apod.

Prostorové reseni je ddano morfologii terénu a typem provadénych praci — budovani nového
koryta v udolnici.

V maximalni mozné mire je navrieno pouziti ptirodnich materidll — kamene. Betonové
konstrukce jsou navrzeny s ohledem na zajisténi stability koryta.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkovad koncepce stavebné technického a technologického reseni

Navrh fesi obnovu prirozeného odtokového rezimu. Nahrazeni nevhodného vedeni pritoku
prikopem komunikace bude provedeno technicky vyhovujicim feSenim v maximalné moziné mire
v prirodnim charakteru.
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B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

a) celkové feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji poZadavkim na
pristupnost, véetné dopadii predéasného uZivani a zkusebniho provozu a viivu na okoli,

PFistupnost verejnosti neni cilem stavby. Za ucelem zajisténi pristupu mechanizace pres
liniovou stavbu k okolnim pozemk(m bude v revitalizacni ¢asti proveden opevnény trvaly brod.

b) popis navrZenych opatieni — zejména pristup ke stavbé, prostory a systémy urcené pro uzivani
verejnosti,

Vzhledem k charakteru stavby neni trvald pristupnost zasadni. Pfistupnost verejnosti Ize resit
Stérkovou vrstvou. UZivani vefejnosti neni navrZeno a neni pfedmétné. Uzaviena Sachta bude za
Ucelem udrzby a revizi pfistupna pomoci Sachtového pojezdného vstupu.

c) popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zdvainych tuzemné technickych nebo
stavebné technickych diivodii nebo jinych verejnych zajmd.

Nejsou predpokladany a zndmy dopady z hlediska uplatnéni zavaznych dzemné technickych
nebo stavebné-technickych divodu.

B.3.3 Zdsady bezpecnosti pri uZivani stavby

Sachta nebude béiné pfistupnd — bude fedena béinym poklopem pouZivanym pro
kanaliza¢ni stoky. Pravidelné revize stavu opevnéni.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

V soucasném stavu dochdazi k pritoku nekapacitnim a neudrZzovanym korytem vedoucim
podél komunikace, ktera je pritoky podemilana a poskozovana. V pripadé vyssich pritokd dochazi
k nefizenému rozlivu smérem do Udolnice. Udolnice se svahy jsou udriovany v rdmci trvalého
travniho porostu.

b) popis navrZzeného stavebné technického a konstrukcniho Feseni,

Na vyust stavajici zatrubnéné ¢asti bude doplnéna monolitickd Sachta pro pfechod na vétsi
profil zatrubnéni, ktery bude navazovat v ¢asti s nejvyraznéjsim sklonem. Na konci potrubi bude
provedeno celo. Na zatrubnénou ¢ast bude navazovat stabilni koryto vyzdéné z lom. kamene na
cementovou maltu. V Useku niZe s nizSim sklonem je navrieno oteviené koryto stabilizované
kamennou rovnaninou a pri¢nymi prahy z lom. kamene na cem. maltu. Disipace vodni energie bude
zajiSténa tani se stabilizovanymi brehy. Na tln bude navazovat revitalizované koryto se spicim
opevnénim z kamenného zahozu a stéhovavou kynetou. V tomto Useku zaroven bude vytvoren
trvaly stabilizovany brod pro prejezd mechanizace. Revitalizované koryto bude zausténo do stavajici
tiné, byvalych sadek. Tiné budou zachovdny ve stavajicim charakteru, nové budou propojeny
otevienym korytem za ucelem jejich zavodnéni. Z tani bude vyvedeno oteviené koryto, které bude
vyusténo do Biliny. Dno a svahy feky Biliny budou v misté zausténi opevnény tézkym kamennym
zahozem.

Stavajici prikop podél komunikace bude zasypan hutnénym stérkem za Uéelem docasného
zajisSténi z dlvodu planované vystavby kanalizace podél komunikace. Spolu se zatrubnénim bude
provedeno zmirnéni oblouku komunikace z ACO krytu.
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¢) popis navrZeného reseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova kapacita,
kategorizace vodniho dila pro potreby technickobezpecnostniho dohledu apod.

Koryto vodniho toku fesi pfesmérovani toku smérem do Udolnice s maximalnim vyuzitim
revitalizaCnich a pfirodnich prvk(. S ohledem na vysoké sklony a konfiguraci terénu je lokalné
navrzeno zatrubnéni a opevnéné koryto. Nejedna se o vodni dilo podléhajici kategorizaci.

B.3.5 Technologickd resSeni — zdakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stdvajiciho stavu,

Technologicka a technicka zafizeni nejsou soucdsti stavajicich konstrukci.

b) popis navrZeného rFeseni,

Technologicka a technickd zafizeni nejsou soucdsti navrzenych konstrukci.

c) energetické vypocty.

Energetické vypocty nejsou predmétné.

B.3.6 Zasady poZdrni bezpecnosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavkii jiného prdvniho
predpisu — vyska stavby, zastavénd plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba
uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou charakteristiky a kritéria predmétna.
b) kritéria - trida vyuZiti, pfitomnost nebezpecnych Idtek nebo jinych rizikovych faktord,
prohldseni stavby za kulturni pamdtku.

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kritéria predmétna. Stavba neni prohlasena za kulturni
pamatku.

B.3.7 Uspora energie a tepelnd ochrana
= Zohlednéni plnéni poZadavkii na energetickou ndrocnost, usporu energie a
tepelnou ochranu budov

Uspora energie a souvisejici pozadavky nejsou vzhledem k charakteru stavby pfedmétné.

B.3.8 Hygienické poZadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komundlni prostredi

Zasady reseni parametri stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovdni vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni,
prasnost apod.).

Hygienické pozZadavky a pozadavky na pracovni a komunadlni prostfedi nejsou vzhledem
k charakteru stavby pfedmétné.

B — Souhrnna technicka zprava



Revitalizace toku 3 v k.U. Velvéty

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vedlejsiho prostiedi

Protipovodnovd opatreni, ochrana pfed pronikdanim radonu z podlozi, pied bludnymi
proudy, pred technickou i pFirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred
hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovadni, vyskyt metanu apod.

Konstrukce jsou ve smyslu protipovodniovych opatfeni navrzeny jako stabilni pfi 100letém
pratoku. Agresivita vody na beton a ocel je reflektovdna ndvrhem materidld véetné uvaZzovanych
vlivQl prostredi. DalSi opatfeni nejsou predmétna.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista na stdvajici technickou infrastrukturu, prelozky, krizeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v
ochranném pdsmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZzena bezpecnost,
pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Stavba nezahrnuje trvalé ptipojeni na technickou infrastrukturu.

B.5 Dopravni feseni

Popis dopravniho feseni, napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu, prelozky,

véetné pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, Feseni pFistupnosti a bezbariérového uZivani.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
ZUstava v nezménéné podobé.

Prelozky, véetné pésich a cyklistickych stezek
Stavbou nedochdzi k trvalym prelozkam komunikaci, nejsou proto predmétné.

Doprava v klidu
ZUstava v nezménéné podobé.

Redeni pfistupnosti a bezbariérové feseni
Stavba neni verejné pfistupna, neni predmétem.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Kaceni

Stavbou dojde ke kaceni stromd a myceni kfovin v kolizi s navrzenymi konstrukcemi nebo
souvisejicimi zemnimi pracemi. Kaceni bylo navrZzeno v minimalnim nutném rozsahu. Ke kaceni je
uréeno celkem 8 ks drevin. Pro 4 ks drevin jsou naplnény parametry dle ust. § 8 Zakona ¢. 114/1992
Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, a Vyhlasky MZP €. 189/2013 Sb. o ochrané dfevin
a povolovani jejich kaceni, tedy byl zajistén souhlas obce.

Vychovny a zdravotni rfez
U stdvajicich dfevin bude proveden zdravotni a vychovny fez.
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Terénni upravy

V udolnici a jeji blizkosti dojde k odtéZeni zeminy a vyhloubeni koryta vodniho toku a brodu,
zemina bude ¢astecné pouzita k prekryti navrzené zatrubnéné ¢asti. V misté navrzené Sachty dojde
ke zmirnéni oblouku komunikace.

Nahradni vysadba - stromy
Pocet a druhy:
® Soucasti realizace je vysadba 2 ks dubu letniho Quercus robur. Taxon byl zvolen na zakladé
mapovani biotopl v Sezemickém lese, ktery se nachazi v bezprostfedni blizkosti FeSené lokality.
U obou mapovanych biotopll L6.4 - Stfedoevropské bazifilni teplomilné doubravy a L3.1 -
Hercynské dubohabfiny je dub letni Quercus roubur jednim z dominantnich druh.

Specifikace vypéstki nahradni vysadby:
e Solitérni strom se zemnim balem nebo v kontejneru v zavislosti na dobé vysadby s dobfe
prokorenénym korenovym balem, ktery musi odpovidat velikosti stromu
Sazenice musi mit alespon 3 vyhony
Vyska stromu min. 1,50 m, celkova vyska sazenice min 1,80 m
Stafi sazenic je idealni 3-5 let
Vysadba bude provedena v obdobi do konce fijna
Strom se zapéstovanou, hustou a rovnomérné zavétvenou korunou odpovidajici habitu daného
taxonu
V mistech trvalého travniho porostu bude potieba strhnout drn v poloméru 0,5 m od stromka.
Obvod kmene bude Cinit 12-17 cm
Dojde k vyméné stavajici zeminy. Bude pouzita prosata stfedné tézka ornice (50 %) s primési
kompostu (30 %) a pisku (20 %)
Kotveni stromu bude zajisténo 3 frézovanymi klly prdmeéru 70-100 mm s Uvazkem
Opatieny oplocenkovym pletivem proti okusu
Ochrana proti mrazu a korni spale obalem kmene z rakosové rohoze
Bude provedena zavlahova sonda — flexibilni trubka perforovand prliiméru 8-10 cm, vyplnéna
kacirkem
Pfi vysadbé budou dfeviny zdsobeny Zivinami pomoci tabletového hnojiva
Bude postupovano v souladu s CSN 83 90 21 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — rostliny a
jejich vysadba

Specifikace ndsledné péce

e Nasledné péce bude probihat po dobu 3 let

e Nasledna péce bude zahrnovat:
pravidelnou zalivku
ochranu proti skiidciim a zvéri (natér, postrik)
ochranu proti mechanickému poskozeni.
mulcovani po vysazeni
kontrolu uvazki
redukci koruny, pripadné vyvétveni

- 0ozindani okolo sazenic
e Vzhledem k poctu 2 ks neni uvazovan uhyn jedince.

B — Souhrnna technicka zprava
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Nahradni vysadba — kere

PD navrhuje provedeni vysadby nasledujicich druh( a pocta:
e Salix purpurea 'Nana'— 2 ks
e Spiraea salicifolia — 2 ks
e Ribes alpinum —4 ks

Specifikace vysadby keru:
Kefe budou dodany jako kontejnerované nebo prostokofenné sazenice dle vegetacni sezény.
Vyska sazenice min. 40—60 cm.
Sazenice musi byt vitalni, dobfe zakofenéné, s vice vyhony.
Vysadba probéhne mimo obdobi mrazd, idealné do konce fijna.
Pfed vysadbou bude odstranén drn v ploSe min. 0,5 x 0,5 m.
Vysadbova jdma bude naplnéna smési ornice, kompostu a pisku (50:30:20).
Po vysadbé bude provedeno zamuléovani (napt. drcenou klrou).
Zalivka bude provedena ihned po vysadbé.
V prvnich 2-3 letech bude zajisténa péce: pravidelna zdlivka, pfipadné oZinani, kontrola
zdravotniho stavu.
Vysadba bude provedena za bifehovou hranu.
Pfi vysadbé nutno ovérit umisténi na obecnim pozemku (pozemek stavby).
e Min. vzdalenost vypéstkl bude 1,00 m.

B.7 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména priroda
a krajina, zajisténi migrace pro vodni Zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura 2000,
omezeni neZadoucich ucinki venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda,
odpady, pida, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni staciondrnich zdroji a zhodnoceni
souladu s opatienimi uvedenymi v prislusném programu zlepsovdni kvality ovzdusi podle
jiného pravniho predpisu,

Vliv na Zivotni prostfedni

Vliv na Zivotni prostredi je mozno hodnotit z hlediska ¢asového, z hlediska vzniku a trvani
rizik pro Zivotni prostredi vyvolanych stavbou i z hlediska dasledk(, nebude-li stavba realizovana.
Dale je moZno posuzovat naro€nost na energie, suroviny, produkci odpad(. Jsou uvedena i opatieni
ke zmirnéni a odstranéni negativnich dlsledk( stavby.

V pribéhu stavby bude dochazet ke zvyseni hladiny hluku, prasnosti a dopravniho zatizeni
Uzemi. Riziko poskozeni strom( podél koryta v pripadé dodrzeni technologického postupu neni.
Existuje i moznost havdrie s negativnimi dlsledky pro vodotec i padu - unik NEL.

Nadbytec¢nd zemina z vykopl mad charakter inertniho materialu, ktery je mozné pouzit pro
dalsi zpracovani v misté stavby (zasypy atp.). Po provedeni stavby nevznikaji naroky na vyuzivani
pitné vody, nedochazi ke spotfebé energii, ani k produkci odpadnich vod ¢i jinych odpadd.

Z hlediska ohroZeni ekologie Upravou toku se pfi stavbé nepouZivaji Zadné zvlasté
nebezpeéné technologie. Dodavatel stavby pred zahajenim praci doplni havarijni plan stavby, ktery
bude specifikovat opatieni pro predchazeni havariim i postupy pfi jejich pfipadném odstranovani,
zejména z hlediska mozného ohrozZeni Cistoty vod ropnymi produkty.

Projektantem je doporuceno poutZiti biologicky odbouratelnych pohonnych hmot a olejd do
stroju. PouZity budou stavebni mechanismy Setrné k Zivotnimu prostfedi, nedojde ke kontaminaci
vody ani pldy. Stavba bude dokonale zajisténa proti uniku stavebnich, pohonnych a provoznich
hmot.
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Stavbou nedochazi k trvalym vlivim na klima, ovzdusi a pddu. Vibrace, osvétleni a hluk
budou docasného charakteru. Stavbou nebude nakladano s azbestem.

b) zplisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,
Vliv zdméru na Zivotni prostiedni neni podkladem. Bylo zpracovdno koordinované zavazné

stanovisko — JES.

¢) popis souladu zaméru s oznadmenim zaméru podle zdkona o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi, bylo-li zjistovaci Fizeni ukonéeno se zdvérem, Ze zamér nepodléhd dalsimu
posuzovdni podle tohoto zdkona,

V soucasnosti neni predmétem.
d) v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry

zplsobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-
li vyddno.

Stavba nespada do reZimu zdkona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni
= Zejména zdsobovdni stavby vodou, zplisob zneskodrnovdni odpadnich vod, vyuZiti a
nakladani se srazkovymi vodami, vodohospoddiské reseni vodniho dila apod.

Stavbou nedochazi ke vzniku nebo nakladani s odpadnimi vodami a srazkovymi vodami.
Stavba nevyzaduje vodohospodarské feseni vodniho dila.

B.9 Ochrana obyvatelstva

s

Splnéni zakladnich poZzadavkl z hlediska plnéni ukol( ochrany obyvatelstva.
a) zplsob zajisténi varovdni a informovadni obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou
uddlosti,

Neni vzhledem k charakteru stavby predmétné.

b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva,
Neni vzhledem k charakteru stavby predmétné.
c) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych Idtek u staveb v zondch
havarijniho planovani,

Pro ochranu ve smyslu Uniku [atek bude pro stavbu zpracovan Havarijni plan, ktery bude
definovat zpUsob ochrany proti nebezpecnym latkam. Projektant dale doporucuje v maximalni mite
pouzivani biologicky odbouratelnych hmot.

d) zpusob zajisténi ochrany pied povodnémi,

Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi, bude proto povodnémi zatizena. Objekty jsou
navrzeny tak, aby byly v pfipadé prichodu povodné stabilni. Pro potieby stavby bude zpracovan
Povodnovy plan.
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e) zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni,

Nejednad se o stavbu obfasného vybaveni, sobéstacnost proto neni predmétna.

f) zpusob zajisténi ochrany stdvajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis moZného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti.

V Uzemi dotéeném stavbou se nenachazi stavby civilni ochrany.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté bude napojeno manipulacnimi pruhy. Pristup ke stavbé bude proveden do¢asnym
sjezdem z komunikace.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontad:,
dekonstrukce a kdceni dfevin apod.,

Okoli stavenisté bude chranéno dodrZzovanim manipulacnich pruh( v souladu s postupem
vystavby. Prace v ochrannych pdasmech inzenyrskych siti budou probihat v souladu s podminkami
spravcl. Myceni dfevin je soucasti stavby, je navrZeno z diivodu kolize s navrzenymi konstrukcemi.
Dojde k odstranéni stavajiciho zatrubnéni a uzavéru mezi sadkami a Bilinou. DalSi asanace, demolice
nebo demontdazZe PD nenavrhuje.

c) popis zasad odvodnéni stavenisté,

Odvodnéni stavenisté bude probihat pfirozenym zplsobem povrchovym odtokem smérem
do udolnice, ptipadné nové vytvoreného koryta v ném. Ve fazi budovani nového koryta bude pro
prevod béznych pritokl reseného vodniho toku zachovan stavajici prikop. Zasypani pfikopu bude
provedeno po uvedeni nového koryta do provozu.

d) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy,
véetné poZadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
a zplsob zajisténi bezpecnosti provozu,

Pristup na stavbu je definovan Koordina¢nim situaénim vykresem. V pribéhu stavby nedojde
k dotéeni ani ovlivnéni cestni sité. Stavbou dojde k do¢asné uzavirce komunikace (Sezemice — Rtyné
nad Bilinou) a k doasnému zuzeni komunikace (Sezemice — Velvéty) vlivem vystavby Sachty a
technologickych postupl pfi jeji vystavbé. Soucdsti je ddle omezeni rychlosti v blizkosti
napojovaciho sjezdu.

e) maximdlni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Prehled pozemk( v tabulkovém usporadani, véetné rozsahu zabor(, je patrny v ptilohy —
Zaborovy elaborat.
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f) poZadavky na ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatreni k minimalizaci
dopadii pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pri
vystavbé, predchdzeni vzniku odpadyi, tfidéni materialii pro recyklaci za ucelem materidalového
vyuZiti, véetné popisu opatreni proti kontaminaci materidli, stavby a jejiho okoli, opatreni pFi
nakladadni s azbestem, opatieni na sniZzeni hluku ze stavebni innosti a opatreni proti prasnosti,

Opatreni k minimalizaci dopadU pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi

Stavebni priace budou planovany a provddény tak, aby co nejméné naruSovaly okolni
ekosystémy. Mechanizace bude vyuZivana pouze na nezbytné nutnou dobu a na vyhrazenych
trasdch, aby nedochazelo k posSkozeni vegetace mimo stavenisté.

Popis pritomnosti nebezpecénych Iatek pti vystavbé

PFi vystavbé mohou byt pfitomny nebezpecné latky, jako jsou ropné derivaty (paliva, maziva)
pro stavebni techniku. Tyto latky budou skladovany v uzavienych a kontrolovanych nadobach s
preventivnimi opatfenimi proti Uniku. Veskeré manipulace s témito ldtkami budou provadény na
ochrannych plochach, aby se minimalizovalo riziko kontaminace pldy nebo vody.

Predchazeni vzniku odpad

Béhem vystavby bude kladen diiraz na efektivni vyuziti materialG. Stavebni odpady budou
minimalizovany prostrednictvim pfesného planovani dodavek materialu a vyuziti zbytk{ tam, kde je
to mozné. Zbytkové materialy budou recyklovany nebo odeslany k dalSimu vyuziti.

Tridéni materiall pro recyklaci za iéelem materidlového vyuziti

Veskery material bude tfidén pfimo na stavenisti. Beton, cihly a dalsi stavebni materialy
budou recyklovany. Separace odpadu bude probihat podle druhu materidlu a likvidace bude
provadéna v souladu s platnou legislativou.

Popis opatreni proti kontaminaci material{, stavby a jejiho okoli
Proti kontaminaci stavenisté budou zavedeny ochranné bariéry a drendzni systémy. Technika
a stroje budou pravidelné kontrolovany, aby se minimalizovala moZnost Uniku nebezpeénych latek.

Opatreni pfi nakladani s azbestem

PD nepredpoklada, Ze dojde k praci s azbestem nebo jinym nebezpec¢nym odpadem. Pokud
bude pfi stavebnich pracich nalezen azbest, jeho manipulace a likvidace budou svéfeny odbornym
firmdam. Azbest bude odstrafiovan za pfisnych bezpeénostnich opatfeni a odvazen na certifikovana
zafizeni k jeho likvidaci. Veskeré Cinnosti budou provadény v souladu s pravnimi predpisy.

Opatreni na snizeni hluku ze stavebni Cinnosti

K minimalizaci hluku budou vyuzivany tlumiée na strojich a technice. Prace budou provadény
béhem dennich hodin, aby byl hluk co nejméné obtézujici pro okolni obyvatele. Hluéné ¢&innosti
budou omezeny na nezbytné minimum.

Opatreni proti prasnosti

Pro snizeni prasnosti budou pouzivany kropici vozy a ochranné bariéry. Materidly, které
mohou zpUsobit zvySenou prasnost (napf. zemina), budou pravidelné zvlhcovany. Veskeré sypké
materidly budou skladovany pod plachtami nebo v uzavienych prostorech.
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g) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti,

BOZP
Na stavenisti budou dusledné dodriovany vsSechny aktudlni pravni predpisy a vyhlasky
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), aby byla zajisténa ochrana pracovnikd,
navstévnik( a Zivotniho prostredi. Klicova opatfeni jsou zahrnuta v nasledujicich predpisech a
vyhlaskach:
e Zakon C. 262/2006 Sb., zakonik prace — Zajistuje prava a povinnosti zaméstnancl i
zaméstnavatel( v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
e Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci —
Stanovuje povinnosti pro zaméstnavatele a organizatory praci na stavenisti.
e Nafizenivlady ¢. 591/2006 Sb. — Stanovuje minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi prdci na stavenistich.
e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. — O ochrané zdravi zaméstnanc( pred riziky souvisejicimi s
expozici prachu, hluku a jinym skodlivym faktor(m.
e Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice — Vztahuje se na odbornou
zpUsobilost pracovnikd manipulujicich s elektrickymi zafizenimi.

Dodrzeni zasad BOZP je véci zhotovitele stavby.
Havarijni a Povodriovy pldn

Bezpecnost a ochranu zdravi dale béhem vystavby ddle fidi Povodiovy a Havarijni plan
stavby, které budou pred zahdjenim stavby vypracovany zhotovitelem.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Bilance zemnich praci je feSena v pfiloze Soupis praci.

i) limity pro uZiti vyskové mechanizace,

Nejsou definovany limity pro uZiti vySkové mechanizace. V rozsahu ochrannych pdsem
inZenyrskych siti bude postupovano v souladu s podminkami sprdvcd, véetné praci s mechanismy.

j) poZadavky na postupné uvddéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na priibéh a zplisob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky,

Pro zachovani vodniho rezimu a bezpecnosti stavby je Zadouci nejprve provézt vystavbu
nového koryta. Po uvedeni do provozu lze plvodni pfikop zasypat. Stavba bude provedena
v souladu s platnymi pravnimi a technickymi predpisy (CSN, TKP, TP).

k) ndvrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Kontrolni prohlidky stavby budou svolavany a feSeny operativné dle prabéhu stavby a potreb
objednatelem stavby. V pfipadé nutnosti prevzeti nékterych konkrétnich praci, resp. konstrukci
(zakladové spary, odsouhlaseni material(i apod.) budou svolavany operativné mimoradné kontrolni
prohlidky. Ze vSech kontrolnich prohlidek bude vyhotoven zdznam do stavebniho deniku, ve kterém
bude uvedeno, co bylo predmétem kontrolni prohlidky, s jakym vysledkem byla kontrolni prohlidka
ukoncena a opatieni vyplyvajici z vysledku kontrolni prohlidky s vyjadienim dotéenych ucastniki
stavby.

B — Souhrnna technicka zprava
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Revitalizace toku 3 v k.U. Velvéty

V ramci kontrolnich prohlidek bude sledovano zejména:

vytyceni stavby

zajisténi prljezdnosti a udrzba komunikace
pouzity material

pouzita mechanizace

zakladové spary konstrukci

prabéziné provadeéni praci

I) docasné objekty

Stavba neuvaZuje s docasnymi objekty.

Prilohy:

Zaborovy elaborat

B — Souhrnna technicka zprava
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Souhrnna technicka zpréva

Pfiloha - Zaborovy elaborat

Vyméra
(m’]

Docasny
zadbor [m2]

Trvaly

24bor [m2] Druh pozemku Vlastnik

Parcela  Kat. Gzemi

Velvéty ostatni plocha pfistup na stavenisté 41762 Rtyné nad Bilinou

pfistup na stavenisté,

788 Velvéty 4703 1274 - trvaly travni porost |manipulaéni prostor, zafizeni|
stavenisté
789 Velvéty 1422 1422 - trvaly travni porost stavba Obec Rtyné nad Bilinou, €. p. 34, 41762 Rtyné nad Bilinou
976 Velvéty 17469 240 - ostatni plocha stavba Obec Rtyné nad Bilinou, €. p. 34, 41762 Rtyné nad Bilinou
989 Velvéty 4190 839 - ostatni plocha stavba Obec Rtyné nad Bilinou, €. p. 34, 41762 Rtyné nad Bilinou
963 Velvéty 46574 186 - vodni plocha stavba Povodi Ohfe, statni podnik, Bezrucova 4219, 43003 Chomutov






