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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

V současnosti dochází tokem k nebezpečnému podemílání komunikace Sezemice – Rtyně 
nad Bílinou, těleso komunikace již trpí deformacemi a prasklinami. Pod intravilánem Sezemic je tok 
zatrubněn, pravděpodobně potrubím DN 600, částečně zaneseným.  

PD navazuje na podkladovou studii, podle které byl vymezen pozemek k přeložení koryta 
do nové trasy, která je vedena po spádnici směrem do Bíliny. Nová trasa je vedena v délce cca 171 
m. V maximální míře je nové koryto řešeno formou revitalizace, vzhledem ke sklonům je nicméně 
část technická.  

Stavba nevyžaduje členění na technická a technologická zařízení. Stavba je dělena na 
stavební objekty následovně: 

SO 01 – Otevřené opevněné koryto 
SO 02 – Revitalizované koryto 
SO 03 – Otevřené stabilizované koryto 
SO 04 – Zatrubněný úsek 
SO 05 – Zásyp podél komunikace 
SO 06 – Kácení. 

D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 

Kapitola stavebně-konstrukční řešení popisuje koncepci řešení stavby, jednotlivé použité 
konstrukce, technologické postupy a jednotlivé úseky stavby. 

a) Koncepce řešení stavby 

V části jsou popsány souvislosti a postupy vedoucí ke konečné volbě postupu a návrhu 
řešení stavby a obecné technické informace ke stavbě. 

 
Trasa a zvolené konstrukce 
Zatrubněná část 
Vedení toku zatrubněním v horním úseku je požadavkem objednatele. PD se proto řešením 

odklání od původní studie. Provedení zatrubnění je s ohledem na životnost potrubí a dostupnost 
techniky navrženo v krátkém úseku v oblouku komunikací. Zmírnění sklonu je řešeno maximálním 
zahloubením šachty, která zajišťuje přechod mezi novým a původním zatrubněným úsekem. Další 
zmírnění sklonu nebo provedení delšího zatrubněného úseku by bylo řešitelné umístěním 
mezilehlých spadišťových šachet, avšak jednalo by se o neúměrně nákladné řešení, i vzhledem k 
historii, kdy v úseku nejsou známy výrazné povodňové škody.  

Delší zatrubněný úsek v dolní části svahu pod intravilánem není vhodný dále z pohledu 
přístupu mechanizace do prostoru zářezu a problematického pažení stavební jámy v zářezu – 
manipulace s prefabrikáty vyžaduje težkou mechanizaci, jejíž přístup do úseku pod svah je 
problematický. Pažení svahu při ukládání celých prefabrikovaných kusů je problematické – není 
možné použít v plné míře zátažné boxy nebo rozpěry.  

 
Napojení na stávající potrubí na konci úseku 
Ve stávajícím stavu je tok veden potrubím, předpokládá se DN 600, beton. Stav je porušený 

a výrazně zanesený, závěr proto není jednoznačný. PD navrhuje novou zatruběnou část toku 
kapacitní na Q100. Přechod dimenze potrubí PD navrhuje řešit šachtou. Šachta je navržena 
zpřístupněná poklopem pro revize a údržbu. Nejsou známy plánované investice na úseku toku 
výše, PD proto neuvažuje v šachtě přípravu na případnou stavbu výše. Šachta je maximálně 
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zahloubená, aby byl snížen sklon navazujícího potrubí. Jako hydraulicky vhodnější řešení je navržen 
skluz ve dně.  

 
Trasa koryta 
Trasa koryta vychází z požadavku zachovat nové konstrukce na obecním pozemku ppč. 789, 

který vyplynul z předcházející dokumentace.  
V horním úseku, kde je pozemek pro stavbu úzký, je nutné kvůli vysokým sklonům řešit 

koryto jako technické/opevněné.  
V dolním úseku, kde je pozemek pro stavbu širší, je možné díky menším sklonům navrhnout 

revitalizační opatření v širším korytě.  
Šířka pozemku tak odpovídá potřebám a možnostem technického řešení.  
 
Udržitelnost stavby 
Jak bylo uvedeno v odstavci výše, návrhem je dbáno na životnost a udržitelnost. Potrubí 

bylo navrženo ve sklonu 6 %, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení. Případná výměna 
potrubí by byla technicky náročná (vyžaduje těžkou mechanizaci). PD proto navrhuje potrubí 
pouze v úseku, kde je možné dosáhnout sklonu do 6 %, jak doporučují např. TP od Ministerstva 
dopravy.  

Úsek s výrazným sklonem je opevněn otevřeným korytem zděným z lomového kamene. 
Koryto může vyžadovat údržbu, avšak přezdění nebo přespárování je technologicky lépe řešitelné 
a finančně méně nákladné, než zásah do trubních prefabrikátů.  
 

Kapacita koryta 
Projektová dokumentace navrhuje v zatrubněním úseku a v úseku těsně navazujícím na 

zatrubnění kapacitu >Q100. V úseku níže v údolní nivě Bíliny mimo intravilán jsou pak nároky na 
kapacitu sníženy (úsek opevněný rovnaninou s kapacitou >Q50).  

V níže položeném revitalizovaném úseku je pak cíleno na nižší kapacitu. Primárně je využito 
pozemku v celé šířce, s cílem podpořit korytotvorné procesy v rozsahu břehového opevnění. 
Koryto je navrženo mělké, poměr šířka : hloubka cca 14:1. Kapacita pak vychází >Q20.  

 
Dotčení sádek 
Podkladová PD dotčení původních sádek neřeší. Sádky se nenachází celou plochou na 

obecním pozemcích, současně sádky představují vhodný prostor pro vytvoření mělkých tůní. Bylo 
proto rozhodnuto o zapojení sádek do nového koryta s tím, že budou fungovat jako průtočné tůně, 
případně mokřady. Voda v sádkách bude vzdutá – za účelem vzdutí je navrženo mělké otevřené 
koryto zaúsťující vody do Bíliny. Současně bylo navrženo propojení sádek, aby byly všechny sádky 
zavodněné.  

 
Revitalizované koryto 
Cílem PD bylo navržení revitalizačních opatření v maximální míře. S ohledem na sklony 

koryta bylo však možné revitalizaci toku navrhnout pouze v úseku délky cca 41 m. Do 
revitalizačních opatření lze zahrnout i prostor sádek o dalších cca 31 m. PD uvažuje podporu 
samovolných korytotvorných procesů, avšak se snahou omezit se pouze na předmětný obecný 
pozemek, bez vybřežení na pozemky soukromého majitele okolo – součástí je proto tzv. „spící 
opevnění“.  
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Zásyp původního koryta podél komunikace 
Bylo dohodnuto, že původní koryto bude pouze zasypáno štěrkem, bez řešení drenáže, 

apod. Důvodem je skutečnost, že v trase původního koryta je v nadcházejících letech plánována 
výstavba kanalizace. Jakékoliv investice v trase původního koryta by tak nebyly udržitelné, resp. by 
nebyly hospodárné.  

 
Zásah do komunikace a zmírnění oblouku 
Stavbou dochází ke zmírnění poloměru oblouku v křižovatce v místě šachty na horním konci 

stavby. Zmírnění je požadavkem obce Rtyně nad Bílinou. PD cíli na maximální zlepšení dopravních 
podmínek a zmírnění oblouku v mezích možností lokality. Místními obyvateli byly v křižovatce 
zmiňovány nehody s pádem vozidla do rýhy v oblouku mezi vozovkami.  

b) Navržené konstrukce 

SO a stavební konstrukce: 
SO 01 – Opevnění zaústění do Bíliny 

Soutok revitalizovaného toku a Bíliny bude opevněn kamenným záhozem, provedení bude 
v následujících parametrech: 
 
Opevnění:  Kamenný zához 
Kámen:  Ds 500, hmotnost zrna > 200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby 
Mocnost opevnění: >= 700 mm 
Výška opevnění: Do horní břehové hrany 
Délka opevnění: 12,50 m 
Šířka ve dně:  4,00 m 
Sklon opevnění: Podle navazujících úseků 

opevnění bude lícovat se s původním povrchem svahu. 
 
SO 01 – Otevřené opevněné koryto 

PD navrhuje opevněné otevřené koryto zaúsťující koryto do Bíliny. Koryto a jeho opevnění je 
navrženo v následujících parametrech.  
 
Tvar koryta:  Lichoběžník 
Podélný sklon:  1 % 
Šířka koryta:  600 mm 
Sklony svahů:  1:2 
Výška opevnění: 400 mm 
Opevnění:  kamenný zához z lom. kamene 
Lomový kámen: ds 300 mm, 30-80 kg, kámen vhodný pro vodní stavby 
Zásyp:   Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu 
Povrch:  přirozené, bez osetí, k sukcesi. 
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SO 01 – Neopevněný průleh pro propojení tůní 
PD navrhuje propojení sádek/tůní s prostřední nepropojenou tůní průlehem. Propojení je 
navrženo v následujících parametrech.  
 
Tvar koryta:  Lichoběžník 
Podélný sklon:  0 % 
Šířka koryta:  600 mm 
Sklony svahů:  1:2 
Povrch:  přirozené, bez osetí, k sukcesi 

 
SO 02 – Revitalizované koryto 

Je navrženo revitalizované kaskádovité koryto cca v šířce vymezeného pozemku. Kaskádovité 
řešení je navrženo z důvodu nutnosti řešit koryto jako navazující tůně, samotný tok by se ztrácel 
mezi drny a vegetací. Koryto je navrženo se „spícím“ opevněním, parametry jsou následující: 
 
Revitalizované koryto 
Tvar koryta:  Lichoběžník, dostředný sklon do střelky 
   Ve dně navazující tůně/kyneta, mezi tůněmi stabilizované brody 
Šířka bermy:  5,00 m 
Hloubka bermy: ~0,50 m, dle řezu 
Sklony svahů bermy: 1:2 
Opevnění svahů: spící kamenný zához 
 
Kamenný zához 
Lomový kámen: Ds 400 mm, 80-200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby 
Zásyp:   Zpětný zásyp hutněnou zeminou z výkopu 
Patka:   Kamenný zához, 600x700 mm, převrstvená 
Převrstvení:  cca 100 mm zeminy, bez osetí, k sukcesi 
 
Kyneta/tůně: 
Tůně:   hloubka do 400 mm 
Doplnění kamenem: Výkopový kámen a sběr z okolních pozemků 
   Bez nároků na tvar a velikost, nepravidelně rozmístěný 
 
Stabilizované brody 
Délka:   Cca 2,00 m 
Mocnost:   Cca 400 mm 
Kámen:  Lomový kámen, ds 400 mm 

Kámen rozmělněný (nesouvislý, k prosypání) 
Prosypání:  štěrkem fr. 63-125 mm a zeminou z výkopu, lze doplnit kamenem z výkopu 
   voda nesmí protékat skrz konstrukci 
 

SO 02 – Stabilizační kamenné prahy 
Stabilizace koryta a konstrukcí v úseku revitalizovaného koryta je místně řešena stabilizačními 
kamennými prahy z lomového kamene, parametry uvádí tabulka níže: 
 
Kámen:  Ds 600 mm, 800 kg, kámen vhodný pro vodní stavby 
   Uložený na štět, na sraz 
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Navazující zához: Z lomového kamene, ds 400 mm, kámen vhodný pro vodní stavby 
   Mocnost 400 mm. 
Podkladní vrstva: Štěrkopískový podsyp fr. 0-16, tl. 150 mm 
 

SO 02 – Opevněná tůň 
Tůn je navržena za účelem disipace energie formou vývaru a přechodu z technického opevněného 
úseku do revitalizovaného úseku. Tvar je oválný, nepravidelný. Svahy jsou opevněné kamennou 
rovnaninou. Začátek a konec je stabilizován příčným zděným prahem z lomového kamene. 
Parametry jsou následující: 
 
Tůň 
Hloubka:   0,80 m 
Délka:    11,15 m 
Šířka v horní břehové hraně: 8,20 m 
Opevnění:   Kamenná rovnanina 
 
Kamenná rovnanina 
Kámen:   Ds 500, 200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby 
Sklon:    1:1,50, do úrovně horní břehové hrany 
Podkladní vrstva:  Štěrkopískový podsyp fr. 0-16, tl. 150 mm 

 
Příčné prahy 
Materiál:   Zděné, z lomového kamene na MC 25 s vyspárováním 
Šířka:    0,60 m 
Podkladní vrstva:  Štěrkový podsyp fr. 32-63, tl. 100 mm, hutněná 
Zásyp:    Hutněnou zeminou z výkopu 
 

SO 02 – Brod 
V revitalizovaném korytě je za účelem spojení sousedních pozemků pro techniku navržen brod. 
Brod bude tvořen kamennou rovnaninou na geomříži. Na okrajích bude stabilizován řadou balvanů 
– prahem. 
 
Brod: 
Délka:   5,00+1,50+1,50 m 
Šířka:   4,00 m 
Opevnění:  Kamenná rovnanina, ds 400 mm, hmotnost zrna 80-200 kg, vyklínovaná 
   Okraje stabilizovány balvany ds 800 mm, hmotnost 500 kg 
Podkladní vrstvy: štěrkopísek fr. 0-32 tl. 200 mm 
Vyztužení zákl. spáry: tuhá dvouosá monolitická výztužná geomříž 
   Otvor 40x40 mm, pevnost min,. 30x30 kN/m2   
Svahy:   1:1,50, půdorysná délka 1,50 m 
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SO 03 – Otevřené stabilizované koryto – Kamenná rovnanina 
Opevnění úseku je řešeno kamennou rovnaninou doplněnou příčnými zděnými prahy. Rovnanina 
na prahy navazuje odskokem cca 100 mm za účelem snížení podélného sklonu.  
 
Kamenná rovnanina 
Kámen:   Ds 500, 200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby 
Šířka ve dně:   1,20 m 
Výška opevnění:  0,60 m (svislá) 
Sklon svahů:   1:1,25 
Podkladní vrstva:  Štěrkopískový podsyp fr. 0-16, tl. 150 mm 
Zpětný zásyp:   Hutněnou zeminou z výkopu 
    Povrch ohumusován a oset vhodnou travní směsí 
 
Příčné prahy 
Materiál:   Zděné, z lomového kamene na MC 25 s vyspárováním 
    Kámen vhodný pro vodní stavby 
Šířka ve dně:   1,20 m 
Sklon svahů:   1:1,25 + zavázání do svahu 
Výška opevnění:  0,60 m (svislá) + zavázání do svahu 
Zavázání do svahu:  sklon 1:4, šikmá délka zavázání 520 mm 
Výška:    0,80 m  
Šířka:    0,60 m 
Podkladní vrstva:  Štěrkový podsyp fr. 32-63, tl. 100 mm, hutněná 
 

 
SO 03 – Otevřené stabilizované koryto – Zdivo z lom. kamene na MC 

Významně sklonitý úsek navazující na zatrubnění je navržen zděný z lomového kamene se 
zdrsněním s výstupem v PB koruně proti přelévání.  
 
Zděné koryto z lomového kamene 
Materiál:   Lomový kámen na MC 25 s vyspárováním 
    Kámen vhodný pro vodní stavby 
Šířka ve dně:   0,80/1,20 m 
Sklon svahů:   1:1/1:1,25  
Výška opevnění:  0,90/0,70 m (svislá)  
Mocnost konstrukce:  0,60 m  
Zdrsnění dna:   Výstupy cca 150 mm, dobře provázaný lom. kámen 
    Každý cca 4.-5. kámen v řadě, viz fotografie 
Výstupem v koruně na PB: Svislý, výška 150 mm, šířka koruny 500 mm 
    Koruna vysvahovaná 1 % směrem do koryta 
Podkladní vrstva:  Štěrkový podsyp fr. 32-63, tl. 100 mm, hutněná 
Zpětný zásyp:   Hutněnou zeminou z výkopu 
    Povrch ohumusován a oset vhodnou travní směsí 
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Příklad provedení koryta včetně vystupujícího kamene 

 
 

SO 04 – Zatrubněný úsek – železobetonové potrubí 
Zatrubněný úsek je navržen ze železobetonového potrubí (vyšší únosnost v profilu komunikace). 
Ve spodní části je zakončen železobetonovým čelem. V horním úseku navazuje do železobetonové 
šachty.  
 
Železobetonové potrubí 
Dimenze:  DN 1000 (vnitřní průměr), kruhové 
Spoje:   Hrdlové, těsněné 
Postup uložení: Drenážní vrstva (lze vypustit), podkladní beton, prefabrikované pražce,  
   Obetonování potrubí 
   Uložení nutno provést v souladu s podmínkami výrobce 
Drenážní vrstva: Štěrk fr. 32-63, tl. 50-150 mm, poloperforované potrubí DN 100, PP/PE 
Podkladní vrstvy: Beton C12/15 X0, tl. min. 50 mm 

Beton C30/37 XC4 XF4, tl. min. 185 mm 
   Beton C12/15 X0, tl. min. 115 mm 
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Zásyp:   ŠDb, hutněný po vrstvách tl. 150 mm na 95 % PS 
   Ve volném terénu: hutnění na 92 % PS 
      přebraná zemina z výkopu 

kámen max. fr. 22 mm, hutněná 
Železobetonové čelo 
Materiál:  Železobeton, beton C30/37 XC4 XF3 (základ i dřík) 
Rozměr základu: 3,20 m x 1,60 m, výška 500 mm (železobeton) 
Rozměr dříku:  3,20 m x 1,84 m (v horní části zkosená 1:1,25, šířka koruny 1,60 m) 
   Viditelné hrany zkosené 20x20 mm 
Pracovní spára: Těsněná těsnícím plechem mezi monolitickými konstrukcemi 
   Těsněná bentonitovým páskem mezi potrubím a monolitem (+kotvení) 
Obklad základu: Kámen na MC 25, vyspárovaný 
   Kámen vhodný pro vodní stavby 
Kotvení obkladu: Kompozitní trny, ⌀ 12 mm, dl. 350 mm, kotevní délky 150 mm 
   Protiskluzová úprava povrchu, počet 4 ks/m2, rozteč max. 500 mm 
   Uložení trnů do předvrtaných otvorů ∅ 14 mm dl. 160 mm 

Vlepení na chemickou maltu do pročištěných otvorů 
Podkladní vrstvy: Podkladní beton, C12/15 tl. 150 mm 
   Drenážní vrstva štěrku, fr. 32-63, tl. 100 mm 
 
Zábradlí na železobetonovém čele 
Typ:  Zábradlí mostní ochranné 
Předpis: TP 258 
Výška:  1,10 m 
Délka:  3,20 m 
Kotvení: patky na plastmaltě 
  Chemické kotvy 
Materiál: Spojovací materiál a kotevní patky nerez 
  Zábradlí PKO žár. pozink  
 
Obklad základu železobetonového čela je navržen ve tvaru „kynety s bermami“.  Potrubí bude do 
obkladu „zapřené“, tzn. obě konstrukce budou lícovat. U dodavatele bylo pro potřeby PD ověřena 
možnost zajištění potrubí se zkosením nebo oříznutím už z výroby (bylo ověřeno u výrobce)– 
úprava tvaru je nutná – potrubí a šachta/čelo svírají úhel 6 %. 
 

SO 04 – Železobetonová šachta 
Přechod mezi původním a novým profilem bude řešen železobetonovou šachtou. Do šachty bude 
zaústěno původní potrubí a ze šachty bude ústit nové potrubí.  
 
Železobetonová šachta 
Rozměr půdorysný:  2,60x1,90 m 
Mocnost základu:  0,40 m 
Boční zdi (mocnost):  0,30 m 
Čelní zdi (mocnost):  0,40 m 
Výška celková:   2,35 m 
Stropní deska (mocnost): 0,30 m 
Materiál:   Železobeton, beton C30/37 XC4 XF4 
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Pracovní spára:  Těsněná těsnícím plechem mezi monolitickými konstrukcemi 
    Těsněná bentonitovým páskem mezi potr. a monolitem (+kotvení) 
Podkladní vrstvy:  Podkladní beton, C12/15 tl. 150 mm 
    Drenážní vrstva štěrku, fr. 32-63, tl. 100 mm 
Úprava dna:   Kotvený kamenný obklad, proměnlivá tloušťka 
    Kámen vhodný pro vodní stavby 
    Kotveno kompozitními trny, viz výkresová dokumentace 
Odvodnění:  Vzhledem k předpokladu průsaků vody mimo stávající potrubí je 

navrženo zaústění podélných drenáží do šachty 
  PE, DN 100, poloperforované, konce opatřeny záslepkami 
  Okolí drénu obsypáno štěrkem fr. 4-8 v tl. 250 mm 
  Délka 1,00+2,00 m na každé straně (celkem 6 m) 
  Podélný sklon 0,50 % 
  Zaústění drenáže proběhne v blízkosti vtoku do ŽB potrubí, viz výkres 
  Přesah zaústění 5 cm přes líc stěny 
Základové poměry:  Základové spára bude zkontrolována geotechnikem 
    PD předpokládá stav umožňující založení 

Při zhoršené konzistenci zemin apod. bude spára upravena, např. 
pomocí roznášecích konstrukcí. 

 
SO 04 – Obnova komunikace a zmírnění oblouku 
V části nového zatrubněného úseku bude provedeno zmírnění oblouku komunikace 

s obnovou asfaltového povrchu.  dojde k obnově asfaltové komunikace. Komunikace bude řešena 
následovně: 
Skladba:  ACO 11 tl. 40 mm 
   ACO 16+ tl. 70 mm 
   ŠDb tl. 250 mm (min) 
Krajnice:  ŠDb šířky 0,50 m 
Spáry:   Ošetření mezi novou a původní vrstvou asfaltovou zálivkou 
   Před nanesením aplikace penetrace 
 
Třída dopravního zatížení dle Tab. 2 ČSN 73 6114:    "V - lehká" 
Návrhová úroveň porušení vozovky dle Tab. 1 ČSN 73 6114:  "D2" 
 
Komunikace navržena dle Katalogu vozovek, Katalogový list PN 5-1 
netuhá vozovka, PN 502, modul přetvárnosti podloží 45 MPa 
 
Nároky na provedení komunikace: 
- Na povrchu nesmí být znatelné stopy po hutnící technice 
- Povrch krytu musí být po celé ploše ve stejné výškové úrovní jako původní povrch 
- Spára mezi novým a původním krytem nesmí být znatelná 
- Pokládka bude provedena finišerem a zhutněna vibračními válci 
- Svislá spára propojení nové obrusné vrstvy bude bezprostředně před pokládkou ošetřena 

dilatační živičnou páskou šířky 35-40 mm, tl. 5 mm 
- Plocha pokládky obrusné vrstvy bude bezprostředně před obnovou důkladně očištěna 

zametením, případně omyta kropícím vozem a poté osušena 
- Před položením obrusné vrstvy bude v ploše pokládky proveden spojovací nástřik asfaltovou 

emulzí 
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- Hrany povrchů budou seříznuty, konstrukční vrstvy budou zazubeny 
 

SO 04 – Štěrková vrstva 
Podél nového koryta bude zřízena přírodní štěrková vrstva. Ve svažitém místě bude doplněna 
dřevěnými stupni.  
 
Skladba štěrkové vrstvy: 
- Separační geotextilie netkaná, 200 g/m2 
- Spodní vrstva, hutněný štěrk, fr. 16-32, tl. 150 mm 
- Horní vrstva – prosívka fr 0-8, tl. 50 mm, vibrovaná 

 
Dřevěné stupně: 
Stupně: kulatiny, ⌀ 200 mm, dl. 1,00 m, dub 
Piloty:  kulatiny, ⌀ 200 mm, dl. 1,00 m, dub 
  Zašpičatělé, max. 200 mm nad terén 
  Do předkopaných jam, v případě beranění vhodné použít ochranný čepec 
Spojení: Sedlový zářez 
Ošetření: Impregnační nátěr pro konstrukční dřevo s preventivních ochranou proti napadení 

dřevokaznými houbami, plísněmi a dřevokazným hmyzem 
 

SO 05 – Zásyp příkopu 
Příkop bude zasypán, řešení není konečné – v následujících letech bude navazovat provedení 
kanalizace.  
 
Postup je navržen následující: 
- Odstranění humózních vrstev, smýcení křovin a stromů v kolizi 
- Zhutnění základová spáry 
- Uložení štěrku fr. 32-63, ukládání a hutnění po vrstvách max. 200 mm 
- Provedení krajnice fr. 0-32, šířka 500 mm, výška 150 mm 

 
Poškozená krajnice 
Krajnice komunikace je místy poškozená. Po dohodě s objednatelem nebude vzhledem k budoucí 
investici do tělesa komunikace více zasahováno, kryt nebo konstrukční vrstvy nebudou 
opravovány. Zakončení štěrkového zásypu bude provedeno tak, aby mohlo docházet k odlivu 
drenážních vod směrem od komunikace (ve směru původního koryta). 
 
Svislé dopravní značení 
Stavbou dojde k přesunu svislého dopravního značení B20a a B13. Dojde k uložení do nového 
betonového základového bloku rozměru 400x400x400 mm. PD uvažuje montáž nového značení, 
použití původního PD nevylučuje, např. pomocí kotvení do základu. Uložení značení bude 
odpovídat normám.  
 
Problematika svodidel 
Vzniklý oblouk byl dopravním expertem označen jako vhodný k instalaci svodidel, případně 
v kombinaci s dalším dopravním značením. Více v Souhrnné technické zprávě.  
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Navržené konstrukce a technologické postupy 
Spárování líce zděných kamenných konstrukci 
Příprava stávající zdi 
Odběr vody k otryskání lze zajistit čerpadlem z koryta toku. Aby bylo zabráněno poškození 

vysokotlakého čističe, je nutné čerpadlo vybavit externím vstupním filtrem. 
 
Postup spárování 
Spáry se po vyčištění ručně vyplní spárovací směsí do úrovně 10 mm pod povrchem zdiva. 

U hlubších spár bude spárování prováděno ve více vrstvách, jednotlivé vrstvy budou nanášeny v 
mocnosti 20-30 mm, minimum jsou dvě vrstvy. Etapizace vrstev nemá za důsledek odlupování. 
Předchozí vrstva spárování musí být při nanášení další před vytvrdnutím, spodní materiál musí být 
stále tvárný. Doba, do kdy dojde k vytvrdnutí, je závislá na řadě parametrů (teplota, tloušťka, 
apod.), dobu proto nelze obecně definovat. Po provedení spárování proto musí dojít ke kropení a 
zastínění. V opačném případě dochází k přesychání a popraskání. Povrchová úprava bude 
provedena přetažením špachtlí, uhlazením a zatlačením, nesmí vznikat spáry u plochy kamene. 
Spárování je nutné spádovat stejně jako samotnou kamennou konstrukci ve sklonu min. 1 %, aby 
nedocházelo k zadržování vody na horizontálních částech konstrukce – koruna zdi.  

 
Vyzdívání zděných kamenných konstrukcí 
Příprava kamene 
Před nanesením malty se kámen očistí od prachu a hrubých nečistot a řádně navlhčí vodou. 

Kameny musí být kladeny tak, aby výška kamene nepřesahovala kratší rozměr základny. Mezi 
rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů na líci nesmí být odsazení větší než 20 mm. 
Použitý kámen nesmí mít zvláště na lícové straně praskliny či jiná prostorová poškození, kde by se 
mohla zadržovat voda.  

 
Použitý spojovací materiál 
Je nezbytné použít jednotný typ materiálu. V případě, že nebude cementová malta MC 25 s 

velkým důrazem na kvalitní provedení spárování. Projektant doporučuje maltu s umělými vlákny, 
která snižují objemové změny materiálu, eliminují smršťování a popraskání a zvyšují pevnost. 
Vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty (např: syntetická disperze 
na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým). Takto zlepšená malta vykazuje lepší 
zpracovatelnost, zvýšenou přilnavost, větší odolnost proti otěru a především lepší uzavřenost 
povrchu a vodotěsnost.  

 
Zdící práce 
Kámen bude ukládán stylem „divočina“, průběžné spáry ve svislém nebo vodorovném 

směru nejsou přípustné. Malta musí dokonale vyplnit všechny dutiny a spojit se s kameny po celé 
ploše. Při zdění je nutno maltu ve svislých styčných spárách pečlivě hutnit. Předpokládá se 
vyzdívání po vrstvách výšky 0,60 m (max. 0,90 m). Styčné spáry ve vrstvách zdiva nad sebou se 
musí střídat. Šířka lícních spár nesmí být větší než 40 mm a menší než 15 mm.  

Lícní spáry se nesmějí klínovat menšími kameny (tyto kameny by se vlivem klimatických 
jevů uvolnily z konstrukce zdi a mohly tak iniciovat vznik rozsáhlejších poruch).  

Spáry mezi kameny na lícové ploše se po zavadnutí malty proškrábnou na hloubku 50-70 
mm a vyčistí se. Po dokončení zdění bude provedeno spárování. Vhledem k tomu, že kvalita 
provedení spárování ovlivňuje vzhled a především životnost konstrukce zdi (utěsnění konstrukce 
proti zatékání vody), je nutné tomuto druhu stavebních prací věnovat zvláštní pozornost.  
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Ohumusování a osetí 
V souladu se standardy revitalizačních opatření je ohumusování a osetí navrženo pouze 

v místech mimo revitalizovanou část.  
Semeno musí být zaseto v odpovídající roční době a stejnoměrně rozeseto. K osetí terénu 

se použije vhodná travní směs, jejíž návrh zohledňuje místní klimatické podmínky a v korytě či jeho 
blízkosti požadavek na vysokou protierozní účinnost travního krytu. 

Půda, do níž se provádí výsev, musí mít dostatek živin a musí být odplevelena. Stanovištním 
podmínkám nutno přizpůsobit složení a množství výsevu. Výsev bude proveden travní směsí 
s výrazným protierozním účinkem. Projektant doporučuje zastoupení jetele plazivého či jílku 
vytrvalého. Celkem by měl být výsevek cca 25-30 kg/ha. K založení travino-bylinného porostu 
doporučujeme použít materiál pocházející z dané oblasti. 

Výsev trav se má provést v době od počátku jara do konce srpna. V případě přísušku je 
nutná zálivka, opakovaná v menších dávkách, aby nedošlo ke smyvu zeminy a obilek. V úsecích, 
kde je žádoucí, aby oseté plochy byly bezprostředně po výsevu travin odolné vůči proudící vodě (a 
byly zajištěny vůči odplavování semen), je vhodné tyto plochy dočasně chránit sítěmi, textiliemi, 
perforovanými fóliemi apod. Špatně vzešlá nebo erozně narušení místa se co nejdříve dosejí.  

 
Kamenná rovnanina 
PD navrhuje konstrukci kamenné rovnaniny na upravenou základovou spáru s podkladní 

štěrkopískovou vrstvou, zapřenou do záhozové paty ve dně.  
 
Kamenná konstrukce v břehu 

Parametry kamene: certifikovaný jako kámen vhodný pro vodní stavby 
   viz ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2 
Výběr kamene: neopracované, s vhodným zploštěním pro líc, nelze použít valouny 
Ukládání kamene: strojní 

nesmí být ukládány na plocho 
největší kusy vhodné ukládat do paty 

Požadavky na líc: vyrovnaný 
   nesmí se stýkat více než 3 spáry 
   vzájemné výškové rozdíly max. 50 mm 
   na 3metrové lati max. odchylka 150 mm 
Finální úprava: vyklínování, vždy jedním kusem kamene, napevno pomocí palice 
   lze použít kvalitní (přetříděný) původní kámen 
   po vyklínování proštěrkování fr. 0-32 
Další:   Konečný výběr kamene odsouhlasí investor akce 
 

Podkladní vrstva 
Účel:   vyrovnávací, filtrační 
Mocnost:  100 mm 
Materiál:  štěrkopísek fr. 
Úprava:  hutnění základové spáry pod filtrační vrstvou 
   Hutnění podkladní vrstvy po uložení 

 
Kamenný zához 

Použitý kámen v souladu s: 
- ČSN 72 1800 - Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky - Technické požadavky 
- ČSN 72 1860 - Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 
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- ČSN 72 1151 - Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení 
- ČSN EN 13383-1 – Kámen pro vodní stavby – Část 1 : Specifikace 
- ČSN EN 13383-2 – Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody 

 
Podkladní vrstva: Štěrkopísek fr. 0-16, tl. min. 100 mm 

funkce vyrovnávací a filtrační 
 
Parametry kamene:  

- Neopracovaný ostrohranný lomový kámen, zdravý a bez puklin 
- nelze použít valouny či ploché kusy.  

 
Parametry konstrukce:  

- Množství prvků o velikosti menší definovaná ds budou tvořit max 20 % celkové hmotnosti 
- Min. mocnost záhozu oproti definované mocnosti neklesne o více než 10 % 
- Největší rozměr jednotlivého kusu má být menší než trojnásobek nejmenšího rozměru 
- Tloušťka záhozu se běžně bude zjišťovat položením metrové latě a zanivelováním jejího 

středu, ve sporných případech se posoudí v síti 3x3 body ve vzdálenosti po 500 mm, jež se 
zanivelují a z naměřených hodnot se spočte průměrná tloušťka. 
 

Postup prací: 
- Prvky záhozu se urovnají do předepsaného profilu tak, aby zához tvořil hutné těleso 
- Viditelný líc záhozu bude urovnán mechanizací 
- Prostor nad záhozem bude zasypán hutněným materiálem z výkopu/ohumusován a oset 
- V patě záhozové konstrukce budou umístěny kameny z horního okraje intervalu použité 

hmotnosti, ve vrchní části záhozu budou použity spíše menší kusy 
- Ve dně dojde k prosypání a převrstvení kamene netříděným štěrkopísčitým materiálem. Na 

prosypání nebude použit ostrohranný štěrk, užito bude vhodnějšího říčního štěrkopísku, 
který vytváří přírodě bližší prostředí vhodné pro rozvoj vodních organismů. Proštěrkování 
rovněž napomáhá hutnosti konstrukce.  
 
Kamenný obklad (Šachta, čelo vyústění) 
Obklad bude proveden na líci dříku železobetonové zdi z lomového kamene kotveného 

pomocí trnů.  
 

Kámen 
Rozměr:  Ds 300 mm, min. ds 200 mm 
Celková tl. obkladu: proměnlivá – ve sklonu 
Kámen:  Kámen vhodný pro vodní stavby 
Uložení:  Divočina 
Ošetření líce: Spárování spárovací hmotou 
 
Spojovací materiál pro vyzdívání: 
Typ: Malta MC 25, fr. kameniva 0-3 mm 
 
Spárovací hmota: 
Typ: Malta MC 25, fr. kameniva 0-3 mm 
Třída: R4 
Aditiva: Reaktivní zušlechťovače malty 
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Hloubka spárování: 70-120 mm, tzv. hloubkové spárování  
 

Trny 
Materiál:  Kompozit 
Průměr:  12 mm 
Délka:   dle konstrukce 
Počet:   Min. 4 ks/m2 
Rozteč:  Cca 500x500 mm 
Kotvení:  Do předvrtaných otvorů na chemickou maltu 
Kotevní hloubka: 150 mm 
Poznámka:  Trny kotveny současně s kamenným obkladem dle rozměru a tvaru kamene 
   Nutno dodržet postup předepsaný výrobcem použité hmoty. 

 
Ocelová výztuž 
Ocel:  betonářské ocel B 500B 
Krytí výztuže: min. 50 mm  
 
Požadovaná krycí vrstva bude zajištěna distančními betonovými podložkami. Zajištění 

dostatečného krytí bude věnována zvýšená pozornost, protože krytí výztuže zásadním způsobem 
ovlivňuje životnost konstrukce. 

Poloměry zakřivení o ohýbaných prutů a třmenů budou provedeny v souladu s platnými 
normami konkrétně dle ČSN EN 1992-1-1 ed. 2, tabulky B.1N – nejmenší vnitřní průměry zakřivení 
výztuže z hlediska jejich porušení. Stykování prutů (kotevní délka) bude provedeno vzájemným 
přesahem min. délky odvozené z průměru prutů dle ČSN EN 1992-1-1.  

Umístění výztuže je patrné ze schemat ve výkresových přílohách. Výkresy a výkazy výztuže 
nejsou předmětem PD, jsou součástí dodavatelské dokumentace, viz soupis prací.  

 
Provizorní oplocení 
Po celém obvodu staveniště, kde probíhají stavební práce, bude řešeno zajištění proti 

vstupu nepovolaných osob pomocí oplocení. Oplocení bude splňovat parametry: 
 

Výška:     min. 1,80 m  
Vodorovná vzdálenost mezi dílci: 120 mm 
Vzdálenost od hrany výkopu:  mimo oblast smykového klínu výkopu 
Provedení:    souvislé, stabilní, zavětrovací tyče 

 
Oplocení bude kontrolováno v pravidelných intervalech. Ochrana staveniště včetně 

oplocení bude odpovídat 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. V souladu s požadavky uvedených předpisů lze lokálně 
nahradit oplocení zábradlí.  

 
Pažení 
PD uvažuje použití příložného pažení na všechny výkopy výšky nad 1,20 m, u nižších výkopů 

v případě přitížení aktivní zóny výkopové stěny nebo na základě zjištěných geologických podmínek. 
 
 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591
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Organizačně-stavební postupy a ostatní konstrukce: 
Monitoring v průběhu stavby 
V průběhu výstavby budou ověřovány parametry zemin vstupující do statických výpočtů a 

předpoklady v projektové dokumentaci ve vztahu ke skutečným zjištěním/hodnotám – bude 
probíhat dozor geotechnika.  

Budou sledovány svahy výkopů a podle aktuálních podmínek upřesněny nároky a provádění 
pažení.  

 
Zkoušky 
V místě čela, potrubí a šachty dojde k ověření únosnosti základové spáry, PD navrhuje 

v počtu celkem 4 ks. Dále budou prováděny zkoušky zhutnění podkladních vrstev (4 ks). Zkouška 
může být provedena jako rázová lehkou dynamickou deskou, stejně jako u dalších hutněných 
vrstev.   

Kontrola materiálů (lomový kámen, štěrk/štěrkopísek, beton) bude řešena kontrolou 
dodacích listů.  

 
Pasportizace 
V rámci stavby dojde k pasportizaci komunikací a inženýrských sítí, které budou v těsném 

souběhu se stavbou. Pasportizace bude provedena celkem ve dvou fázích – před zahájením a po 
skončení stavebních prací.  

 
Použití kamene do konstrukcí mimo revitalizaci 

Certifikace: Certifikovaný jako kámen vhodný pro vodní stavby 
Bude odpovídat požadavkům ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby. 

Druh:  PD nepředepisuje konkrétní druh, lze použít např. žulu.  
Zpětné použití kamene: Původní konstrukce se v lokalitě nenachází. 
 

Dílenská dokumentace 
Pro potřeby výstavby bude provedena dílenská dokumentace (realizační). Jejím předmětem 

budou podrobné výkresy následujících konstrukcí: 

− Železobetonové čelo: výztuž 

− Železobetonové čelo: zábradlí a kotvení zábradlí 

− Šachta: výztuž, tvar 
Dílenské dokumentace budou odsouhlaseny projektantem a TDI stavby. Tvary konstrukcí, např. 
prahů, lze řešit operativně s AD stavby.  

c) Řešení střetů s inženýrskými sítěmi 

Vodovod SČVK u šachty – km 0,080 
Stávající stav 
Přesné umístění definuje hydrant, který slouží k odkalování a který je pro projekční práce 

geodeticky zaměřen. Hydrant slouží pro odkalování vodovodu, dále potrubí nepokračuje. 
K navazujícímu potrubí byly zjištěny následující informace: 

Rok výstavby:  1982 
Potrubí (materiál, ⌀): PE, DN 110. 
 
Způsob dotčení 
V blízkosti vodovodu dojde k výstavbě monolitické železobetonové šachty. Součástí šachty 

je obnova zaústění stávajícího betonového potrubí. Zemními pracemi dojde k zásahu do 
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ochranného pásma vodovodu. Nad šachtou dojde ke zmírnění oblouku komunikace – dojde 
k rozšíření zpevněného povrchu přes stávající hydrant. Vyrovnáním při provádění komunikace 
Může dojít k mírné změně nivelety terénu v místě hydrantu (odhad cca 5 cm).  

 
Návrh řešení 
V OP vodovodu a v okolí hydrantu budou výkopové práce probíhat po vytyčení a ručně. 

V případě, že bude zemními pracemi vodovod ohrožen, dojde k jeho vyvázání např. na překlad na 
komunikaci pomocí ocelových pásků po 1,00 m – konstrukce bude zafixována a chráněna proti 
případnému pohybu. U hydrantu dojde k výškovému nastavení – odborné práce budou objednány 
u správce sítě (SČVK, SCS) a budou provedeny ve spolupráci.  

 
Sítě elektronické komunikace Speednet u šachty – km 0,079 
Stávající stav 
V místě křižovatky komunikací a plánované šachty se nachází podzemní vedení Speednet. 

Zákres sítě vychází z geodetického zaměření sítě správcem, které bylo provedeno po uložení 
kabelového vedení.  

Dle informací správce bylo kabelové vedení při výstavbě ukládáno mimo komunikace ve 
vrapované elektrikářské chráničce, v místě komunikace probíhalo ukládání protlakem s uložením 
do KG chráničky.  

 
Způsob dotčení 
V blízkosti vedení dojde k výstavbě monolitické železobetonové šachty. Součástí šachty je 

obnova zaústění stávajícího betonového potrubí. Zemními pracemi dojde k zásahu do ochranného 
pásma vedení. Nad šachtou dojde ke zmírnění oblouku komunikace – dojde k rozšíření 
zpevněného povrchu komunikace.  

 
Návrh řešení 
V OP sdělovacího vedení budou výkopové práce probíhat po vytyčení vedení a ručně. 

V případě, že bude zemními pracemi vodovod ohrožen, dojde k jeho vyvázání např. na překlad na 
komunikaci pomocí ocelových pásků po 1,00 m – konstrukce bude zafixována a chráněna proti 
případnému pohybu nebo prověšení.  

V případě dotčení kabelového vedení bude vedení uloženo zpět na pískové lože tl. 100 mm, 
zajištění písčitým obsypem a zásypem v tl. 300 mm nad potrubí. Prostor nad vedením zůstane bez 
hutnění, bude doplněna příslušná výstražné fólie.  

 
STL plynovod v komunikaci ve směru Rtyně nad Bílinou 
Pod komunikací se nachází STL plynovod. Vedení bylo během projekčních prací vytyčeno.  
U provádění monolitické železobetonové šachty a zásypu příkopu podél komunikace se 

nepředpokládá střet s ochranných pásmem zařízení plynovodu.  
 
Sdělovací vedení CETIN v komunikaci ve směru Rtyně nad Bílinou 
Sdělovací vedení se nachází mimo prostor výkopu. U správce bylo ověřeno, že zákres 

vedení trasy má původ v zaměření, tedy s vysokou přesností.  

d) Převádění vody během stavby 

Stavba nevyžaduje speciální ochranu před negativními vlivy vnějšího prostředí. Stavba 
nesmí být zahájena při zvýšeném vodním stavu, viz Povodňový plán pro dobu stavby.  
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Převádění vody 

- Řešení převádění vody je navrženo prostřednictvím potrubí, plast, DN 200/300.  
- Průměrný průtok činí 2,2 l/s.  
- V maximální míře bude pro převod vody využity původní vedení toku před přeložením. Pružné 

záhozové konstrukce lze provádět bez převodu vody. 
Projektová dokumentace uvádí, že výše uvedené postupy jsou pouze realizovatelné návrhy. 

Zhotovitel může podle svých zvyklostí a vybavení navrhnout a realizovat se souhlasem správce 
toku vlastní způsob převádění vody.  

e) Popis úseků stavby 

Zaústění do Bíliny - km 0,011-0,026 
Dojde k vybudování opevněného koryta mezi sádkami a Bílinou. Stávající stavidlo a 

zatrubnění bude odstraněno a zlikvidováno dle zákona o odpadech. Nátok do nového koryta bude 
opevněn kamenným záhozem ds 500 mm.  

V Bílině dojde k opevnění břehu v délce 12,50 m. Ve dně Bíliny v soutoku dojde k uložení 
těžkého kamenného záhozu v šířce 4,00 m. Opevnění ve dně i v březích Bíliny bude lícovat se 
stávajícím terénem/opevněním. Kámen v původním břehu a dně Bíliny bude použit v úseku 
revitalizovaného koryta.  

 
Stávající sádky - km 0,026-0,053 
Sádky budou zapojeny do nového vedení vodního toku. V dolní části sádek dojde 

k odstranění nefunkčního stavidla, bude nahrazeno otevřeným korytem. Úroveň nového koryta 
bude definovat hloubku vody v sádkách. V dolní sádce dojde k nastoupání hladiny na cca 0,40-0,50 
m – vhodná hloubka vody z pohledu revitalizačních a ekologických funkcí. V dalších sádkách bude 
úroveň hladiny nižší, avšak její navýšení by vzhledem k situování sádek zapříčinilo nežádoucí zásah 
do okolních pozemků, PD proto další vzdouvací objekty na soustavě sádek nenavrhuje. Rovněž 
snaha o zmírnění břehů sádek, ač by byla žádoucí, by zapříčinila zásah do sousedních pozemků 
nebo kácení vzrostlých stromů. Kácení by mohlo být z některých pohledů žádoucí, avšak PD 
k němu nepřistupuje.  

Prostřední nezapojená sádka bude propojena otevřeným zemním korytem podle Podrobné 
situace stavby. Koryto bude vyhloubeno pod úroveň nové hladiny v sádkách, tzn. 168,15.  

 
Revitalizované koryto – km 0,052-0,099 
Ve stávajícím terénu dojde ke kácení stromů a odstranění keřů. Poté dojde k vyhloubení 

koryta do požadovaného tvaru. V březích dojde k provedení „spícího“ opevnění a překrytí zemním 
materiálem (výkopový materiál i ornice – pro revitalizace není osetí vhodné). Revitalizované koryto 
bude střídat tůně a brody. Aby se voda neztrácela v trávě, budou brody zadržovat vodu a koryto 
tak bude kaskádovité. Brody zadržující vodu tak budou prosypány drobnějším kamenivem a 
štěrkem. Spící opevnění bude respektovat hranice pozemku, tůně mezi brody a brody budou 
nepravidelné. Tůně budou mít tvar širšího koryta i vodních ploch, část vodních ploch bude řešena 
jako neprůtočná – mimo hlavní proud. V revitalizovaném korytě budou náhodně rozmístěny 
kameny. V případě tůní nacházejících se těsně u spícího opevnění, bude spící opevnění v březích 
založeno pod úrovní tůně – nutno naplánovat dopředu – tyto místa jsou patrná v příčných řezech.  

Součástí rev. koryta je brod, který bude tvořen kamennou rovnaninou na geomříži. Brod 
bude na bocích stabilizován prahem z balvanů.   
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Tůň nad revitalizovaným korytem – km 0,099-0,110 
Tůň bude sloužit jako vývar, je proto navržena opevněná, včetně stabilizačních prahů na 

začátku a konci tůně.  
Na horním okraji je tůň stabilizovaná zděným příčným prahem z lomového kamene na MC 

o šířce 5,20 m, výška 2,79 m, mocnost 0,60 m, lichoběžníkového tvaru, se zavázáním do břehu. 
Podobně na konci tůně je navržen uzavírací příčný práh zděný z lom. kamene na MC, šířka 9,00 m, 
výška 1,90 m, mocnost 0,60 m.  

Tůň je v celé ploše opevněna kamennou rovnaninou z lomového kamene v mocnosti 500 
mm. Na tůň bude navazovat přechodový opevněný úsek kamenným záhozem. Přechodový úsek 
bude zdrsněný, zához bude mírně vystupovat, výstupky cca 200 mm, neurovnaný. Zához bude 
proveden do vzdálenosti 4,85 m, zakončen bude příčným prahem z lom. kamene na sucho 
skládaného na štět, ds 700 mm. V okolí tůně bude plocha dotčená zemními pracemi ohumusována 
a oseta.  

 
Opevněné koryto kamennou rovnaninou – km 0,110-0,134 
Úsek dosahuje výrazného sklonu > 5 %, je proto opevněn kamennou rovnaninou ve dně i 

svazích doplněnou příčnými zděnými prahy z lomového kamene na MC. V úsecích pod prahy je 
navržen odskok cca 10 cm (v nerovné konstrukci rovnaniny bude místy patrně neznatelný). Příčné 
prahy jsou zavázané do břehu, u rovnaniny je nutný důraz na kompaktní provedení. Povrch 
dotčený zemními pracemi bude ohumusován a oset travní směsí.   

 
Opevněné koryto lom. kamenem na MC – km 0,134-0,151 
Koryto je v úseku ve významném sklonu a je nutné jej proto provést stabilizované – zděné 

z lom. kamene na cementovou maltu, šířka ve dně 1,20 m, sklony svahů 1:1,25. Ve dně jsou 
navrženy vystupující vyzděné kameny, výstupky budou provedeny cca 150 mm nad niveletu dna.  

V pravém břehu je předpokládám zvýšený nápor z důvodu výtoku z potrubí. V místě horní 
břehové hrany je proto navržena zvýšená svislá koruna. Koruna navýšená o 150 mm bude 
vyspádována 1 % do koryta.  

Koryto je navrženo půdorysně v oblouku. Oblouk je nutný pro provedení stavby na 
určeném pozemku.  

 
Zatrubněný úsek – km 0,151-0,177 
Úsek je řešen zatrubněním. Potrubí je navrženo železobetonové pro přenos zatížení 

provozem na komunikaci. Zatrubnění bude řešeno hrdlovými troubami, geologické podmínky 
vyžadují podkladní beton, obetonování a podkladky. Ukládání nutno provést rovněž v souladu 
s požadavky výrobce.  

V místě komunikace je zásyp navržen v celém objemu ze ŠDb, tzn. vrstvy tvořící podkladní 
vrstvu komunikace. Trouby lze u dodavatele objednat zkrácené přesným řezem v určeném sklonu. 

Zakončení zatrubněného úseku v dolní části je navrženo pomocí železobetonového čela. 
Čelo bude ve dně obloženo kamenným obkladem, koncepčně ve shodě s TP pro čela propustků. 
Obklad železobetonového základu, kotvený kompozitními trny, je navržen lichoběžníkový s 
„bermami“, kdy tvarem navazuje (kopíruje), ukončené potrubí. Styk prefabrikátu a monolitu bude 
opatřen spojovacím můstkem.  

 
Šachta a zmírnění oblouku komunikace – km 0,177-0,180 
Na přechodu původního zatrubnění v nový zatrubněný úsek je navržena šachta. Šachta 

splňuje funkci spadišťové šachty pro překonání výškového skoku a přechod na profil jiné dimenze, 
umožňuje přístup pro revizi nebo čištění.  
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Šachta je navržena monolitická, součástí stropu je poklop D400 pro přístup, revizi, apod. 
Poklop bude osazen do šachtových dílců, dílce budou obetonované.  

V úseku je předpokládán zásah do vodovodu, konkrétně je předpokládáno výškové 
nastavení hydrantu. Nutnost zásahu se posoudí na místě operativně. U dalších sítí v rozsahu 
podkladů není předpokládána kolize, avšak jedná se o podzemní konstrukce, u kterých může dojít 
v průběhu stavby k novým zjištěním.  

V místě šachty dochází ke zmírnění oblouku komunikace v maximální míře dosažitelné 
v předmětných podmínkách. Dotčením oblouku dojde k demontáži dopravního značení, které 
bude přesunuto a nově ukotveno do betonového základu u krajnice v souladu s právními předpisy.  

 
Zásyp stávajícího koryta podél komunikace (mimo osu stavby) 
Ve stávajícím stavu je komunikace ve směru Rtyně nad Bílinou zatížena podemíláním, 

komunikace je zčásti poškozená vlivem vzniklé kaverny pod hranou koruny.  
Stávající koryto bude v maximální míře využito pro převod vody. V závěru stavby po 

přesměrování toku do nového koryta dojde k odtěžení humózní zeminy (předpokládá se minimální 
množství), uložení štěrku a provedení krajnice z jemnějšího štěrku. Vzhledem k faktu, že 
v budoucnu bude rýha vyhloubena za účelem provedení kanalizace, nebude řešeno předpokládané 
problematické hutnění ve vazbě na tvar kaverny podél komunikace, odvodnění komunikace, 
poruchy asfaltového krytu, narušené podkladní vrstvy. Zásyp bude hutněn po vrstvách.  

 
DIO 
Součástí stavby je provedení sloupků u sjezdu a dále dočasná úprava dopravního značení 

souvisejícího se zúžením komunikace a dočasnou uzavírkou, včetně značení objízdné trasy. 
Kompletní DIO není součástí PD, bude zajištěno zhotovitelem.  

f) Nároky na materiál 

Použitý lomový kámen musí odpovídat patřičným ustanovením a normám, zejména pak 
ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace, ČSN EN 13383-2 (721507) 
Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody, ČSN 72 1151 (721151) Zkoušení přírodního 
stavebního kamene. Základní ustanovení, ČSN 72 1800 (72 1800) Přírodní stavební kámen pro 
kamenické výrobky, Technické požadavky, ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a stavební 
účely. Společná ustanovení. 

 

g) Ochranná opatření v průběhu stavby 

Během bourání stávajících a výstavby nových zdí se nesmí po koruně zdi a ve vzdálenosti 
menší než 3,00 m od koruny pohybovat těžká stavební technika nebo jiné těžké mechanismy. 

Zhotovitel stavby je povinen dbát na to, aby nedocházelo k znečišťování přilehlých 
komunikací. V případě jejich znečištění zajistí zhotovitel stavby ihned odstranění nánosů na 
komunikaci a její následné umytí. 

Stavební práce v ochranných pásmech budou prováděny s ohledem na stanovené 
podmínky a předpisy jednotlivých správců sítí uvedených v rámci jejich vyjádření, viz část E – 
Dokladová část.  

K přítomnosti nadzemních a podzemních sítí a jejich ochranných pásem je třeba přihlížet a 
zamezit v jejich ohrožení i v případě provádění prací a pohybu v manipulačních prostorech stavby, 
v místě zařízení staveniště a v prostoru příjezdových komunikací. 
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Provádění prací, přesun mechanizace, techniky a stavebního materiálu musí být 
přizpůsoben únosnosti okolních silnic a mostních konstrukcí.  

Skládkování materiálu a zřizování mezideponií materiálu podél toku nebude tvořeno méně 
než 10,00 m od budov. Skládkování a zřizování mezideponií rovněž nesmí být provedeno v takové 
blízkosti hrany zdiva či výkopu, aby byla ohrožena jejich stabilita. 

V případě parkování mechanizmů v blízkosti koryta toku musí být tyto zabezpečeny proti 
samovolnému pohybu vhodným prostředkem. 

Uvádí-li projektová dokumentace konkrétní výrobek, má se za to, že jde pouze o příklad, 
který lze nahradit výrobkem jiným, avšak odpovídající kvality a potřebných vlastností.  

Prostor staveniště ohraničený plochou dočasných záborů na jednotlivých pozemcích bude 
využíván postupně v souladu s postupem výstavby. Staveniště bude po celou dobu výstavby 
viditelně označeno a ohraničeno. V místech veřejných komunikací bude staveniště opatřeno 
cedulemi „zákaz vstupu na staveniště“. 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení, postupovat v souladu s TP a ČSN.  

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni 
pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky 
byly používány v provozuschopném stavu. 

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je 
kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti 
plynovodních zařízení s médiem. 

Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami.  
V případě přepravy vytěženého sedimentu budou nákladní vozidla utěsněna tak, aby 

nedocházelo ke znečišťování užívaných komunikací a manipulačních pruhů.  
Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a 

předpisy pro jednotlivá zařízení. 
Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným 

technickým normám. Veškeré odpojované a vytahované silnoproudé a jiné kabely musí být 
odpojeny v součinnosti s ČSL. 

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele 
stavby. 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 
BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně 
nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, 
výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných 
prací podle tohoto projektu. 

h) Zimní opatření 

V obdobích, kdy denní teploty vzduchu poklesnou pod +5 ºC a noční teploty klesají pod bod 
mrazu, mají být práce na zdění z lomového kamene ukončeny. Pokud však je nutno ve zdění 
pokračovat i za těchto podmínek, je nezbytné zajistit provádění prací za zvláštních podmínek, jež i 
při nízkých teplotách zabezpečí kvalitu konstrukce. Tato opatření navrhne zhotovitel a po 
odsouhlasení investorem je na stavbě zavede a po celé období s nízkými teplotami bude práce 
provádět v souladu s dohodnutými postupy. Podle aktuálních podmínek (teploty vzduchu a 
prognózy jejího dalšího vývoje, objemu konstrukce apod.) se může jednat například o tato 
opatření, případně jejich kombinaci: 
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1. použití teplé záměsové vody do malty 
2. předehřívání kamene pro zdění 
3. zateplení konstrukce po vyzdění 
4. překrytí konstrukce vytápěným stanem apod. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Vhledem k charakteru a typu stavby není tento bod předmětem projektové dokumentace. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Předmětná stavba nevyžaduje základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a 
systémy. Stavba ani nezahrnuje stroje, zařízení a nejsou řešeny technické specifikace (seznam 
rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.). 

D.1.5 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Předmětná stavba nevyžaduje zpracování dokumentace technických a technologických 
zařízení. 




