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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 

a)  Charakteristika  území a stavebního pozemku 
 Zájmové území se nachází východně od obce Zvěrkovice. Přes pozemek budoucí 
vodní nádrže vede bezejmenný pravostranný přítok Nedveky. Pozemek dotčeného území je 
označen jako vodní plocha a aktuálně je využíván jako zatravněná louka. Stavba bude na 
ploše cca 1,9 ha. 

 

b)  Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím 
Pro územní rozhodnutí byla vypracována projektová dokumentace „Komplexní 

pozemkové úpravy Zvěrkovice“, s kterou je stavba v souladu. Územní rozhodnutí bylo 
vydáno 14.6.2021, č.j. SPU 112076/2021/Ku 
 

c)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územním plánovací dokumentací. 
 

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území  

Bez obsazení. 
 

e)  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
Závazná stanoviska dotčených orgánů a soupis jejich podmínek jsou uvedeny v příloze 

E – Dokladová část. Podmínky dotčených orgánů byly zohledněny v PD. 
Zásadnější požadavek : OŽP Moravské Budějovice – byly doplněny sadové úpravy 
 

f)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro potřeby projektu bylo provedeno geodetické zaměření a místní šetření. Při místním 

šetření byl proveden průzkum stávajícího vodního toku, při kterém nebylo nalezeno žádné 
zpevnění koryta. O zpevnění koryta se ve vyjádření nezmiňuje ani správce vodního toku. 

Z podrobného geotechnického průzkumu vyplývá: 
 Při realizaci jednotlivých objektů je nutné sledovat homogenitu podložních zemin 
v prostoru založení hráze a v případě výskytů nehomogenit přizvat projektanta a geologa.  
Všechen materiál musí být hutněn u soudržných zemin minimálně na 95 % maximální 
objemové hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky. Základová spára v místě 
zemního těsnění musí být před navážením první vrstvy těsnící zeminy vlhká, ale bez stojící 
vody v prohlubních, aby bylo dosaženo dobrého spojení násypu s podložím a zabránilo se 
vytváření nežádoucích průsakových cest, které by mohli mít za následek ohrožení stability 
hráze. Jak vyplývá z výsledků posouzení, propustnost soudržných zemin svrchního horizontu 
vyskytujících se na lokalitě je v přirozeném stavu nízká.  Z hlediska zakládání hráze je nutno 
přepokládat, že v podloží části hráze se jedná o typ stlačitelné základové půdy, dlouhodobě 
konsolidující.   Při realizaci zemní hráze je nutné sledovat homogenitu podložních zemin 
v prostoru založení hráze a v případě výskytů nehomogenit přizvat projektanta a geologa. 
Zeminy v prostoru posuzované zátopy, které jsou předpokládány jako zemník, jsou 
z litologického hlediska kvalifikované převážně jako vhodné až málo vhodné – v případě 
výskytu zemin s nadlimitním obsahem organické složky jako nevhodné a jako podmíněně 
vhodné vzhledem k výrazné vlhkosti těchto zemin od hloubkové úrovně cca 1,0-1,5 m p.t. 
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Jako nejběžnější proces snížení přirozené vlhkosti zemin při výstavbě zemních hrází je v praxi 
její provzdušnění ( tj. vyschnutí ) případně její provápnění.  

Většinou lze v případě výstavby homogenní hráze akceptovat, že pevnost vlhčí zeminy 
bude v první fázi menší a její celkové sedání větší. Jako výhodu lze v daném případě brát, že 
násyp se stabilizuje z větší části před napuštěním a propustnost zeminy bude menší. 
Vzhledem k charakteru zemin je nutno dbát při budování zemní hráze především na zavázání 
homogenní hráze do podloží a dále na postup sypání hráze. Jednotlivé vrstvy je nutno navážet 
až na předchozí zhutněnou vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, ne však příliš vyschlý 
nebo hladký, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev a netvořily se předpoklady pro 
výskyt průsakových cest.  Je nutno zachovat podmínku, aby postup výstavby a technologie 
budování hráze byl v souladu s klimatickými a lokálními podmínkami a zvláště pak 
nepoužívat zeminu vodonasycennou, přemrzlou a přeschlou. Při vlastním budování hráze je 
nutno kromě výše uvedeného sledování založení vlastního tělesa hráze dbát rovněž na 
stejnorodost použité zeminy a postup hutnění, aby se zamezilo výskytu pracovních ploch 
případně dalším komplikacím. Základová spára v místě zemního těsnění musí být před 
navážením první vrstvy těsnící zeminy vlhká, ale bez stojící vody v prohlubních, aby bylo 
dosaženo dobrého spojení násypu s podložím a zabránilo se vytváření nežádoucích 
průsakových cest, které by mohli mít za následek ohrožení stability hráze.  

Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle 
požadavků ČSN 733055 převážně do 3. třídy těžitelnosti, při vyšší lepivosti zemin  dle  ČSN 
73 6133 je třída těžitelnosti I.   

Na základě výsledků průzkumných prací lze konstatovat, že z hlediska geologického, 
geomorfologického a hydrologického lze lokalitu označit jako vhodnou pro daný záměr při 
dodržení normových podmínek a klasických technologických postupů. Více viz IGP. 
Přírodní podmínky: 
Srážkové poměry: 

Průměrný roční srážkový úhrn :   545 mm 
 

Teplotní poměry : 
Průměrná roční teplota I – XII   8,0 °C 

 

Oblast je charakterizována jako mírně teplá, suchá. Langův dešťový faktor (68) 
charakterizuje oblast jako semihumidní. 
 

Hydrologické poměry 
Hydrologické číslo povodí: 4 – 14 – 03 – 0120 – 0 – 00  
Vodní tok:    bezejmenný pravostranný přítok Nedveky 

IDVT: 10189514 
Povodí:            Moravy 
Správce vodního toku:  Lesy ČR, s.p. 
Průměrný roční výpar:  720 mm 

     Plocha dílčího povodí :  F  = 3,37 km2 

     Průměrný roční průtok (Qa) : 5,5 l/s  
Množství vody: 

M-denní  průtoky (l/s)  : 

 M       30       60        90       120      150     180      210      240     270      300      330      355      364 

      14  8,7  6,0      4,4      3,3     2,6     2,0       1,5     1,1      0,8       0,4     0,1       0    

N- leté průtoky (m3/s)  : 

 N                    1                2                5                10                20                50                100 

 QN                 0,35          0,49           0,91            1,50             2,50             4,60              7,10 
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g)  Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Při stavbě nedojde ke styku s kulturními památkami. Dojde k dotčení ochranného 

pásma lesního pozemku (p.č. 397 k.ú. Hostím). Dále dojde k pravděpodobnému dotčení 
meliorační oblasti v severní části předmětného pozemku. 

Minimálně 1. měsíc před zahájením prací bude toto oznámeno archeologickému 
oddělení: Archeologický ústav AV ČR v Brně, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Rovněž ze 
zákona vyplývá oznamovací povinnost vůči uvedenému ústavu v případě historického nálezu. 

h)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba slouží k bezpečnému převedení vody a neleží v záplavovém ani poddolovaném 

území. 
 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, nemění odtokové poměry 
v území. Právě naopak, chrání níže položené území před záplavami. 

 

j)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Betonové opevnění koryta toku bude v místě budoucí nádrže odstraněno (120,0 m). 
V případě potřeby kácení dřevin obvodu větším jak 80 cm, ve výšce 1,3 m nad zemí 

bude nutné povolení OÚ. 
 

k)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

 Vynětí  ze  ZPF       - trvalé   0   
                                            - dočasné  0  

 Vynětí  z lesních pozemků  - trvalé   0 
      - dočasné  0 

 

l)  Územně technické podmínky 
Příjezd ke stavbě bude odbočením ze silnice II/400 (p.č. 3408 v k.ú. Zvěrkovice u 

Moravských Budějovic) a dále po stávající polní cestě. 
Speciální napojení nebude prováděno. 

m)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Předpokladem výstavby je vydání povolení stavby.  
Zpracování DSP + DPS    06/2023 
Vydání stavebního povolení    09/2023 
Výstavba      05/2024-09/2025 
Kolaudace      10/2025 
Výše uvedené údaje jsou pouze orientační a závisí na mnoha faktorech, kromě jiného i 

na finančních možnostech investora. 
Stavba bude provedena v jedné etapě. Podmiňující, vyvolané a související investice 

nejsou. 
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n)  Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

- Seznam pozemků, na kterých je stavba umístěna 
 
Katastrální území : Zvěrkovice u Moravských Budějovic 

dle KN 
Výměra      
celková           

m2 

Výměra      
dotčená           

m2 

Druh 
pozemku 

Vlastníci, jiné oprávnění 

3339 19 092 19 092 VP-VNU 
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 

13000 Praha 3 

CELKEM 19 092 19 092  

- Seznam sousedních pozemků  
Katastrální území : Zvěrkovice u Moravských Budějovic 

dle KN 
Druh 

pozemku 
Vlastníci, jiné oprávnění 

3338 TTP 
Krejčová Ludmila MVDr., Výhon 50/23, Bystrc, 63500 Brno 

Novotná Lenka Mgr.Mgr., č. p. 171, 67154 Hostim 
Novotný Jiří Ing. Bc., č. p. 171, 67154 Hostim 

3340 TTP Junková Martina, č. p. 62, 67107 Korolupy 

3345 VP-KVT 
ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 

Hradec Králové 

3350 TTP 
Svoboda Jaroslav, č. p. 57, 67154 Hostim 
Svobodová Alena, č. p. 57, 67154 Hostim 

3352 OP-OK 
Obec Zvěrkovice, Zvěrkovice č. p. 46, 67602 Moravské Budějovice 

3351 OP-OK 

Katastrální území : Hostím 

dle KN 
Druh 

pozemku 
Vlastníci, jiné oprávnění 

463/2 TTP Chytil Roman Mgr., Filipová 15, 78811 Loučná nad Desnou 
Kuboňová Radmila, Bohumíra Četyny 952/9, Bělský Les, 70030 Ostrava 

Lanča Václav, Na Zámostí 200, 73543 Albrechtice u Českého Těšína 
Pawlasová Adela Ing., Hlavní 146, 73543 Albrechtice u Českého Těšína 

Svoboda Karel, č. p. 61, 67154 Hostim 

445/12 TTP 

463/3 TTP 

463/1 TTP Obec Hostim, č. p. 165, 67154 Hostim 

391/2 ORP AGROOS, spol. s r.o., Ke Spravedlnosti 657, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou 

391/1 ORP 
Krejčová Ludmila MVDr., Výhon 50/23, Bystrc, 63500 Brno 

Novotná Lenka Mgr.Mgr., č. p. 171, 67154 Hostim 
Novotný Jiří Ing. Bc., č. p. 171, 67154 Hostim 

Legenda označení: 
VP – vodní plocha, VNU – vodní nádrž umělá, OP – ostatní plocha, OK – ostatní 
komunikace, KVT = koryto vodního toku, TTP = trvale travní porost, ORP = orná půda 

o)  Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Bez obsazení. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B 2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu vodní nádrže. 

b)  Účel užívání stavby 
Nádrž bude sloužit k zadržování vody v krajině, k retenci a k zlepšení hydrologické 

situace v území. Budou mít významný krajinotvorný účinek, díky kterému z krajiny opět 
vznikne ekologicky významné území se všemi doprovodnými přirozenými změnami flóry a 
fauny.  

 
c)  Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavbu a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Navržené řešení je v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby dle  
vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném znění a v souladu s vyhl. č. 590/2002 Sb. o technických 
požadavcích pro vodní díla v platném znění. Stavba je navržena dle doporučených standardů, 
především dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže v souladu s výsledky provedených průzkumů 
a měření. 

Stavba není bezbariérově řešena – není určena k užívání (provozování) široké 
veřejnosti. 

e)  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Záměr je v souladu s požadavky dotčených orgánů a jiných požadavků právních 
předpisů – speciální požadavky nebyly vzneseny. Vyjádření dotčených orgánů viz dokladová 
část PD. 

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nebude kulturní památkou a ani nebude chráněna dle jiných právních předpisů. 

g)  Navrhované parametry stavby  
Charakteristika nádrže : 

Nuceně průtočná nádrž. 
Hloubka vody při hl. zásobní (u nátoku do požeráku)    2,25 m 
Maximální hloubka (u nátoku do požeráku)     2,60 m 
Průměrná hloubka vody (při Hz)       1,07 m   
Maximální výška hráze (v patě návodního líce)     2,95 m   
Délka hráze          133,0 m   
Délka volné hladiny        134,9 m    
Nejnižší kóta nádrže         384,55 m n.m.  
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HLADINA  
     stálá                              Hs     386,10 m n. m. 
     zásobní                              Hz     386,80 m n. m. 
     ovladatelného retenčního prostoru  Ho    386,85 m n. m. 
      maximální (Q20)      Hmax    387,15 m n. m. 

 PLOCHA    
    při  hladině stálé                                        Ps    7 100 m

2 

    při  hladině zásobní                                       Pz              9 500 m
2
 

    při  hladině maximální (Q20)                             Pmax    10 600 m
2 

  OBJEM  VODY 
    při  hladině  stálé                                          Vs    4 300 m

3
 

    při  hladině  zásobní                                        Vz    10 210 m
3 

    retenční ovladatelná    Vro    450 m
3
 

    retenční neovladatelná    Vrn    3 020 m
3 

    celkový                                                          Vc             13 680 m
3
 

Poměr celkového objemu nádrže k objemu kubatury hráze: 
celkový objem nádrže: 13 680 m3 
objem kubatury hráze: 2 376 m3 

poměr:   5,75  : 1 

(Do objemu tělesa hráze se počítá se sklonem vzdušného líce do 1 : 2. Zbylý násyp jsou 
terénní úpravy pro začlenění nádrže do krajiny a vyrovnání terénu) 

 
 

Posouzení kapacity výpustného zařízení:  
Přepad přes dvojitou dlužovou stěnu  (při odebrání 1. dluže):                       
Qp = M . b . h3/2 (m

3
/s ) 

Qp = 1,83 . 0,8 . 0,23/2   =  0,131 m
3
/s     
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Posouzení kapacity výpustného zařízení na průtok Q20:  
Návrhová přepadová výška h = 0,3 m při Q20                    
Qp = M . b . h3/2 = 1,83 . 0,8 . 0,33/2   =  0,240 m

3
/s     

 

Posouzení navrhované přelivné hrany s.f.o. na průtok Q20:  
Maximální průtok = Q20 - Qp = 2,50 – 0,24 =  2,26 m3/s 
návrhová délka přepadové hrany b = 7,40 m (2 x  3,50 m + 2 x 0,2 m  šikmo)  
při průtoku Q20 
h……..Přepadová výška  
Q = m . (2g)1/2 . b.h3/2 (m

3
/s ) 

h3/2=Q20/ (m . (2g)1/2 . b) = 2,26 / (0,420 . (2 . 9,81)1/2 . 7,4) = 0,1642 

h = 0,299 m = 0,30 m 
 

Navrhované přelivné hrany s.f.o. bezpečně převedou průtok Q20 = 2,5 m3/s.  
 

Posouzení kapacity výpustného zařízení na průtok Q100:  
Návrhová přepadová výška h = 0,6 m při Q100                    
Qp = M . b . h3/2 = 1,83 . 0,8 . 0,63/2   =  0,680 m

3
/s     

Přes dluže, může při Q100 protéct až 0,68 m3/s, ale odtokový otvor v požeráku je schopen 
převést pouze 0,45 m

3
/s. 

 

Posouzení navrhované přelivné hrany s.f.o. na průtok Q100:  
Maximální průtok = Q100 - Qo = 7,10 – 0,45 =  6,65 m3/ 
Střední osová délka přepadové hrany b = 7,70 m (2 x  3,50 m + 2 x 0,35 m šikmá hrana),  
při průtoku Q100 
h……..Přepadová výška  
Q = m . (2g)1/2 . b.h3/2 (m

3
/s ) 

h3/2=Q100/ (m . (2g)1/2 . b) = 6,65 / (0,420 . (2 . 9,81)1/2 . 7,70) = 0,4642 

h = 0,599 m = 0,60 m 

Navrhované přelivné hrany s.f.o. bezpečně převedou průtok Q100 = 7,10 m3/s. Propustek 
pod hrází, který má rozměry 2,0 x 1,5 m má maximální kapacitu průtoku 11,6 m3/s. 
Propustek bezpečně převede průtok Q100.  

 
h)  Základní bilance stavby 

Stavba je určena k akumulaci povrchové vody a k jejímu bezpečnému převedení. 
K výstavbě se použije lomový kámen, vodostavební beton a původní zemina z předmětného 
území. Stavba bude bez produkce odpadů. Více viz. Rozpočet stavby. 
 
i)  Základní předpoklady výstavby 

Předpokladem výstavby je vydání povolení stavby.  
Zpracování DSP + DPS    06/2023 
Vydání stavebního povolení    09/2023 
Výstavba      05/2024-09/2025 
Kolaudace      10/2025 

Výše uvedené údaje jsou pouze orientační a závisí na mnoha faktorech, kromě jiného i na 
finančních možnostech investora. Stavba bude provedena v jedné etapě. 

j)  Orientační náklady stavby 
Viz rozpočet stavby. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Jedná se o krajinotvornou stavbu přírodního charakteru. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Bez obsazení. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není bezbariérově řešena – není určena k užívání (provozování) široké 
veřejnosti. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost provozu stavby při užívání je zajištěna především koncepcí řešení a 
řádnou údržbou stavby. 

Na stavbu budou použity konstrukce a materiály, které zajistí bezpečné užívání stavby. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební, konstrukční a materiálové řešení 

Stávající stav: 
V současnosti je zájmové území podmáčené, nevyužité a slouží jako louka. V jižní 

části pozemku jsou zbytky původní hráze zaniklého rybníku, která je zarostlá dřevinami. Přes 
předmětný pozemek protéká bezejmenný pravostranný přítok Nedveky. 
 
Návrh řešení: 

V předmětném území se provede výstavba vodní nádrž s hrází ze zeminy vytěžené 
v budoucí zátopě. Nádrž bude mít pro vypuštění a pro případ převedení velké vody sdružený 
funkční objekt. Voda bude do nádrže přiváděna přirozenými přítoky z vodního toku. 
Stavba bude členěna na následující objekty:  

So 01 – Práce v zátopě  
So 02 – Hráz  
So 03 – Sdružený funkční objekt 
So 04 – Sadové úpravy 
 

So 01 – Práce v zátopě  
Zátopa bude upravena do pravidelného tvaru s plynulými přechody. Pro rychlé oživení 

vodní plochy budou však břehy nádrže opatřeny řadou nepravidelných zářezů, které nebudou 
„začištěny“, vyhlazeny ani urovnány. V severní části bude vytvořeno litorální pásmo ( cca 
16,0 %  ze zatopené plochy.) s hloubkou vody 0 – 50 cm. Přechod ze zátopy do lit. pásma 
bude ve sklonu 1 : 5.  

Břehy nádrže budou ve sklonech 1 : 4 – 1 : 8. Vyspádování dna bude provedeno 
v podélném směru 1 – 2,7 % a v příčném směru 0,5 %.  V zátopě bude udržována zásobní 
hladina na výškové kótě 386,80 m n. m.. Ve dne bude zachováno koryto šířky 0,8 m. 

K provedení prací budou použity běžné mechanizační prostředky (rypadla, dozery a 
terénní nákladní vozidla). Bude provedena skrývka v celkové tloušťce 0,3 m. Humózní 
zemina bude poté z části použita na ohumusování budoucí hráze, břehů a okolí. Přebytečná 
ornice bude uložena na pozemky ZPF. Vytěžená zemina bude z části v rámci stavby použita 
na sypání hráze a zbytek bude použit na terénní úpravy okolí nádrže, úpravu pozemků dle 
dispozic obce, popř. se uloží na skládku (viz kubatur. listy). Více viz. přílohy C.3, D-1, D-2. 
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V severní části pozemku se mohou nacházet meliorace, které budou v místě budoucí 
nádrže odstraněny a jejich výustě budou upraveny dle přílohy D-12. Předpokládá se 
odstranění cca 50,0 m potrubí meliorace a upravení tří výustí. Více viz. přílohy C.3, D-1, D-2. 
 
So 02 – Hráz 

Z vhodné zeminy vytěžené ze zátopy se vybuduje nová pochozí hráz. Hráz bude zemní, 
homogenní, návodní líc bude ve sklonu 1 : 3,7 a vzdušný líc ve sklonu 1 : 2,2 – 1 : 37. 
Návodní líc bude zpevněn záhozem z lomového kamene (min  Ø 20 cm – do 40 kg) v tl.  
0,4 m, uloženém na štěrkopískovém filtru tl. 0,2 m. Zához bude začínat 0,5 m nad zásobní 
hladinou Hz a bude ukončen patkou z větších kamenů (80-200kg) v patě návodního líce. 
Vzdušný líc, stejně jako koruna, bude ohumusován a oset travním semenem. Délka hráze 
bude 133,0 m, šířka hráze v koruně je 5,0 m, maximální výška hráze bude 2,95 m. Koruna 
hráze bude na kótě 387,50 m n.m..  

Ve vzdušném líci hráze bude zřízen filtrační dren, který bude odvádět průsakovou vodu 
z hráze a bude zabraňovat podmáčení okolních pozemků. Drenážní potrubí drenu perforované 
PVC DN 100 bude vyústěno ve stěně odtoku od sdruženého funkčního objektu. Filtrační dren 
hráze bude mít délku 81,0 m (27,0 m levá část hráze + 54,0 m pravá část hráze).  Více viz. 
příloha C.3, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5. 
 
So 03 – Sdružený funkční objekt 

Pro manipulaci s hladinou, k vypouštění nádrže a k převedení velkých vod bude 
vybudován sdružený funkční objekt. Objekt bude ve formě obdélníkového bezpečnostního 
přelivu s požerákem umístěným v čele.  

Objekt bude vybetonován z vodostavebního železobetonu C30/37 XF3 + 2x síť KARI 
100x100/8. Těleso přelivu bude osazeno na podkladním betonu C30/37 XF3 v tl. 0,1 m. 
Přelivné hrany budou na kótě 386,85 m n.m. a budou mít celkovou délku 7,0 m (2x 3,5 m – 
při zanedbání čelní stěny s požerákem). Kapacita přelivu je dimenzována na převedení Q20 při 
přepadové výšce 0,3 m. Při průtoku Q100 bude velká voda bezpečně převedena při přepadové 
výšce 0,60 m. Dno spadiště pod přelivnou hranou bude vydlážděno dlažbou z LK do betonu 
(C30/37 XF3) ve spádu 2,0%. Na spadiště navazuje odtok z rámových propustí IZM (světlé 
rozměry 200 x 150 cm, (7 ks) ve sklonu 2,0%, na kterých bude vybetonována svazující ŽB 
deska tl. 30 cm (C 30/37 XF 3 + 2x síť KARI 100x100/8). Rámové propusti budou 
obetonovány ve sklonu 10 : 1 v tl. 20 cm a budou na ně osazena dvě zavazovací křídla 
(C 30/37 XF 3 + 2x síť KARI 100x100/8). Na koruně hráze (u zavazujícího křídla s.f.o.) bude 
v místě spadiště a odtoku bezpečnostního přelivu osazeno ocelové trubkové zábradlí do 
betonových patek 300x300x500mm. Za propustky je otevřená část objektu (odtok) s dlažbou 
z LK je sklonu 2,0 % mezi dvěma svislými stěnami tl. 50 cm. Dlažba je ukončena prahem a 
za ním se nachází v délce 8,0 m  rozšířená část toku, která je upravena na vývařiště těžkým 
záhozem z kamene (200 – 500 kg) pro tlumení energie vody. Vývařiště je ukončeno 
železobetonovým prahem s Thomsonovým přelivem pro kontrolu minimálního zůstatkového 
průtoku.   

V čelní stěně objektu bude současně s přelivnou hranou vybudována šachta 
výpustného zařízení. Šachta bude železobetonová (C30/37 XF3 + 2x síť KARI 100x100/8) 
uzavřená, světlé rozměry 80 x 135 cm, tloušťka stěn 30 cm, výška 2,97 m. Na šachtu 
požeráku budou volně navazovat  otevřená, železobetonová křídla. Uzavírání je provedeno 
pomocí ocelového, uzamykatelného poklopu opatřeným nátěrem proti korozi. Pro přístup do 
šachty bude sloužit žebřík z pozinkované oceli. Pro manipulaci s hladinou v nádrži bude 
sloužit dvojitá dlužová stěna. Jednotlivé dluže budou osazeny na polodrážku v ocelových U 
profilech. Prostor mezi dlužovými stěnami bude vyplněn těsnícím materiálem. Za dlužovou 
stěnou bude provedena dlažba z LK do betonu. Zajištění minimálního zůstatkového průtoku 
bude prostřednictvím třmenového kovotěsnícího šoupěte DN 100 a ocelové trubky stejného 
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profilu. Zařízení bude uloženo v betonovém kvádru rozměrů 30 x 30 x 34cm, umístěný ve dně 
požeráku u svislé stěny. Třmenové šoupě bude uchyceno k zabetonované ocelové trubce. 
Ovládání průtoku bude pomocí ocelového táhla ukončeného ocelovým kolečkem umístěným 
pod poklopem. Na vršku šachty bude vedle poklopu umístěn geodetický bod (hřeb) s kovovou 
cedulkou, kde bude uvedena nadmořská výška. Na venkovní boční straně šachty bude 
umístěna vodočetná lať s uvedenou stálou, zásobní a maximální hladinou. 

Nátok do šachty bude přes otvor u dna v čelní stěně šachty, který bude mít rozměr  
0,6 x 0,4 m. Na otvoru do šachty budou osazeny ocelové česle (s roztečí česlic 60 mm).  

Odtok z šachty do spadiště bezpečnostního přelivu bude také otvorem, který bude mít 
rozměr 0,6 x 0,4 m. 

K požeráku bude zřízena ocelová lávka se zábradlím s uzamykatelnou brankou. Lávka 
bude z válcovaných profilů (I a L) a lisovaných hliníkových roštů. Lávka (průchozí šířka  
1,40 m /délka 5,10 m) bude opatřena zábradlím, vysokým 1,1 m. Nosnou konstrukci lávky 
tvoří dva nosníky I 18, příčně spojené nosníky I 16, které zajišťují stálou polohu a rozteč 
hlavních nosníků. Hliníkové rošty jsou položeny na L úhelnících a připevněny podle návodu 
výrobce, pomocí hákového upevňovacího prvku. Samotné rošty jsou řešeny protiskluzovým 
provedením. Zábradlí je ke konstrukci přivařeno z vnější strany a je tvořeno ocelovými 
profily kruhového průřezu Ø 60 mm. Na jedné straně bude lávka uložena na šachtě požeráku, 
a na druhé bude uložena na konstrukci bezpečnostního přelivu. 

Výkopy u objektů a potrubí se rozšíří o 1,0 m z každé strany a budou se zasypávat tou 
nevhodnější vytěženou zeminou, aby se zabránilo průsakům vody kolem konstrukcí. Tato 
zemina bude stejně jako hráz hutněna na 96% max. objemovou hmotnost sušiny podle 
Proctorovy zkoušky. 

Betonové konstrukce, které přijdou do styku se zeminou, budou před zasypáním natřeny 
jílovým mlékem (pačok). Kovové konstrukce a prvky budou opatřeny antikorozním úpravou 
pozinkováním do hloubky 126 mikrometrů. Dřevěné konstrukce a prvky budou tlakově 
impregnovány a natřeny dřevěnou lazurou. Vytlačená zemina bude použita na terénní úpravy 
a její použití se bude řídit dle dispozic investora.  

Více viz příloha C.3, D – 6 - 12. 
Souřadnice sdruženého funkčního objektu: x = 1173397.0152; y = 652888.7941 

 
So 04 – Sadové úpravy 
 Na severozápadním břehu nádrže a se předpokládá výsadba porostů z autochtonních 
druhů dřevin, celkem 13 ks dřevin (budou sázeny stromy s větším balem).  
Při výsadbě bude použita následující druhová skladba autochtonních dřevin:  

Javor babyka  Acer campestre  5ks 
Vrba bílá   Salix alba   3ks 
Třešeň ptačí  Prunus avium   5ks 

Při výsadbách budou mimo jiné dodrženy následující základní zásady: 
- výsadby budou provedeny tak, aby docházelo pouze k minimálnímu zastiňování vodní 
plochy  
- na hrázích rybníků nebudou prováděny žádné výsadby 
- výsadba bude provedena ve vhodném ročním období a sadbový materiál bude volen tak, aby 
byl minimalizován úhyn v prvních letech po výsadbě (velikost sazenic stromů min 1,8 m a 
min obvodu 10 – 12 cm). 
- výsadba bude ošetřena proti okusu a zarůstání 
- sazenice je nutno zajistit vyvazovacím kůlem a doplnit k nim vhodné hnojivo a mulčovací 
kůru. Více viz. C.4, D-1. 
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b)  Mechanická  odolnost  a  stabilita 
 Stavba je navržena dle doporučených standardů, především dle ČSN 75 2410 Malé 
vodní nádrže v souladu s výsledky provedených průzkumů a měření. Tyto zaručují její 
bezpečnost.  Ostatní  –  viz dokumentace objektů. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Bez obsazení. Viz B.2.6 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Samotná stavba je bez požárního rizika. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Bez potřeby. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 Při stavbě je třeba dodržet požadavky, rozhodnutí a závazné posudky orgánů státní 
správy, uvedené ve vodoprávním rozhodnutí a respektovat platné předpisy a normy. 
 Dále bez obsazení. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Bez požadavku – jde o otevřenou stavbu bez trvalé přítomnosti osob 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
 Bez požadavku - jedná se především o zemní práce, konstrukce jsou z betonu a 
z lomového kamene. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 Bez požadavku – jde o otevřenou stavbu bez trvalé přítomnosti osob. 
 

d) Ochrana před hlukem 
 Bez požadavku – jde o otevřenou stavbu bez trvalé přítomnosti osob. 
 

e) Protipovodňová opatření 
 Bez požadavku – stavba je svou konstrukcí zabezpečena proti povodni.  
 

f) Ostatní účinky 
 Bez požadavku.  
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Bez potřeby. 

 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Bez potřeby. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
Bez potřeby. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Příjezd ke stavbě bude odbočením ze silnice II/400 (p.č. 3408 v k.ú. Zvěrkovice u 

Moravských Budějovic) a dále po stávající polní cestě. 
 

c) Doprava v klidu 
Bez obsazení. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Bez obsazení. 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy  
Bez potřeby. 
 

b) Vegetační prvky  
Viz stavební objekt So 04.. 
 

c) Biotechnická opatření  
Bez potřeby. 
 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 
Stavba svým charakterem patří mezi takové, které mají, po svém dokončení, pozitivní 

vliv na životní prostředí.  
 

b) Vliv na přírodu a krajinu 
Realizací stavby budou docíleny následující ekologické efekty : 

 Dojde k optimalizaci vodního režimu, částečné revitalizaci krajiny a zvýší se 
ekologická stabilita území 

 Dojde současně ke zvýšení průměrných disponibilních zásob vody 
 V řešeném území budou vytvořeny příznivější podmínky pro život vodních živočichů 

vázaných na stojaté vody a jejich litorální zónu 
 Zřízení vodní plochy se odrazí v lepší druhové skladbě rostlin 

 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nevyskytuje se 
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí 

Stavba ze zákona nepodléhá nutnosti vypracování, posouzení vlivu na životní 
prostředí“ dle zák. č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (tzv. 
E.I.A.) 

 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
 Bez potřeby. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavbou nedojde ke zvýšení ohrožení obyvatelstva. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při výstavbě bude použit vodostavební beton, LK. (množství viz rozpočet stavby).  
 

b)  Odvodnění staveniště 
Při provádění bude odvodnění staveniště zajištěno dle technologie zhotovitele, např. 

čerpáním do stávajícího toku.  
 

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd ke stavbě bude odbočením ze silnice II/400 (p.č. 3408 v k.ú. Zvěrkovice u 

Moravských Budějovic) a dále po stávající polní cestě. 
V případě potřeby bude el. energie zajištěna z mobilní elektrocentrály, užitková voda 

bude dovezena.  
 

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv na okolní stavby a pozemky bude při provádění stavby zanedbatelný. Nebudou 

prováděna žádná opatření minimalizující vliv provádění stavby na okolí. Stavební práce 
budou probíhat v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. 

Při stavební činnosti budou dodrženy hygienické limity pro hluk v souladu s NV č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pokud bude nutné 
při stavbě použít mechanizační a dopravní prostředky vydávající nadměrný hluk, budou tyto 
prostředky používány pouze v pracovních dnech, a to v době od 8:00 do 16:00 hod. 

 

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Betonové opevnění koryta toku bude v místě budoucí nádrže odstraněno (120,0 m). 
V případě potřeby kácení dřevin obvodu větším jak 80 cm, ve výšce 1,3 m nad zemí 

bude nutné povolení OÚ. 
 

f)  Maximální zábory pro staveniště 
Staveniště bude zřízeno na pozemcích stavby. Zařízení staveniště bude zřízeno na 

pozemku p.č. 3339 v k.ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic. Výměra pro zařízení 
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staveniště (mimo prostor stavebních prací – prostor pro umístění odstavení stavební techniky, 
mobilního kontejneru pro pracovníky realizující stavbu a mobilního WC) bude cca 200 m2. 

 

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Bez požadavků.   
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

1) Z hlediska zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) 
v platném znění bude stavba po dokončení bez produkce odpadů. 

2) V rámci realizace stavby dojde k vytěžení materiálu, který bude použit v rámci stavby. 
 

Při stavbě mohou vzniknout tyto odpady: 

Č. odpadu:   15 01 04 
Název odpadu:  Kovové obaly 
Původ:   ODPADNÍ OBALY 
Kategorie:   O 
Množství:   0,05 t 
Místo uložení:   sběrný dvůr 
 
 

Č. odpadu:   15 01 06 
Název odpadu:  Směsné obaly 
Původ:   ODPADNÍ OBALY 
Kategorie:   O 
Množství:   0,05 t 
Místo uložení:   sběrný dvůr 

 

Č. odpadu:    17 01 01 
Název odpadu: Beton 
Původ:    STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
Kategorie:    O 
Množství:    0,05 t 
Místo uložení:   skládka TKO 

 

Č. odpadu:    17 04 05 
Název odpadu:   Železo a ocel 
Původ:    STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
Kategorie:    O 
Množství:    0,05 t 
Místo uložení:   sběrný dvůr 

 

Č. odpadu:   20 03 01 
Název odpadu:  Směsný komunální odpad 
Původ:   KOMUNÁLNÍ ODPADY 
Kategorie:   O 
Množství:   0,05 t 
Místo uložení:   skládka TKO 

 
3) Odpady se budou odstraňovat nebo využívat v souladu s povinnostmi původců dle  

§ 15 zákona o odpadech č. 541/2020 v platném znění. 
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4) O veškerých odpadech bude vedena evidence dle vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech s nakládání s odpady.  
 

i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vytěžená zemina se uloží na mezideponii, kde bude zbavena organických částí a 

protříděna za přítomnosti projektanta a geotechnika, aby do hráze byla použita jen 
nejvhodnější zemina. Zbylá zemina bude požita na terénní úpravy okolí nádrže, úpravu 
pozemků dle dispozic obce, popř. se uloží na skládku. Humózní zemina bude z části použita 
na ohumusování budoucí hráze a břehů. Zbytek humózní zeminy se rozprostře na předem 
domluvené pozemky ZPF (orné půdy). Bilance zemních prací je tudíž vyrovnaná. Více viz 
kubaturové listy v příloze D.1.  
 

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 
V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika havárie 

při úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba práce 
provádět pečlivě při největší opatrnosti a za přísného dodržování příslušných norem 
a nařízení. Mechanizační a dopravní prostředky musí být udržovány v řádném technickém 
stavu s použitím ekologických pohonných hmot a mazadel. 
 

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 Prováděné práce a činnosti  nebudou vystavovat fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví (nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č.5   
 Jedná se o stavbu jednoduchou s nízkou náročností na koordinaci. 

Vykonávaná práce bude provedena jedním zhotovitelem a nebude obsahovat žádná 
technologická zařízení. Ve fázi přípravy pro realizaci stavby nedojde k dosažení 500 
pracovních osobodnů, proto nebude nutné určovat koordinátora BOZP ve fázi přípravy. 
Avšak během realizace stavby dojde k dosažení 500 pracovních osobodnů, proto bude nutné 
určit koordinátora BOZP a zpracovat plán BOZP na staveništi. Z výše uvedeného vyplývá, že 
stavba bude podléhat povinnosti oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.  
 

Informace o rizicích: 
 Zemní práce: riziko pádu, riziko poškození zdraví sesuvem uvolněné zeminy 
 Komunikace (při výjezdu ze staveniště): sražení osoby na komunikaci vozidlem 
 Velká mechanizace: najetí mechanizace na nebo do překážky a její převrácení, přejetí 

ne přimáčknutí osob mechanizací 
 Malá mechanizace: poranění rukou a přední části těla nesprávnou manipulací, bodné a 

řezné rány na různých částech těla, poranění očí při odlétnutí úlomků bouraných 
konstrukcí 

 Prašnost: ohrožení dýchacích cest, očí 
 
Pracovníci, musí být vybaveni ochrannými pomůckami a prostředky a dodržovat 

bezpečnostní předpisy. Při realizaci stavebních prací je třeba dodržovat vyhlášku č. 601 
/2006 Sb. 

Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných 
předpisů a norem, především o bezpečnosti práce a ochraně zdraví ve stavebnictví a 
lesním hospodářství, podle skupiny norem Pracovní a osobní ochrana v rozsahu jejich 
využitelnosti a zejména podle ČSN 83 2003 Pracovní ochrana, Pracovní procesy, Obecné 
bezpečnostní požadavky, a za podmínek stanovených v povolení stavby a ve vyjádření 
doložených k povolení stavby, aby nedošlo k ohrožení a újmě pracovníků ani jiných osob. 
Stavba bude provozována dle standardů provozovatele. 
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l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nejsou dotčeny jiné stavby. 
 

m)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Bez potřeby. 

 

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Bez obsazení. 
 
 

o)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup práce: 

 Příprava území - zřízení staveniště, vybudování přístupových cest na 
staveniště, vytyčení stavby, odstranění překážek 

 Vyhloubení zátop– uložení zeminy na mezideponii a protřídění zeminy 
 Vybudování sdruženého funkčního objektu 
 Sypání hrází a pročištění stávajícího toku 
 Provedení urovnání hráze a opevnění návodního líce hrází  
 Terénní úpravy a uložení zeminy 
 Celkové úpravy kolem nádrže 

 
Časové údaje o realizaci stavby:  

Zpracování DSP + DPS    06/2023 
Vydání stavebního povolení    09/2023 
Výstavba      05/2024-09/2025 
Kolaudace      10/2025 
Výše uvedené údaje jsou pouze orientační a závisí na mnoha faktorech, kromě jiného i 

na finančních možnostech investora. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Nádrž bude sloužit k zadržení vody v krajině a k retenci. Dojde ke zvýšení 
průměrných disponibilních zásob vody, k optimalizaci vodního režimu, částečné revitalizaci 
krajiny a zvýší se ekologická stabilita území. Budou vytvořeny příznivější podmínky pro život 
vodních živočichů vázaných na stojaté vody. Nádrž je gravitačně vypustitelná a přelivné hrany 
sdruženého funkčního objektu budou bezpečně převádět velké vody. 

 
Vodohospodářská bilance:  

a) Potřeba vody 
zásobní objem    10 210 m3 
ztráty :  -  výpar   6 840 m3 (720 mm/rok,  vodní plocha  0,95 ha) 

  -  průsak   6 935 m3 (2 mm/den,  plocha  0,95 ha) 
  -  ztráta netěsností  315 m3      (0,01 l/s) 

ztráty celkem    14 090 m3  (0,45 l/s) 
minimální zůstatkový průtok  12 614 m3       (Q330 = 0,4 1/s) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem za rok    26 704 m3  (0,85 l/s) 
Průměrný roční průtok (Qa) je 5,5 l/s (173 448 m3/rok), v lokalitě je dostatečný průtok pro 
naplnění vodní nádrže. 
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Měsíční potřeba vody (ztráty + zajištění min. zůstatkového průtoku)

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výpar [m³/měs] 137 137 274 410 752 992 1231 1129 787 479 274 205

MZP [m³/měs] 1071 968 1071 1037 1071 1037 1071 1071 1037 1071 1037 1071

Průsak hrází a podloží [m³/měs] 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604

Celkové ztráty [m³/měs] 1812 1709 1949 2051 2427 2633 2906 2804 2428 2154 1915 1880

Měsíční průtoky – průměrný a suchý rok

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Průtok - průměrný rok [m³/měs] 14743 21681 26017 24283 13009 8672 11274 8672 7805 11274 13009 13009

Průtok - suchý rok [m³/měs] 4825 7096 8515 7947 4257 2838 3690 2838 2554 3690 4257 4257

Měsíční bilance  (při uvažování výše uvedené měsíční potřebě vody)

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Průtok - průměrný rok [m³/měs] 12931 19972 24068 22232 10582 6039 8368 5868 5377 9120 11094 11129

Průtok - suchý rok [m³/měs] 3013 5387 6566 5896 1830 205 784 34 126 1536 2342 2377

b) Doba napuštění nádrže (za průměrných podmínek)  
T  =  10 210 /  (0,0055 – 0,0004) =  2 001 961  =  556 hod.  cca 24 dní 
Při prvním plnění se musí hladina zvyšovat pozvolna. Za den nesmí dojít k většímu 
zvýšení hladiny než o 0,2 m. 
 

c) Doba prázdnění nádrže (průměrná hodnota proudění je  (0,131 m3/s) 
T  =  10 210 /  (0,131 x 3600) =  21,65 hod.  cca 1 den 
Pokles hladiny při vypouštění nádrže nesmí být více jak 0,3 m/den. 
 

Předběžná vodohospodářská bilance – průměrný a suchý rok:  
Průměrný rok (údaje ČHMÚ): 
Průměrný roční průtok   Qa  = 5,5 l/s,     V profilu průměrně proteče za rok V = 173 448 m3 vody  
Plocha povodí  A =  3,37 km2  
 

Za suchý rok je považován takový, kdy je průměrný roční průtok splněn s 
pravděpodobností  P = 80 %.  
Specifický průměrný roční průtok povodí :           q  =  5,5 / 3,37  =  1,63 l/s.km2  
Koeficient variace :  
cv  =  1,06/q0,596 +  0,038  x log 1270/A   =  1,06/1,630,596 + 0,038  x  log 1270/3,37 = 0,83 
cs  =   cv x 2   =  1,66 
Na základě tabulek Foster-Rybkin byl určen koeficient φ = - 0,81   
 

Průtok v suchém roce : 
Qrp80   = (φ x cv   +  1)   x  Qa  =   ( - 0,81 x 0,83  +  1 )   x   5,5   =  1,80 l/s 

V suchém roce tedy v profilu proteče          Vs =    56 765 m3 vody   

 
 
 
 

 
 
 
 


