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a) Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického ieSeni

Technicky popis
Dokumentace fe$i ndvrh vymény vodovodniho potrubi ve stdvajici trase z davodu kolize
s navrhovanym zachytnym prilehem SO 01 — Zachytny prtleh ZP3.

Cast stavby: SO 301 — Pielozka vodovodniho p¥ivadéce

Jednotlivé udpravy byly navrZzeny dle pozadavkl investora a upravovany dle vyrobnich
vybort.

Parcelni ¢isla pozemkd trvale dotéenych stavbou jsou uvedena v zdborovém elaboratu viz
piiloha C.2.

Materidly a zpracovani dila budou v souladu s pozadavky uvedenymi v legislativé a
technickych normach CR, at’ jiZ jsou & nikoli uvedeny v technickych zpravach a vykresové
dokumentaci. Tyto normy jsou povazovany za neopomenutelnou podminku pro provadéni
dila a ma se za to, Ze zhotovitel je s jejich obsahem a poZadavky v plné mife obezndmen.
Zhotovitel je povinen fidit se normami platnymi v terminu vystavby.

Pred zahdjenim praci musi byt vytyCena vSechna podzemni zafizeni. InZenyrské sité jsou
navrhem respektovdny, pfed zahdjenim stavebnich praci budou vSechna podzemni zatizeni
vytyCena a nadzemni zafizeni zabezpecena proti poskozeni.

Vykopy v blizkosti inZenyrskych siti a stromt musi byt provddény ru¢né.

Obnazend potrubi budou podchycena a zajiSténa proti poSkozeni.

Pred zahdjenim stavby bude provedena pasportizace stavebnich objektii vytypovanych
statikem v blizkosti staveni$t¢. Bude zhodnocen jejich stavebné technicky stav, bude
provedena fotodokumentace budov. Pasportizace zdokumentuje stav objektli a konstrukci
pied zahdjenim vystavby, vcetné existujicich poruch a poskozeni (kvantitativni definovani
Sitky stavajicich trhlin).

InZenyrsko-geologicky prizkum (IGP) :

Zhodnoceni inzenyrsko — geologickych podminek vychdzelo z terénniho prizkumu. V
dobé projektové piipravy byl v soubéhu s nové navrhovanym prillehem realizovan provizorni
piikop (cca o 5 — 10 m vyse). Provizorni piikop byl hluboky 0,6 — 1,5 m a bylo z n¢j patrné
usporadani jednotlivych geologickych vrstev. Jednalo se 0 30 cm humézni vrstvy, pod kterymi
se nachézeli pevné jilovité az sprasové hliny (F6).

Vsechny typy zemin zastizené na zdjmové lokalité a v dosahu predpokladanych
vykopti jsou v souladu s CSN 73 1005 zatiidény do 1. tfidy téZitelnosti, coZ znamen4, Ze tézZbu
je mozné provadét béZnymi vykopovymi mechanismy (buldozery, rypadla, ru¢né provadéné
vykopy).
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Popis stavajiciho stavu

Popovice jsou mistni ¢ast obce Rataje. Nachdzi se asi 5,0 km jihozdpadné od mésta
Kroméiiz. Protéka zde Popovicky potok, ktery tsti do VéZeckého potoka. Dle podkladi KU
Zlin zde bylo v roce 2017 evidovano 410 trvale Zijicich obyvatel. Popovice se rozkladaji v
nadmotské vySce 255 - 265 m n. m.

Mistni ¢ast Popovice ma vybudovan veiejny vodovod, ktery je v majetku VaK
Kroméfiz a.s., mensi ¢ast cca 200 m v majetku obce. Byl budovan postupné jiz od roku 1925.
Obec je zasobena vodou z vlastniho jimaciho zafizeni - V¢elin. Jednd se o 3 pramenni vyveéry
v lese S1, S2, S3 o celkové kapacité 1,2 L.s-1. Vyvéry jsou svedeny do sbérné jimky a odtud
jde voda gravita¢né privodnim fadem délky 1 000 m do zemniho vodojemu Popovice 50 m3
(272,30 - 270,00). Ve vodojemu je voda zdravotné zabezpecena ddvkovanim NaClO. Z tohoto
vodojemu je obec zdsobena rozvodnou vodovodni siti zhotovenou z litiny v profilech DN 60
— 150 dl. 2 106 m v jednom tlakovém pasmu. V piipad€ nedostatku vody z vlastniho zdroje
Vcelin je mozno zdsobovat obec ze SV KroméiiZ pomoci stavajictho propoje Rataje -
Popovice (v soucasné dobé& uzavieno - slouZilo dfive pro zdsobovani obce Rataje). V roce
2003 byla do VDIJ Popovice nainstaloviana ATS pro zvySeni tlaku vody v obci

Parcelni ¢isla pozemkd trvale dotéenych stavbou jsou uvedeny v zaborovém elaboratu
viz ptiloha C.2.

Popis technického reSeni

Stavajici potrubi vodovodniho pifivadéée TLT DN100 je v kolizi s navrhovanym
zachytnym prilehem ZP3. Vzhledem ke stdfi materidlu stdvajictho potrubi byla, dle
pozadavku Vodovody a kanalizace Kromé&fiZ a.s., navrZena vymeéna potrubi ve stivajici trase
za potrubi z tvarné litiny (GGG) DN 100, tlakova tiida C100. Vymeéna potrubi ve stdvajici
trase bude provedena v délce 12,0 m.

Ve staniceni km 0,0053 - 0,0115 bude nové vodovodni potrubi uloZeno do
umeélohmotné chrani¢ky z materidlu PE100 RC, SDR17 280x16,6 mm. Potrubi chranicky
bude pteizolovdno tvrdou PUR izolaci izola¢ni tfidy 1 (moZno pouZit ptedizolované potrubi).
Bude dodrZeno nejmensi kryti od chranicky po nové navrzené zatrubnéni 0,1 m. Potrubi bude
v chrdnicce uloZeno na segmentovych celoplastovych objimkéch typu BR, o vySce 45 mm.
Konce chranicky budou opatieny pryZovymi manzetami z EPDM s nerezovymi stahovacimi
pasky o rozmérech odpovidajicich priméru chranicky a priméru vtahovaného potrubi.

Napojeni na stavajici litinovy vodovod bude feSeno pomoci multitolera¢nich spojek
se segmentovym jiSténim proti posunu pro v§echny druhy potrubi s typem spoje hrdlo-hrdlo.

Detailni popis viz. prilohy D.3.2 Podrobnd situace, D.3.3 Podélny profil, D.3.4

Kladecské schéma

V ramci stavebnich praci bude po obnazeni potrubi aktualizovana hloubka a misto
pripojeni.

Navrh a realizace vodovodu musi odpovidat pozadavkiim CSN a piedpisiim spravce
vodovodniho fadu.

Vyména potrubi bude provedena formou otevieného vykopu.

Dno vykopu pro uloZeni potrubi musi byt vykopédno v souladu s pfedepsanymi sklony,
spady a dostateén¢ zhutnéno. Toto zhutnéni musi odpovidat hodnoté min. 95 % Standartni
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Proctorovy zkouSky. Na zemni plani musi byt dosazena minimdlni hodnota modulu
pretvarnosti Eger, > 40 MPa.

V celé délce je preloZka navrZena z potrubi z tvarné litiny GGG DN100 s ulozenim do
piskového loze s piskovym obsypem 0,20 m nad horni lic potrubi.

_Niveleta vodovodniho potrubi je navrZena s ohledem na dodrZeni min. sklonl potrubi
dle CSN 75 5401 — Navrhovani vodovodniho potrubi (0,3 %).

Po dobu vystavby bude doddvka vody zajiSténa ndhradni cisternou. Technologie a
harmonogram ptekladky bude napldnovan tak, aby bylo omezeni funkce vodovodu co
nejkratsi.

Pfi realizaci uprav se predpokladd s Cerpanim vod ze stavebni ryhy. V piipadé
prasakové a srdzkové vody budou v priitbéhu stavby odvadény drénem a z nejniz§iho mista
odc¢erpavany. Piedpoklddana doba Cerpani 50 hodin.

Dojde k odstranéni stavajicitho potrubi GG — DN100 v délce cca 12,00 m.
b) Pozadavky na vybaveni

PoZadavky na vyrobky

Veskeré materidly a vyrobky prichdzejici do pfimého styku s pitnou vodou musi spliovat
pozadavky dané zdkonem o ochran¢ vefejného zdravi ¢. 258/2000 Sb. a vyhlaskou ¢.
409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky ptfichdzejici do pfimého styku s vodou
a na upravu vody.

Veskeré materidly a vyrobky pouzité pii stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu, musi mit ES prohldSeni o shod¢. ES prohldSeni o shod¢ znamend, Ze
vyrobek nebo zatizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohldseni vyrobce o
tom, Ze vyrobek spliiuje poZzadavky technickych piedpisti platnych v EU (tedy i CR) a Ze byl
dodrZen stanoveny postup pii posouzeni shody.

Postup pii posouzeni shody stanovi zdkon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady ¢.
176/2008 Sb., které odpovidd smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojnich
zafizenich.

Pred uvedenim vyrobku na trh musi byt vyddna pisemnd forma ES prohldSeni o shodé a
vyrobek musi byt oznac¢en znackou CE.

Potrubi

PteloZzka vodovodniho pfivadéce je navrZena z litinovych hrdlovych tlakovych trub GGG —
DNB8O tlakové ttidy C100 s dvoukomorovym hrdlem. Identifika¢ni znaky potrubi a tvarovek v
souladu s CSN EN 545 v platném znéni. Potrubi musi mit certifikat pro styk s pitnou vodou.
Pro pokladku a spojovani potrubi musi dodavatel dbat montaznich piedpist vyrobce.

Hrdlové trouby budou spojovany pomoci pruznych spoji umoZznujici vychyleni alespon 4°

Vnéjsi ochrana potrubi
Zéarové pokoveni slitinou Zn/Al v mnoZstvi 400 g/m” spiimesi Cu + kryci
mikroporézni akrylovy natér modré barvy tloustky 80 um.

Vnitini ochrana potrubi
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Odstfedivé nandsend vystylka z vysokopecniho cementu odolného sirantim dle CSN
EN 545 a CSN EN 197-1

Tvarovky na siti
Ptirubové tvarovky — tvarn4 litina s protikorozni ochranou epoxidovym povlakem.
Hrdlové tvarovky — tvarna litina s protikorozni ochranou epoxidovym povlakem.

Tvarovky ptirubové pro pitnou vodu

Navrzeny z tvarné litiny GGG EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s
epoxidovou ochrannou vrstvou, pfiruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardni vrtini
podle DIN 2501 — PN10, provozni tlak max.PN16.

¢) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Stavbou nebudou ménéna stdvajici napojeni na technickou infrastrukturu. PfeloZzené potrubi
bude napojeno v mistech stavajici trasy vodovodniho fadu.

d) Vliv na povrchové a podzemni vody véetné FeSeni jejich zneSkodinovani
Realizaci a provozem stavby vodovodu nedojde k ovlivnéni reZimu a kvality podzemnich a
povrchovych vod.

Nedojde k poruseni Zivotniho prostfedi, navrhovand stavba sama nemtiZe zhorSit Zivotni
prostiedi, protoZe neni producentem Skodlivych zplodin.

Pii realizaci vystavby se nepfedpokldadd zneciSténi podzemnich ani povrchovych vod.
Pfipadnd havarie na strojnim zafizeni dodavatele stavby bude ihned eliminovana a ptipadna
zemina kontaminovéna uniky ropnych latek bude odvezena na dekontaminaci. Predpokldda se
max. unik 150 I ropnych latek v piipad¢, Ze dojde k prorazeni nddrze PHM. Vozidla a
stavebni stroje budou opatfeny pfidavnymi plechovymi vanami pro zachyceni piipadnych
ropnych unikid. Sklad PHM a olejt, jakoZz i dalSich latek, které by mohly negativné ovlivnit
kvalitu vod, se na staveniSti neuvazuje.

Doporucuje se pouzivat u stavebnich mechanismi ekologickych (v pfirodnim prostfedi
rozlozitelnych) oleji a maziv.

Predpoklada se pouze zachyceni latek z eventudlni ropné havéarie mobilnimi nornymi sténami
s likvidaci ropnych latek Vapexem a ru¢nim vybiranim.

Dojde-li pii stavbé k piitokiim podzemni vody do ryhy, bude odvodnéni ryhy feSeno drénem
se Stérkovym obsypem, zatsténi drénu do Cerpaci jimky. Po skonceni stavby bude drendz
zaslepena, Cerpaci jimky zruSeny.

e) Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro navrhované
feSeni
PD nefesi. Dimenze potrubi bude dle pozadavku spravce vodovodu zachovéna.

f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Presny harmonogram praci je v kompetenci budouciho dodavatele stavby, ktery
musi rovnéz vytvorit podminky k zajisténi bezpecnosti prace.
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Veskeré prace musi byt koordinovany s vystavbou ostatnich objekti dané akce.

Vyty€eni inZenyrskych siti

Pred zahijenim stavby bude provedeno protokolarni vytyceni vSech podzemnich vedeni
nachézejicich se v obvodu stavenisté, véetné ochrannych pasem vedeni.

Pracovnici stavby budou prokazatelné seznameni s polohou vedeni a jejich ochrannych
pasem, sezndmeni s podminkami priace a bezpecCnosti price v ochrannych pasmech a
podminkami pro zajiSténi a ochranu dotéenych vedeni.

Zv1astni uZzivani komunikace
Zasah do télesa komunikace podléhd rezimu zvlaStniho uZivani dle zdkona ¢. 13/1997 Sb. Je
nutno o tento zdsah pozadat pted zapocetim vlastnich praci.

Dopravni znaceni
Pted zahdjenim stavby bude osazeno docasné dopravni znaceni.

Ozndmeni stavebnich praci vlastnikiim dotéenych pozemkii
Tfi tydny pred zahdjenim vystavby bude termin zahdjeni stavby ozndmen vlastnikiim
dot¢enych pozemkti.

Pti vystavbé& budou dodrZzované citované normy a pfedpisy na né navazujici
CSNEN 805 Vodaérenstvi — Pozadavky na vngjsi sité a jejich souéasti

CSN EN 1508 Vodarenstvi — Pozadavky na systémy a souéésti pro akumulaci vody
CSN 75 5355 Vodojemy

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodnich potrubi

TNV 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 73 6005  Prostorové usporadant siti technického vybaven{

CSN 75 5411 Vodovodn( piipojky

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zdvlahového potrubi
CSN 750905 Zkousky vodotésnosti vodovodnich a kanalizaénich nadrzi
CSN 73 0873  Pozérni bezpe&nost staveb — zasobovani pozarni vodou

Vyhlaska €. 428/2001 Sb. , ve znéni vyhlasky ¢.120/2011 Sb.
Vyhlaska ¢. 37/2001 Sb. O hygienickych poZzadavcich na vyrobky pfichdzejici do styku s

vodou

Pasportizace a statické zajiSténi objektu

Pred zahdjenim stavby bude provedena pasportizace stavebnich objektli vytypovanych
statikem v blizkosti staveni$té. Bude zhodnocen jejich stavebné technicky stav, bude
provedena fotodokumentace budov. Pasportizace zdokumentuje stav objekti a konstrukci
pied zahdjenim vystavby, vcetné existujicich poruch a poSkozeni (kvantitativni definovéani
Sitky stavajicich trhlin

Provedeni monitoringu zhotovitelem zahrnuje fotodokumentaci stavu pied zahdjenim stavby.

Stavebné — technické feSeni
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- faze polozeni nového potrubi

- faze tlakovych zkousek polozeného tseku
- proplach, dezinfekce

- odbéry vzorki pitné vody

- havarijni zdsobovani vodou cisternami

Budou doloZeny:

Protokoly o tlakovych zkouskach potrubi dle CSN 75 5911 resp. CSN EN 805

Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodniho potrubi

Protokol o funkcnosti signaliza¢niho vodice

Rozbory vzorkil pitné vody z vodovodniho potrubi — odebrané po dezinfekci a proplachu.

Zemni price

Zhodnoceni inzenyrsko — geologickych podminek vychdzelo z terénniho prizkumu. V
dobé projektové piipravy byl v soubéhu s nové navrhovanym prillehem realizovan provizorni
piikop (cca o 5 — 10 m vyse). Provizorni piikop byl hluboky 0,6 — 1,5 m a bylo z n¢j patrné
usporadani jednotlivych geologickych vrstev. Jednalo se 0 30 cm humézni vrstvy, pod kterymi
se nachézeli pevné jilovité az sprasové hliny (F6).

Vsechny typy zemin zastizené na zdjmové lokalité a v dosahu predpokladanych
vykopti jsou v souladu s CSN 73 1005 zatiidény do 1. tfidy téZitelnosti, coZ znamen4, Ze tézZbu
je mozné provadét béZnymi vykopovymi mechanismy (buldozery, rypadla, ru¢n€ provadéné
vykopy).

Pro vodovodni fad bude proveden vykop ryhy v délce 12,0 m.

Ziizeni skladky materidlu se neptredpokladd, materidl (zemina, trouby) se navrhuje
ukladat piimo do konstrukce bez meziskladky, pfipadné se docasné ulozi do vymezeného
prostoru staveniSté v blizkosti vykopu.

Zemina vytlaena konstrukcemi vodovodu a ostatni vykopek, kterd se nepouZije pro
opétovny zasyp stavebni ryhy, se bude okamzit¢ naklddat a odvazet piimo na deponii zemin.
Prebyte¢nd zemina z vykopt bude nisledné odvezena a sklddkovdna. PredbéZné se pocitd s
uloZzenim na sklddce ve Frydlantu nad Ostravici, dopravni vzdalenost do 20 km. Material
k recyklaci (betony, asfalt atd.) se odveze na stejné misto.

Materiél v z6né potrubi
Pro obsyp je moZné pouzivat jen materidl odpovidajici pozadavkl vyrobce pouzitého potrubi.

LoZe potrubi
Potrubi se ukldda do piskového loZe t1.100 mm hutnéného na min 95% PS.

Hutnéni obsypu
Pro zpevnéné plochy plati stupeni zhutnéni v aktivni zény (do 600 mm pod konstrukénimi
vrstvami vozovky) Ip=0,85 (100 % PS), v neaktivni zény z4sypu Ip=0,75 (95% PS).

Pro zelené pasy plati stupent zhutnéni v z6né€ zasypu Ip=0,70 (93 % PS).
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Zésady pro pouzivani hutnici techniky

Uvniti bezpecnostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouZzit pouze lehka
zhutiovaci technika, napft. vibracni desky do 100 kg. T€zk4 hutnici technika se pouziva az od
1 m nad potrubim.

Vyska obsypu nad vrcholem potrubi je u potrubi - 20 cm. Obsyp se provede prohozenou
zeminou, Stérkopiskem nebo lomovou vysivkou. Obsypovy materidl — prohozend zemina
nesmi obsahovat materidly kameny vétsi nez 63 mm. V piipadé vyskytu vétSich kament se
doporucuje pouZzivat pro obsyp Stérkopisek, ptipadné lomovou vysivku.

Spojovéni potrubi
Postup pfi spojovani potrubi musi odpovidat platnym pfedpisim a montdZnimu navodu
potrubi zvoleného vyrobce.

Objekty na distribucni siti
Vsechny armatury budou PN 16 z tvarné litiny GGG, protikorozni ochrana epoxidovy povlak.

Oznaceni vodovodnich zatizeni

Poklopy armatur (Soupatek, hydrantd, Sachet) budou oznaleny plastovymi orientacnimi
tabulkami podle CSN 75 5025, u hydrantd ¢ervené barvy, u Soupitek modré. Orientadni
tabulky se umist'uji na viditelnych mistech v zastavéném tzemi na zdi budov nebo na ¢asti
plotu, v nezastavéném tzemi na sloupky s modrymi a bilymi pruhy $itky 120 mm. Tabulky se
umist'uji do vyse 1,8 az 2,5 m nad terén. Nejvétsi vzdalenost tabulky od armatury v kolmém
sméru je 20,0 m, v bo¢nim sméru 15,0 m. Sloupky s orienta¢nimi tabulkami se umist’uji co
nejbliZe oznaCované armature, ne vSak blize nez 1,0 m .

Umisténi orientacnich tabulek a sloupkl na cizi pozemek je umoZnéno ze zdkona ( zdkon
274/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist).

Oprava mistnich komunikaci a zpevnénych ploch
Poskozeni cest provozem stavby bude opraveno v ramci celé stavby.

Dalsi konstrukce

Signalizaéni vodi¢ CYA o prifezu 6 mm? bude vodivé poloZen v celé trase, vodivé pfipevnén
k pfirubam uzaviracich armatur a vyveden pod poklopy jednotlivych Soupatek a hydrantt. Po
dokonceni poklddky potrubi bude provedena zkousSka funkcnosti signalizacniho vodice a o
uspesné zkousce se provede zapis.

Na obsypovou vrstvu potrubi bude polozena ochrannd folie s ndpisem vodovod. Opérné
betonové bloky u odbocek pro hydranty, odbocky fadd.

Dezinfekce potrubi

Pred uvedenim kazdého tseku vodovodniho fadu do provozu je tfeba nejprve provést
proplachnuti a nasledn¢ dezinfekci potrubi. Pro tcel proplachnuti fad smi byt pouzita pouze
pitna voda.

Proplach bude proveden v souladu s CSN EN 805. Mnozstvi vody pro proplach se rovna 1,5
ndasobku objemu vody v fadu.

Dezinfekce potrubi bude spojena s tlakovou zkouSkou. Pro dezinfekci bude tedy pouZit
staticky postup v souladu s CSN EN 805. Pro dezinfekci bude pouZit chlornan sodny
(NaClO), v némz je obsah aktivniho chloru 140 g/l. Z vody a chlornanu sodného bude
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pfipravena chlorovad voda s obsahem volného chloru min. 10 mg.l-1, kterd se necha ptsobit
min. 24 hodin.

Po provedené dezinfekci se vodovodni fady opétovné propldchnou pitnou vodou.

Z vodovodnich tfadii budou odebrany vzorky vody, ze kterych bude u kolaudace dolozen
protokol s vysledky rozboru vzorku pitné vody vyhovujici ustanoveni §3 odst. 2 zdkona ¢.
258/200 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi v platném znéni. Rozsah (krdceny rozbor) a vysledky
rozboru musi odpovidat pozadavkiim pilohy &.5 vyhlasky MZ CR ¢&. 252/2004 Sb. ve znéni
vyhlasky MZ CR &. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve vyse uvedeném rozsahu bude
zajisténa v akreditované €i autorizované laboratofi.

Po obdrzeni vyjadieni o vhodnosti pouzivani vody k pitnym ucelim, bude mozno uvést
vodovod do provozu.

Tlakové zkouSky

Tlakové zkousky potrubi budou provadény dle CSN EN 805 resp. dle CSN 75 5911. Tlakova
zkouska bude spojena s dezinfekci potrubi.

Pted tlakovou zkouSkou musi byt trouby, kde je to mozné, piekryty obsypovym materidlem
tak, aby se vylouCily zmény statické stability systému. Obsyp spojt Ize volit s ohledem na
vizudlni kontrolu.

ZkuSebni zafizeni bude umisténo do nejnizStho mista zkuSebniho tseku. Nebude-li toto
mozné, bude zkuSebni pietlak (STP) pro tlakovou zkousku uvedeny v tabulce, kterd je
piilohou technické zpravy, upraven o rozdil nadmotskych vySek mezi nejnizZ§im mistem a
skute¢nym mistem osazeni zkuSebniho zafizeni.

Dle CSN EN 805 bude provedena ptedb&zna zkouska a hlavni tlakova zkouska.

V ramci predb&Zzné zkousky dojde k naplnéni a odvzduSnéni potrubi, pietlak se pozvolna
zvysi na hodnotu provozniho ptetlaku (OP), aniz by se piekrocil zkuSebni ptetlak (STP).
Pretlak se udrZuje na udrovni provozniho pietlaku (OP) po dobu 30 min. Pokud se objevi
nepfijatelné zmény polohy nekteré casti potrubi a/nebo tniky vody, zrusi se pietlak v potrubi
a odstrani se zdvady.

Hlavni tlakova zkouska se provede metodou poklesu pretlaku. Postup zkousky je nasledujici:
rovnomeérné bude zvySovén pretlak ve zkouSeném tseku potrubi az do dosaZeni zkuSebniho
pretlaku (STP) uvedeného v tabulce, kterd je ptilohou technické zpravy. Zkouska poklesu
pretlaku bude trvat jednu hodinu. V pribéhu hlavni tlakové zkousky musi pokles pretlaku Ap
vykazovat klesajici tendenci a nesmi po uplynuti jedné hodiny piekrocit 20 kPa= 0,02 MPa.
Jestlize pokles prekroc¢i vySe stanovenou hodnotu, zkousSeny tsek se prohlédne a je-li potieba,
opravi se. Zkouska se musi opakovat, dokud pokles neodpovidd stanovené hodnoté.
Rozvadéci tfady budou podrobeny zdveérecné tlakové zkouSce. ZkuSebni zafizeni bude
umisténo opét do nejnizsiho mista zkusebniho dseku. Tlakove bud rozvadéci fady odzkouseny
na provozni pretlak (MDP) uvedeny v tabulce.

Geodetické zaméfeni

Soucasti dodavky stavby musi byt geodetické zaméteni skutecného provedeni stavby (v
soufadném systému S-JTSK) a predani téchto udaju v digitdlni podob¢ investorovi. Skute¢né
provedeni stavby bude po dokonceni zakresleno do dokumentace skute¢ného provedeni. Vse
bude ptedédno pii kolaudaci investorovi i budoucimu provozovateli.

Kontrola kvality zdsypl a obnovy povrchti
Pred zdsypovymi pracemi jednotlivych dsekli bude provedena zhutiiovaci zkouska materidlu
urceného pro obsyp potrubi a zdsyp ryhy v souladu s CSN 721006. Mira zhutnéni bude,
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v ptipadé splnéni zhutiiovaci zkouSky dédle prokazovdna pomoci rdzové zatéZovaci zkousky
stanovenim modulu deformace Mr. Modul pfetvarnosti na plani bude zjiStovan statickou
zatézovaci deskou (Edef2)

Kontrola zhutnéni lehkou deskou bude provaddéna na kazdych max. 50m zasypu a 0,5m
hloubky, kontrola silni¢ni pldn¢ (SZD) 1x na 100 bm. Pfi zemnich pracich v silnici a mistni
komunikaci je zapotiebi se fidit Technickymi podminkami TP 146 (Povolovéni a provadéni
vykopt a zasypu ryh pro inZenyrské sit¢ ve vozovkach pozemnich komunikaci).

Navrh ochrannych pdsem stavby

Vymezeni ochrannych pdsem vodovodli a kanalizaci vyplyvd ze zdkona ¢.274/2001. U
kanalizac¢nich stok a vodovodnich fadli do priméru DN 500 mm vcetné je ochranné pasmo
vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéj$iho lice stény potrubi na kazdou stranu 1,5 m.
Vyjimku z ochranného pdsma povoluje vécné a mistné piislusSny vodopravni urad.

Kolaudace stavby
Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Piipadné zmény budou
vzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a autorskym dozorem projektanta. Pred
uvedenim stavby do provozu bude pfisluSnym vodoprdvnim ufadem vydan kolaudacni
souhlas s uzivanim stavby.
Jako podklad pro vydani kolauda¢niho souhlasu, resp. pro investora a ndsledného
provozovatele zhotovitel zajisti:

e Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby — v tisténé a digitdlni podobé
Geodetické zamé&feni stavby - v tiSténé a digitilni podobé
Protokoly o tlakovych zkouskéch potrubi dle CSN 75 5911 resp. CSN EN 805
Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodniho potrubi
Protokol o funk¢nosti signaliza¢niho vodice
Rozbory vzorkl pitné vody z vodovodniho potrubi — odebrané po dezinfekci a
proplachu
Vysledky zkousSek hutnéni zasypi, plané a konstruk¢nich vrstev vozovek
Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobkl a materidlti nebo prohlaseni o shodé
Doklady o vhodnosti pouZzitych materidlti pro styk s pitnou vodou
Zapisy o provéieni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci
Protokoly jednotlivych spoju litinového potrubi

s M2z

Provozni fad vodovodu

2) Pozadavky na provoz zaiizeni, udaje o materidlech, energiich, dopravé,
skladovani a pod.

Zatizeni staveniSt¢ bude umisténo na obecnim pozemku — bude upfesnéno pii vlastni
realizaci.

Ziizeni skladky materidlu se neptredpokladd, materidl (zemina, trouby) se navrhuje uklddat
piimo do konstrukce bez meziskladky, ptipadné se doCasné ulozi do vymezeného prostoru
staveniSté v blizkosti vykopu.

Realizaci stavby nedojde k tvorbé nebezpecného odpadu — nadbyte¢nd zemina z vykopi ma
charakter inertniho materidlu, ktery je mozné pouzit pro dalsi zpracovani, v misté stavby
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(zasypy atp.). Pfebyte¢nd zemina z vykopt bude nasledn¢ odvezena na skladku v Nétcicich a
skladkovana. Dopravni vzdalenost 6 km. V pribéhu vystavby nedojde k poskozeni ani
znecistén{ jinych pozemnich komunikaci a bez pfedchoziho povoleni nebudou komunikace
pouzivéany jako skladiSté materidlu ani jako manipulacni prostor.

Materiél k recyklaci (betony, asfalt atd.) se odveze na stejné misto.

h) Reseni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Navrhovan4 stavba neteSi uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
i) Diisledky na Zivotni prosti‘edi a bezpe¢nost prace

Vliv na Zivotni prostiedi :

Provoz objektu bude mit pozitivni vliv na droven Zivotniho prostfedi, zajisti zadsobovani
pitnou vodou, umozni odbér pozarni vody.

Omezeni Skodlivych vlivii na Zivotni prostiedi v dusledku provadéni stavby :

Pfti provadéni stavby jsou zhotovitelé povinni provadét opatieni aby byly omezeny Skodlivé
dusledky stavebni ¢innosti na Zivotni prostredi :

e hluk

e zneciStovani ovzdusi

e znecCiStovani komunikaci

e zibor urcenych ploch pro zafizeni stavenisté

e zneciStovani podzemnich a povrchovych vod

e ochrana zelené

Dodavatel stavby je povinen provadét zejména tato opatient:

e Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v faddném technickém stavu

e Neprovadét prace v dobé nocniho klidu (hladina no¢niho hluku < 40dB)

Provadeét pribézné technické prohlidky a ddrzbu stavebnich mechanizm

e Nepiipustit provoz dopravnich prostfedkl a stroji s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve
vyfukovych plynech

e Maximaln¢ omezit prasnost pii stavebnich pracich a dopravé

e Pravidelné CiSténi a vlhceni cest (sniZeni prasnosti)

e Piepravovany materidl zajistit tak, aby nezneciStoval dopravni trasy (plachty, vlhc¢eni,
sniZeni rychlosti apod..)

e Piijezdové vozovky na stavenisté provadét zpevnéné (neprasné) s odvodnénim

e Omezit pojizdeéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy

e U vjezdl na verfejné komunikace zabezpecit ¢isténi kol (podvozkil) dopravnich prostifedka
a stroji

e Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlen¢ odstraiiovat

e UdrzZovat poradek na staveniStich, materidly ukladat odborné na vyhrazend mista

e K realizaci stavby vyuZivat plochy v obvodu staveniSté, v max. mozné mife chranit
stivajici zelefi (ochrana stromi). Nutno dodrzet CSN DIN 18 920. Price v blizkosti
vzrostlych stroml provadét pouze po zabezpeceni kmene difevénym bednénim.
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Zajisténi pristupu k objektim :

Vystavba bude organizovana tak, aby byl zajiStén pfistup vlastniki k objekttim, pfistup
pohotovostnich vozidel pozarnikli, zdravotni sluzby spravy podzemnich vedeni do prostoru
staveniSte.

Osvétleni a ohrazeni staveniSteé :

StaveniSté bude fddné ohrazeno, opatfeno prechody pro chodce a vystraZznym osvétlenim pro
no¢ni dobu a obdobi sniZzené viditelnosti. Na tizemi stavenis$té¢ budou svymi spravci vytyCeny
veskeré podzemni inZenyrské sit€. Pracovnici dodavatele budou seznameni s podminkami pro
praci v ochrannych pasmech vedeni, jejichz OP budou pfi provddéni dotCena.

Opatieni pri provadéni zemnich praci:

Zemni svahy a stény ryh, jam a odkoptl je nutno zajistit proti sesunuti vhodnym pazZenim.
Pfed zahdjenim realizace predd investor dodavateli stavenisté prosté pravnich vad a

zékresem doloZzené vytyCeni stdvajicich inZenyrskych siti ve staveniSti. Pro vystavbu

vodohospodaiského dila nebude nutno demolovat zadné objekty

Béhem stavby je nutno dodrZovat vSechna platnd ustanoveni o bezpeCnosti prace
vyplyvajici ze zdkoniku prace a z ostatnich piedpist souvisejicich s provddénim stavby.
Dodavatel stavby se bude pfi vystavbé fidit platnymi bezpecnostnimi a hygienickymi predpisy
a bude dbét na to, aby obsluha stroju a zafizeni byla patiicné proSkolena. VSichni pracovnici

budou pouzivat patii¢né pracovni a bezpecnostni pomucky.

Dodavatel stavby si zajisti v rdmci piipravy stavby zdkladni vybaveni pro poskytnuti
prvni pomoci pii Urazu a vypracuje takova organizaCni opatfeni, aby byly pii realizaci
respektovany zdkladni bezpecnostni pfedpisy pro stavebni prace

Vseobecné se pii provadéni stavby musi dodrZzovat piislusné bezpecnostni piedpisy
(platné zakony a vyhlasky tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v¢. souvisejicich
technickych norem).

V Olomouci, leden 2025 Vypracoval: Adrian H4jnik

AGPOL s.r.0.

6
’ Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Ceska republika

tel. 585 208 458, IC: 28607044, DIG: CTBEST044
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