
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kunčina Ves

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 220

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 50 xx.xx.xxxx 4)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 6 xx.xx.xxxx 4)

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 6), 7)
100 bm 23

3.1.4. Upřesnění přídělů ha 30 xx.xx.xxxx 4)

3.1.5. Rozbor současného stavu                      ha 420

3.1.6.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 420 xx.xx.xxxx 4)

30.9.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 420

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 35

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 80

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 2

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 420 31.1.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3)
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3.3 Mapové dílo ha 420

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 150

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

xx.xx.xxxx 4)3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. xx.xx.xxxx 4)

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

  xx.xx.xxxx 4)

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

Jméno, příjmení  

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

 V ............................ dne ............................

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V ……………... dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Alena Rufferová

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 

dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 

složitost díla a jeho cenu).
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