

Příloha č. 1a ke SoD - KoPÚ Pěkov

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	555			
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	633			
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	ha	633			
1.3.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, včetně liniových staveb	ha	555			
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a hranic obcí, provést stabilizaci dle vyhl. č. 357/2013 Sb. §91, §92	100 bm	210			
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace	100 bm	100			
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	555			
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč						
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	555			
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	50			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	150			
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	550			
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč						
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	200			do 18 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	555			do 2 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	

DPH 21% v Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V XY dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Dittrich, CSc.
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj

.....
statutární orgán zhotovitele