SMLOUVA O DÍLO
 č. 812-2016-523101
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Sídlo:                                                                     Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
Zastoupeným                                                         Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Jan Ševčík, 
V technických záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Petr Grmela, Ing. Barbora Jakubcová
Č. tel.:				  +420 724 521 225	
E-mail:				  b.jakubcova@spucr.cz
ID DS:				  z49per3
Bankovní spojení:                                                  Česká národní banka
Číslo účtu:                                                              
IČO/DIČ:                                                                01312774/CZ01312774, není plátcem DPH

a

Zhotovitelem
AQUATIS a.s.
[bookmark: _GoBack]Sídlo:                                                               Botanická 834/56, 602 00 Brno, Brno - město   
Zastoupeným:                                                       Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      JUDr. Eva Vašíčková
V technických záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Radek Maděrič
Bankovní spojení:                                                 ČSOB, a.s.
Číslo účtu:                                                            
IČ/DIČ:                                                                 46347526/CZ46347526
Č. tel.:				 +420 541 554 111
E-mail:			              info@aquatis.cz
ID DS:                                                                   ghccgrc

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně. oddíl B vložka 775
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Projektová dokumentace - Polní cesty a protierozní opatření v k. ú. Jinačovice, lokalita „Sever“ na základě výsledku výběrového řízení podle Směrnice státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 2/15, Revize č.2 a podle §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Čl. I
Předmět a účel smlouvy

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:
Název stavby:    Polní cesty a protierozní opatření v k. ú. Jinačovice, lokalita „Sever“ 
Místo stavby:     k.ú. Jinačovice, okres Brno - venkov, kraj Jihomoravský 
Popis stavby:      
a)  Polní cesta C2: stávající, zčásti nově zpevněná Obci Jinačovice, jednopruhová cesta v délce 
     440 m, šířka 3,5 m, kategorie P 5,0 /30, kryt živičný. Cesta bude odvodněna příkopem PR2 a cestním příkopem. V trase budou řešeny propustky P1, P5, P6, P7, P8 a P10. Podél cesty je navržena vegetační doprovodná zeleň IP9. V trase je nutno řešit křížení s podzemním vedením O2.

b) Polní cesta C5: nově navržená travnatá polní cesta v délce 300 m, kategorie P 3/30. Cesta  vede souběžně s protierozním průlehem PRU2, a měla by sloužit zejména k údržbě průlehu PRU2. 

c) Polní cesta C6: nově navržená travnatá polní cesta v délce 243 m, kategorie P3/30. Cesta přerušuje délku svahu v lokalitě a tím přispěje ke zmírnění vodní eroze v lokalitě. Je plánovaná výsadba doprovodné či solitérní zeleně. 

d) Příkop PR2: svodný příkop umožňující odvedení neškodného odtoku srážkových vod      z lokality Závist. Příkop je veden podél cesty C2 v délce 323 m.

e) Protierozní prvky PRU1, PRU2, ZP1, PM1, průleh PRU2, zatravněný pás ZP1 a cesta C5  budou řešeny souběžně v délce 300 m. Zatravněný pás bude plnit funkci částečné sedimentace splavenin a zmírnění odnosu půdních částic, navazující průleh pak bezpečně odvede povrchový odtok do recipientu. Protierozní mez PM1 s průlehem PRU1 jsou navrženy v délce 120m, jejich funkce bude obdobná jako PRU2 a ZP1. Mez a zatravněný pás bude vhodně doplněn doprovodnou vegetací a bude tak plnit funkci ekostabilizující a částečně tak zmírní i případné ohrožení větrnou erozí. Celková plocha záboru je 5045m2 .

f)  Doprovodná zeleň IP9  podél cesty C2, návrh založení travnatého pásu s výsadbou habru obecného, třešně ptačí, hlohu, růže šípkové, lísky obecné, výměra 450m2.

     (dále jen „stavba“).




1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:
     a) vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci dle této smlouvy 
     b) zajistit vydání platného stavebního povolení
(dále jen „Plnění“).
    Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou   součástí této smlouvy. 
1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

Práva a povinnosti smluvních stran
1.4 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění. 
1.5 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
1.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
1.7 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
1.8 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.
1.9 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této smlouvy. 
1.10 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu.
1.11 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění. 
1.12 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
1.13 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.  
1.14 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 
1.15 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

[bookmark: _Ref376528450]
Termín plnění
1.16 [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
                 Termín předání Plnění dle odst. 1.2 je stanoven na: do 31. 3. 2017, dřívější plnění je možné.


Předání a převzetí Plnění
1.17 Místem pro předání Plnění je pracoviště objednatele: Pobočka Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno dveře č. 506. 
1.18 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění.
1.19 Zhotovitel se zavazuje dokončit a po vydání stavebního povolení předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.


Cena a způsob platby
     5.1       Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 2. 6. 2016
     5.2      Celková cena za provedení Plnění činí: 301 000,- Kč bez DPH, tj. 364 210,-Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.  




	P.č.
	Předmět plnění veřejné zakázky
	Cena celkem v Kč bez DPH
	DPH         ( 21%)
	Cena celkem včetně DPH

	1.
	Podrobný geotechnický průzkum
	30 000,-
	6 300,-
	36 300,-

	2.
	Výškopisné a polohopisné zaměření
	46 000,-
	9 660,-
	55 660,-

	3.
	Jednostupňová projektová dokumentace
	190 000,-
	39 900,-
	229 900,-

	4. 
	Inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení 
	35 000,-
	7 350,-
	42 350,-

	
	Celková nabídková cena
	301 000,-
	63 210,-
	364 210,-



     5.3      Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená 
                  část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.  
     5.4  Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží 
                  objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění. 
     5.5         Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
     5.6       Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
                   oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 
                   s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.
     5.7         Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
                  Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774
                   Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad – Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský   kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno.      
     5.8    Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 
                  stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 
                 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
     5.9      Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
                 závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
                 v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 
                 závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v 
                  případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději 
                 do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 
                 okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 
                pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 


Záruka za jakost a vady
1.20 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
1.21 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy. 
1.22 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit. 
1.23 [bookmark: _Ref376528927]Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace. 


Aktualizace Plnění

    7.1  	Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně poskytnutí součinnosti při prodloužení stavebního povolení (max. dvakrát).
7.2       Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.
     7.3	     Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 
     záruky uvedené v Čl.VI.


ČL. VIII
Povinnost mlčenlivosti

      8.1     Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
                 objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 
                 smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 
                 zákoníku.
8.2     Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 
            objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 
            povinnosti.




Čl.IX
[bookmark: _Ref376798291]  Licenční ujednání

     9.1     Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 
                 naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
                 právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu 
                 chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem 
                 Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl.IX. smlouvy.
     9.2        Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
                 k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
     9.3   Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
                 způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o
                 územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
     9.4       Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy. 
     9.5   Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
                 poskytnout třetí osobě.
      9.6       Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl.X
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy
10.1      Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy,                 uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen
započatý den prodlení.
     10.2      Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této                     smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení.
     10.3      Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
     10.4    Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
      10.5   Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
  v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
  Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na 
  tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 
       10.6      Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
  schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.  
    10.7    Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že  objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování Plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení realizace stavby do 3 let od právní moci stavebního povolení.
    10.8   Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

Čl.XI
Závěrečná ustanovení
     11.1     Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
     11.2    Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
     11.3      Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
     11.4   Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu s vnítřními předpisy objednatele.
     11.5     Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
     11.6     Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy
      11.7    Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
          11.7.1  Přílohou č. 1 této smlouvy je podrobná specifikace Plnění;
 11.7.2 Přílohou č. 2 této smlouvy jsou požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní 
           cesty a protierozní opatření.

      11.8   Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
  sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
  své podpisy.
	





                  V Brně dne 30.6.2016



	
         




                   V Brně  dne 1.7.2016

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkové úřadu                                                                    
pro Jihomoravský kraj                                                                                 
	Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
AQUATIS a.s.
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění
1. Plnění
1.1. Podmínky provádění Plnění
1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž aktualizace je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů. Dále bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát ve lhůtě do 5 let od nabytí právní moci stavebního povolení), zhotovitel si tuto aktualizaci již započítal do celkové nabídkové ceny. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.   
1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
1.1.5. Na základě stanovisek DOSS a organizací zhotovitel zajistí vydání stavebního povolení.
1.1.6. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby (u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice a pod.).
       1.1.7.   Specifikace stavby:  
      a)  Polní cesta C2: stávající, zčásti nově zpevněná Obci Jinačovice, jednopruhová cesta 
        v délce 440 m, šířka 3,5 m, kategorie P 5,0 /30, kryt živičný. Cesta bude odvodněna 
        příkopem PR2 a cestním příkopem. V trase budou řešeny propustky P1, P5, P6, P7, P8 a 
            P10. Podél cesty je navržena vegetační doprovodná zeleň IP9. V trase je nutno řešit 
       křížení s podzemním vedením O2.

      b)    Polní cesta C5: nově navržená travnatá polní cesta v délce 300 m, kategorie P 3/30. Cesta 
            vede souběžně s protierozním průlehem PRU2, a měla by sloužit zejména k údržbě 
       průlehu PRU2. 

      c)   Polní cesta C6: nově navržená travnatá polní cesta v délce 243 m, kategorie P3/30. Cesta 
       přerušuje délku svahu v lokalitě a tím přispěje ke zmírnění vodní eroze v lokalitě. Je 
       plánovaná výsadba doprovodné či solitérní zeleně. 

      d)  Příkop PR2: svodný příkop umožňující odvedení neškodného odtoku srážkových vod 
       z lokality Závist. Příkop je veden podél cesty C2 v délce 323 m.

      e)   Protierozní prvky PRU1, PRU2, ZP1, PM1, průleh PRU2, zatravněný pás ZP1 a cesta C5
       budou řešeny souběžně v délce 300 m. Zatravněný pás bude plnit funkci částečné 
        sedimentace splavenin a zmírnění odnosu půdních částic, navazující průleh pak bezpečně 
       odvede povrchový odtok do recipientu. Protierozní mez PM1 s průlehem PRU1 jsou 
        navrženy v délce 120m, jejich funkce bude obdobná jako PRU2 a ZP1. Mez a zatravněný 
        pás bude vhodně doplněn doprovodnou vegetací a bude tak plnit funkci ekostabilizující a 
        částečně tak zmírní i případné ohrožení větrnou erozí. Celková plocha záboru je 5045m2 .

      f)  Doprovodná zeleň IP9  podél cesty C2, návrh založení travnatého pásu s výsadbou habru 
      obecného, třešně ptačí, hlohu, růže šípkové, lísky obecné, výměra 450m2.

       1.1.8.    Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení 
                     na výběr zhotovitele stavby.
        1.1.9.     Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, 
                      nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení 
                     Díla potřebné.
        1.1.10.  Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 10 vyhotoveních v písemné podobě a                       současně 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD nosič) ve formátu „pdf“ a „dwg“, položkový rozpočet stavby a výkaz výměr (pro každou stavbu zvlášť) ve  formátu . xls, xlsx nebo může být exportován přímo z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“. Položkový rozpočet musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) - kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství..



1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Plnění:
Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů: 
1.2.1. Plán společných zařízení: Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Jinačovice, lokalita  „ Na Závisti a Klínky“.































Příloha č. 2 - Požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty a protierozní opatření.

Požadavky na technické práce a podklady

	Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP

	Geotechnické poměry
	Jednoduché
	Složité

	Trasa - zářez
	1 sonda – 250 m
	1 sonda – 125 m

	Trasa - násyp
	1 sonda - 250 m
	1 sonda – 125 m

	Hloubka sond v zářezu
	Min. 1,5 m pod niveletu*
	Min. 1,5 m pod niveletu*

	Hloubka sond v násypu
	Min. 1,5 m pod bázi násypu**
	Min. 1,5 m pod bázi násypu**

	Počet sond u objektů
	Podle složitosti objektu min. 2 sondy na objekt
	Podle složitosti objektu min. 2-3 sondy na objekt

	Hloubka sond u objektů
	Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu
	Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu


Poznámka:
* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího zařízení
** - je nutno vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu

Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:
· Výsledky průzkumu doplnit dynamickými a statickými penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám 
· Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na: 
· zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 
· vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 
· vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 
· vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 
· materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 
· materiály vhodné do stabilizovaných podkladů vozovky

V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za účelem stanovení chemické agresivity na beton podle ČSN EN 206-1. 

Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu musí obsahovat:
1. Vyšetření a shromáždění údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v trase a v dotčeném okolí trasy 
2. Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně ověřených geomechanických vlastností podloží
3. Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 206-1)
4. Uvést údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možné uvést jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně jako materiál do vozovky
5. Upřesnění údajů o režimu podzemní vody v trase, případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky
6. V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny:
· vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů
· vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody
· náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou
7. Stanovení těžitelnosti podle ČSN 736133 do 3 tříd těžitelnosti
8. Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP 76
9. Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke geotechnickým poměrům


