
                                                                                                                                  Č.j. objednatele: SPU 368366/2016 

                                                                                                                                  Č.j. zhotovitele:   

 

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 

číslo: 944-2016-504204 

 (dále jen „smlouva“) 

 

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

          Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  

          Pobočka Tachov  

Sídlo: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov                                                                       

Zastoupen ve věcech smluvních: Bc. Olga Bahenská 

Zástupce ve věcech technických: Jan Koťuha, 777 796 662, j.kotuha@spucr.cz 

Bankovní spojení: Česká národní banka                    

Číslo účtu: 3723001/0710                               

IČO: 01312774   

DIČ:  CZ01312774                     

E-mail: tachov.pk@spucr.cz   

ID DS:  z49per3                           

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

                                                   

2.  Zhotovitel:    

NDCon s.r.o. 

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1                                                          

Zastoupený: Ing. Robert Michek                                                       

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Robert Michek 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavel Ibl  

Bankovní spojení: KB a.s., Praha 1                                               

Číslo účtu: 7494520277/0100                                                           

IČO: 649 39 511 

      DIČ: CZ64939511                                                   

Tel: +420 251 019 231                               

      E-mail: ndcon@ndcon.cz                                                               

 ID DS: uagdcaa                                                               

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 

42028 . 

 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. 

Předmět díla 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 

prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta 

(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

 

Předmětem díla je autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro 

stavební povolení a pro realizaci staveb) v rámci veřejné zakázky s názvem „Zpracování 

projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro realizaci protipovodňového a 

protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd”, na základě výsledku výběrového 

řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen “ZVZ”) 

 

Název stavby: Realizace protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý  

        Újezd 

Místo stavby: k.ú. Dlouhý Újezd, okres Tachov, Plzeňský kraj 

 

Popis stavby:      

1. Stavební objekt SO 1: Dlouhý Újezd - retenční nádrž VD 14  

Pozemky stavby: p.p.č. 1524, 1654, 1652 v k.ú. Dlouhý Újezd  

Popis: 

Nově navržené zařízení. Návrh definuje uvedené zařízení jako součást opatření na severním 

okraji intravilánu obce. Jedná se o vodní dílo sloužící k nadržení vod a její retenci (suchá 

retenční nádrž). Tělesem hráze bude zemní těleso komunikace PC01. Případné přebytečné 

vody budou odváděny z bezpečnostního přelivu pomocí otevřeného kanálu POZ10 do 

zařízení ZP03. Realizace se předpokládá současně s výstavbou komunikace PC01 a dalšími 

souvisejícími opatřeními (POZ10, ZP03). Realizace záchytného příkopu ZP 02 se nebude 

provádět. Přesné parametry budou navrženy na podkladě inženýrsko – geologického 

průzkumu, které zajistí zhotovitel PD. 

 

Velikost prvku: Plocha - 31 700 m
2 

Vlastník: LV 1 - Obec Dlouhý Újezd 

 U retenční nádrže nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje vyhotovení 

 výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.  

 

2. Stavební objekt SO 2: Dlouhý Újezd - polní cesta PC 01 

 Délka: 1580 m 

 Pozemky stavby: p.p.č. 1652, 1654, 1656, 1657 v k.ú. Dlouhý Újezd 

 Popis: 

 Vzhledem k její funkci navržena jako hlavní polní cesta jednopruhová P4/30 s výhybnami. 

 Souběžně s uvedenou komunikací bude zbudován záchytný příkop (ZP03), který bude 

 současně příkopem uvedené komunikace, podobně jako zařízení POZ01. Těleso komunikace 

 bude v úseku pod vodním dílem VD14 součástí tělesa hráze uvedeného zařízení. Otevřený 

 příkop POZ10, pak bude příkopem komunikace. V místech křížení komunikace se 

 zařízeními POZ10 a ZP01 je nutné zbudovat náležité  propustky. V místě stoupání 

 komunikace podél lesního bloku, je třeba zajistit odtok povrchových vod  a vod jímaných 

 do příkopu komunikace z přilehlých prostor do přilehlého pozemku lesního celku, tak 
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 aby se přerušil soustředěný odtok tímto příkopem. Předpokládá se zbudování hospodářských 

 sjezdů  pro zpřístupnění sousedících zemědělských pozemků a doplnění doprovodné 

 zeleně. Napojení  sjezdem z komunikace č. III/19853. Vozovka navržena jako netuhá - kryt 

 asfaltový dvouvrstvý (TDZ V). Odvodnění navrženo oboustranným příkopem, v části 

 současně zařízení ZP03, POZ01 a POZ10. 

 

 Vlastník: LV 1, Obec Dlouhý Újezd 

 Zhotovitel projektové dokumentace (PD) si zajistí geologický průzkum v trase budoucí polní 

 cesty k určení případné sanace. 

 U této cesty nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje vyhotovení výškopisu na 

 zhotoviteli v rámci PD.  

   

3. Stavební objekt SO 3: Dlouhý Újezd - svodný příkop POZ 01 - (SOUČÁST PC 01) 

 Délka: 250 m 

 Pozemky stavby: p.p.č. 1660, 1657, 1656 v k.ú. Dlouhý Újezd 

Popis: 

 Nově navržený otevřený kanál s funkcí svodného příkopu, navazující na otevřený kanál 

 ZP03 přes vodní díla VD07 (Silniční ryb.) do HOZO2. Pro jeho realizaci západně od 

 komunikace č. III/19853 není vymezen samostatný pozemek. Jeho realizace se 

 předpokládá v pozemku určeném pro  realizaci komunikace PC01. V místě křížení s 

 komunikací č. III/19853 je nutné zbudovat trubní propustek. Při realizaci je třeba 

 respektovat zde provozované zařízení plynovodu a jeho ochranné pásmo. Do uvedeného 

 zařízení bude svedena rovněž voda jímaná zde situovaným zařízením melioračního  detailu. 

 Realizace se předpokládá současně s realizací souvisejících opatření (komunikace PC01 a 

 ZP03). 

 

 U tohoto svodného příkopu nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje 

 vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.  

 

4. Stavební objekt SO 4: Dlouhý Újezd - svodný příkop POZ 10 - (SOUČÁST PC 01 a 

VD 14) 

 Délka: 190 m 

 Pozemky stavby: p.p.č. 1654, 1524 v k.ú. Dlouhý Újezd 

Popis: 

 Nově navržený otevřený kanál s funkcí svodného příkopu odvádějící vodu z nadržení VD14 

 do ZP03. 

 Pro jeho realizaci není vymezen samostatný pozemek. Jeho realizace se předpokládá v 

 pozemku  určeném pro realizaci komunikace PC01, kde bude současně plnit funkci jednoho 

 z příkopů. V místě křížení s komunikací PC01 je nutné zbudovat trubní propustek 

 (výpustné zařízení VD14). Realizace se předpokládá současně s výstavbou komunikace 

 PC01. 

 

 U tohoto svodného příkopu nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje 

 vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.  

 

5. Stavební objekt SO 5: Dlouhý Újezd - záchytný příkop ZP 01 -  (náhrada za ZP 02) 

 Délka: 110 m   

 Pozemky stavby: p.p.č. 1566, 1652, 1525 v k.ú. Dlouhý Újezd 

 Popis: 

 Nově navržený otevřený kanál s funkcí záchytného příkopu. Pro jeho realizaci není vymezen 

 samostatný pozemek. Jeho realizace se předpokládá v pozemku určeném pro realizaci 
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 biokoridoru. Vzhledem k potřebě zpomalení odtoku a zachycení splavenin v něm se 

 navrhuje jako zatravněný, doplněný o hrázkování. Jeho zaústění se předpokládá 

 rozptylem do přilehlého lesního bloku ve vlastnictví Obce Dlouhý Újezd. V místě  křížení s 

 komunikací PC01 je nutné zbudování propustku, kterým bude převedena rovněž  voda 

 odváděná příkopy uvedené komunikace do sousedního pozemku lesa. 

 

 U tohoto záchytného příkopu nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje 

 vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.  

 

6. Stavební objekt SO 6: Dlouhý Újezd - záchytný příkop ZP 03 - SOUČÁST PC 01 a 

VD 14 

Délka: 450 m  (v části SO1 - VD 14 dl. 150 m a v části SO2 - PC 01 dl. 300 m)                                     

 Pozemky stavby: p.p.č. 1656, 1654, 1524 v k.ú. Dlouhý Újezd 

 Popis: 

 Nově navržený otevřený kanál s funkcí záchytného příkopu. Pro jeho realizaci není vymezen 

 samostatný pozemek. Jeho realizace se předpokládá v pozemku určeném pro realizaci 

 opatření  VD14 a pozemku určeném pro realizaci komunikace PC01, kde bude současně 

 plnit funkci jednoho z příkopů. Vzhledem k potřebě zpomalení odtoku a zachycení 

 splavenin v něm se navrhuje jako zatravněný, doplněný o hrázkování a případnou 

 doprovodnou zelení. Uvedené zařízení odvádí  přebytečnou vodu do zařízení POZ01 a jeho 

 prostřednictvím do prostoru Silničních rybníků a drobného vodního toku DVT O2. V 

 případě realizace hospodářských sjezdů na přilehlé pozemky  z komunikace PC01 je nutné 

 zbudovat v místě takto zřizovaných sjezdů propustky, případně zbudovat realizaci v 

 podobě brodu. Návrh předpokládá stabilizovat polohu zařízení vhodnou doprovodnou 

 zelení. Náklady na jeho realizaci v úseku ve společném pozemku s komunikací PC01 

 jsou zahrnuty v celkových nákladech na realizaci uvedené komunikace. Zde uvažované 

 náklady jsou pouze pro realizaci v úseku v pozemku určeném pro opatření VD14 (v 

 délce 150m). 

 

 U tohoto záchytného příkopu nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje 

 vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.  

  

(dále jen „stavba“) 

 

III. 

Specifikace díla 

 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 

dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou 

dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami 

projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny 

stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor 

nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2  této smlouvy s ověřenou 

projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu 

níže specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 

této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 

odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 
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b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve 

vztahu k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 

dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 

projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 

stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 

vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 

povolení  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 

stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením                     

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 

jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  

n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 

stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 

zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu         

o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 

q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 

 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel  

do stavebního deníku. 

 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta není provádění změn v projektové 

dokumentaci, které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním 

přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada 

dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 

 

 

IV. Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 

zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu 

na stavbu, případně až do doby odstranění vad  a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo 

při její  kolaudaci.   
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                                                      V. Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 

smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti 

související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak 

v sídle objednatele.   

 

VI. Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 

a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 

nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 

nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 

nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

2. Povinnosti zhotovitele: 

a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, 

odborností a v souladu se zájmy objednatele.  

b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 

vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 

objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 

smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil  

při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci 

s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením 

plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při poskytování Plnění nezpracoval. 

   

VII. Cena předmětu díla 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve  výši 12 000,- Kč 

bez DPH (slovy: dvanásttisíc korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou 

smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 11. 7. 2016. Tato cena je nejvýše 

přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele 

související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy 

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době 

účtování.  

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  
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Stavební objekt Cena bez DPH Samostatně DPH Cena včetně DPH 

SO 1: Dlouhý Újezd - 

retenční nádrž VD 14 
2 000,- Kč 420,- Kč 2 420,- Kč 

SO 2: Dlouhý Újezd - 

polní cesta PC 01 
2 000,- Kč 420,- Kč 2 420,- Kč 

SO 3: Dlouhý Újezd - 

svodný příkop POZ 01 
2 000,- Kč 420,- Kč 2 420,- Kč 

SO 4: Dlouhý Újezd - 

svodný příkop POZ 10 
2 000,- Kč 420,- Kč 2 420,- Kč 

SO 5: Dlouhý Újezd - 

záchytný příkop ZP 01 
2 000,- Kč 420,- Kč 2 420,- Kč 

SO 6: Dlouhý Újezd - 

záchytný příkop ZP 03 
2 000,- Kč 420,- Kč 2 420,- Kč 

 

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla 

(včetně hovorného, cestovného atd.). 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené        

v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktur po ukončení jeho činnosti. 

Faktury budou vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad  

a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci (na každý 

stavební objekt bude vystavena jedna faktura). 

4. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5. Faktura bude objednateli předloženy ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat 

předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné  

a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem 

zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.     

6.  Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

7.  Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 

s úhradou. 

8.       Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 

schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování 

předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu 

nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se 

nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat 

jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných 

finančních prostředků ze státního rozpočtu.   

 

VIII. Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 

smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.  
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2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto 

ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, 

které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 

       druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  

   

IX. Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na 

tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 

  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 

dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, 

zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 

za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 

množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 

pokud nedojde k realizaci stavby do pěti (5) let od podpisu SoD. 

 

4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 

5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 

X. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím    

e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli           

bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči 

odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i 

po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 
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skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 

zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na 

všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v 

tomto bodě nedopustila. 

5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 

smluvních stran.  

7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a 

nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

 

 

Příloha č.1 – Plná moc ze dne …………….. 

 

 

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 

 

V Tachově dne ……………….. V Praze dne ……………….. 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Bc. Olga Bahenská 

Státní pozemkový úřad 

KPÚ pro Plzeňský kraj 

Vedoucí Pobočky Tachov 

Ing. Robert Michek 

NDCon s.r.o. 

jednatel společnosti 

 


