

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VS2016/54

**Stavba:** Protierozní opatření v Lejčovské jívě v k.ú. Prasetín

JKSO:

Místo: k.ú. Prasetín

CC-CZ:

Datum: 25.4.2016

Objednatel:

MZ ČR, Územní odbor Tábor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jindřich Jíra, Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	761 874,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>761 874,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	761 874,00	159 994,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>921 868,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VS2016/54

**Stavba:** Protierozní opatření v Lejčovské jivě v k.ú. Prasetín

Místo: k.ú. Prasetín

Datum: 25.4.2016

Objednatel: MZ ČR, Územní odbor Tábor

Projektant: Ing. Jindřich Jíra, Pelhřimov

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>761 873,98</b>	<b>921 867,52</b>
VRN	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	54 000,00	65 340,00
SO 01	SO 01 Zatavněný průleh A1	354 546,69	429 001,49
SO 02	SO 02 Zatavněný průleh A2	353 327,29	427 526,02
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>761 873,98</b>	<b>921 867,52</b>