

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Polní cesta VPC 1.2 v k.ú. Doubrava u Pučlic

Objekt:

447-15-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Domažlice

Uchazeč:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

453 59 164

CZ45359164

Cena bez DPH

60 000,00

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	60 000,00	21,00%	12 600,00
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta VPC 1.2 v k.ú. Doubrava u Pučlic

Objekt:

447-15-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Domažlice

Uchazeč:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Datum:

18.08.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

60 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

60 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

45 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta VPC 1.2 v k.ú. Doubrava u Puclic

Objekt:

447-15-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 18.08.2016

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Domažlice

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				60 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 500,00
1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
PP			Vytyčení stavby				
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
PP			zařízení staveniště				
3	K	R6	DIO	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
PP			DIO				
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Montáž a demontáž dočasných dopravních značek a jejich nájem</i>				
D	VRN4		Inženýrská činnost				45 500,00
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	22 500,00	22 500,00
PP			zaměření skutečného provedení stavby				
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000	2 000,00	8 000,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - hutní zkoušky	ks	6,000	2 500,00	15 000,00
PP			hutní zkoušky				