

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 414/15

**Stavba: Polní cesta C 5 v k.ú. Drahotín**

KSO:  
Místo: Drahotín

CC-CZ:  
Datum: 10.6.2016

Zadavatel:  
Státní pozemkový úřad, Pobočka Domažlice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace

IČ: 40233308  
DIČ: CZ40233308

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 846 070,41**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 846 070,41	1 227 674,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**7 073 745,20**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 414/15

**Stavba:** Polní cesta C 5 v k.ú. Drahotín

Místo: Drahotín

Datum: 10.06.2016

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>5 846 070,41</b>	<b>7 073 745,20</b>	
414_15-0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	199 500,00	241 395,00	STA
414_15-1	SO 101 Polní cesta	4 520 850,39	5 470 228,97	STA
414_15-2	SO 301 Průleh a příkop s přehrázkami	882 571,18	1 067 911,13	STA
414_15-3	SO 801 Doprovodná zeleň	243 148,84	294 210,10	STA