

# SOUPIS PRACÍ

Objekt: **Stavba silnice III. třídy**

Objekt: **méně náklady stavby po odečtení sanace podloží**

Město: **Křínov**

Datum: **01.08.2016**

Zadavatel: **SPÚ Tachov**

Pracovní list:

Objekt: **Silnice Horšovský Týn a.s.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>				
1	K	122 20-2203.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 ;50% celkového objemu odkopu - dle tabulky kubatur 174,81 Součet	m3	174,810	45,00	7 866,45
2	K	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 174,81*0,5 Součet	m3	87,400	2,00	174,80
3	K	122 30-2203.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 ;50% celkového objemu odkopu - dle tabulky kubatur 174,81 Součet	m3	174,810	45,00	7 866,45
4	K	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	174,810	2,00	349,62
7	K	171 10-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS ;dosyp zeminy při hranách 107,61 Součet	m3	107,610	45,00	4 842,45
8	K	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ;přebytek ornice 0 ;přebytek výkopku 242 Součet	m3	242,000	100,00	24 200,00
9	K	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin ;přebytečný výkopek - rozhrnutí v ploše bez zhutnění v ploše 3600 m2 242 Součet	m3	242,000	45,00	10 890,00
16	K	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m ;ornice určená k ohumusování 0 ;přemístění výkopku určeného do násypu 349,61-242 Součet	m3	107,610	45,00	4 842,45
67	K	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm ;sanace 349,61/0,2 Součet	m2	1 748,050	25,00	43 701,25
<b>CELKEM BEZ DPH</b>							<b>104 733,47 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>							<b>21 994,03 Kč</b>
<b>CELKEM VČ. DPH</b>							<b>126 727,50 Kč</b>

# SOUPIS PRACÍ

Objekt: Silnice - Kříňov

Objekt: méně náklady stavby po odečtení sanace podloží

Místo: Kříňov

Datum: 01.08.2016

Objektant: SPÚ Tachov

Objektant:

Objekt: Silnice Horšovský Týn a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1			<b>Zemní práce</b>				
1	K	122 20-2203.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 ;50% celkového objemu odkopu - dle tabulky kubatur 366,92 Součet	m3	366,920	45,00	16 511,40
2	K	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 366,92*0,5 Součet	m3	183,460	1,00	183,46
3	K	122 30-2203.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 ;50% celkového objemu odkopu - dle tabulky kubatur 366,92 Součet	m3	366,920	45,00	16 511,40
4	K	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 366,92*0,5 Součet	m3	183,460	1,00	183,46
7	K	171 10-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS ;dosyp zeminy při okrajích komunikace 478,84 Součet	m3	478,840	45,00	21 547,80
8	K	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ;přebytečný výkopek 255 ;přebytečná ornice 0 Součet	m3	255,000	100,00	25 500,00
9	K	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezuhnutých Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezuhnutých z jakýchkoliv hornin ;rozhrnutí přebytečného výkopku v místě uložení v ploše 2550 m2 255 Součet	m3	255,000	45,00	11 475,00
22	K	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m ;výkopek určený do násypu 733,84-255 ;ornice potřebná k ohumusování 0 Součet	m3	478,840	45,00	21 547,80
64	K	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 20 cm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm ;sanace 3448 "celá výměra 64" Součet	m2	3 448,000	25,00	86 200,00
65	K	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm ;sanace (733,84/0,2)-3448" kamen 32-63" = 221,2*2 "tl. 100mm" Součet	m2	442,400	10,00	4 424,00
CELKEM BEZ DPH							204 084,32 Kč
DPH 21%							42 857,71 Kč
CELKEM VČ. DPH							246 942,03 Kč



## PLNÁ MOC

Společnost  
**Silnice Horšovský Týn a. s**  
IČO: 45359164

se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 201,  
(dále jen „Společnost“)

Kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a místopředseda představenstva

tímto uděluje

**plnou moc**

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit jménem Společnosti pouze právní úkony níže specifikované, k nimž při řízení této Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost Společnosti, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem Společnosti, a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají

Zmocněncem řízené Společnosti, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,-  
Kč.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2016

V Praze dne 4. 1. 2016

.....  
Silnice/Horšovský Týn, a.s.  
Eric Biguet  
Předseda představenstva

Silnice Horšovský Týn a.s.  
Rad rybníčkem 43  
346 01 Horšovský Týn  
4

.....  
Silnice/Horšovský Týn, a.s.  
Místopředseda představenstva

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V *Praze* dne *4. 1.* 2016