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Specifikace dila

Predmétem plnéni stavebnich praci je rekonstrukce hlavni polni cesty HPC6 v k.4. Pesvice
716979, okres Chomutov, kraj Ustecky. Rekonstrukci je dotéena parcela KN 318, ostatni
plocha - ostatni komunikace, zapsana na LV 1, vlastnické pravo - obec Pesvice. Cesta ma
pocatek staniCeni situovan v hran¢ mistni komunikace v Pesvicich na konci souvislé zastavby,
dale je vedena mezi poli severnim smérem ve stavajicim vedeni polni cesty, ukoncena je na
hranici katastralniho zemi. Celkova stavebni délka upravy ¢ini 1 483,86 m.

Cesta je navrzena dle CSN 73 6109 jako hlavni polni cesta (HPC) jednopruhova v kategoriini
Siti P4,5/30, tzn., ze zékladni Sitka jizdniho pruhu 3,50 m, v obloucich je rozSifena dle
potieby. Jizdni pruh je oboustranné lemovan nezpevnénymi, Stérkovymi krajnicemi $ife 0,50
m.

V pricném usporadani je vozovka v jednostranném piicném sklonu 3,0% vlevo, ktery je v
celém useku neménny. Sklon krajnic je vZdy 8,0% od vozovky. Maximalni podélny sklon v
trase neptfekracuje hodnotu 5% a vyhovuje tak i1 pro zafazeni polni cest do sité
cykloturistickych tras.

V trase jsou navrzeny vyhybny délky 20,00 m, rozSifujici vozovku o 2,00 m na celkovou
Sitku 5,50 m. Nabehové kliny jsou délky minimaln¢ 6,00 m, ve zbylém useku je mijeni
vozidel umoznéno ¢aste¢nym sjetim do okolniho terénu ptipadné na zpevnénych sjezdech na
okolni pozemky.

Hospodatské sjezdy jsou feseny jako zpevnéné bez propustku, minimalni Sife sjezdu bude 6,0
m. Casto je kombinovan hospodaisky sjezd spolu s vyhybnou.

Dle poznatkli uvedenych ve zpracovaném geotechnickém priizkumu, se v usecich vedoucich
mimo stavajici vyjetou cestu nachazi vrstva humoéznich hlin o mocnosti cca 40-60 cm. Tato
bude v primémé tlousStce 500 mm shrnuta a pouzita v rdmci dokoncovacich praci pro
ohumusovani nové vzniklych volnych ploch. Prebytek bude rozprostien v tl. 200 mm do
okolnich poli.

V km 0,675 — 0,685 je cesta vedena po umélé hrazi ze stavebni suti. Hraz kiizi povrchovy
vodni tok — PBP Srpina ve spravé s.p. Povodi Ohte. V soucasné dob¢ je hraz stabilni, dle
informaci poskytnutych mistnimi zeméed¢lci je stati hraze cca 20 let. Byva pojizdéna tézkymi
zem&délskymi mechanizmy, tudiz se d4 predpokladat, Ze je dostate¢né konsolidovana. Dle
mistniho Setfeni, bylo zjisténo, ze hrdz prosakuje, v zimnich obdobich pry dochazi ¢asto k
jejimu naplnéni a nekontrolovanému pielévani pfes cestu. Proto navrhujeme ponechani
stdvajici hraze v rozsahu v jakém je, pouze doporucujeme doplnit ji pfepadovym propustem
DN600 dI. 12,50 m, ktery zabrani pietékani hraze. Propust bude pravdépodobné po vétsinu
roku suchy.

V km 0,220 — 0,260 kde cesta kiizi vedeni vysokotlakého plynu ve spravé RWE Transgas
(Net4Gas s.r.0.), budou dle pozadavkil spravce plynovodid v misté kiizeni na zemni plan
komunikace polozeny silni¢ni panely 1500x3000x150 mm s pfesahem minimaln¢ 5 m na
kazdou stranu od plynovodu. Na tyto panely pak bude provedena konstrukce komunikace dle
vzorového pricného fezu.
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Zmény V projektové dokumentaci.
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V technické zpraveé je uvedeno: V konci tseku bude pro ptevedeni srazkovych vod
podélného ptikopu silnice II. Tfidy napfi¢ cestou, polozen Stérbinovy zlab délky 12,0
m zajistujici pratocnost prikopu, ktery zamezi stékani povrchovych vod z cesty na
silnici. Liniovy Zlab byl ze soupisu praci odstranén, nebude se realizovat.

V technické zpravé SO101 - Polni cesta se uvadi na stran¢ 8, Ze piebytek vykopkt
bude ulozen na zemnik urceny obci Pesvice. Zemnik obci Pesvice nebyl urcen a
deponovani piebytku vykopu tak na pozemcich obce neni mozné. Projektant tedy
upravil soupis praci odebranim polozky ,,uloZeni sypaniny do nehutnénych nasypti‘“ a
doplnénim polozky &. 15 ,,skladkovného“. Rizena skladka neni uréena a ocenéni
polozky skladkovného je tak pouze na uchazeci.

Na téze strané technické zpravy je uvedeno, ze myceni stavajicich kfovin a kaceni
stroml, v¢. odstranéni pafezil je soucasti projektu liniové ozelenéni polni cesty. Tento
projekt SO801 - doprovodna zeleni je uveden pouze v technické zprave a neni soucasti
této realizace (zadavaciho tizeni). VSechno myceni urené pro realizaci rekonstrukce
polni cesty HPC 6 je uvedeno v soupisu praci jako profez porostu v polozce €. 1.



