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Příkazní smlouva 
o obstarání záležitostí příkazce 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín				
			
zastoupený:	Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
v technických záležitostech oprávněn jednat:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
      
Adresa:	ul. 28. října 979/19, Děčín I			 	
Tel.:	XXXXXXXXXXX		 
E-mail:	XXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXX
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

(dále jen „příkazce“)	

Příkazník:   				HORTECH s.r.o.
Sídlo:					Kamenná 3, 407 11, Děčín 32
Zastoupený:          			Janem Horákem DiS. MBA, jednatelem společnosti
IČO: 					01504975
DIČ: 					CZ01504975
Zápis v živnostenském rejstříku:	Magistrát města Děčín
Bankovní spojení: 			XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 				XXXXXXXXXXXX
Telefon/fax:				XXXXXXXXXXXX
e-mail:					XXXXXXXXXXXX
ID DS:     				zfvssvw


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu v Ústí nad Labem,  oddíl C,  vložka 32761.

(dále jen „příkazník“)


Čl. I
Účel a předmět smlouvy

[bookmark: _Ref376451281]Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a provede činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“ dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Čl. II této smlouvy pro stavbu.
Jedná se o ucelený soubor aktivit zahrnující realizaci tří prioritních opatření schválených v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Arnoltice a k.ú.Růžová, která mají za cíl zpřístupnění pozemků, zajištění  protierozní ochrany půdy a zároveň ochranu obce před přívalovými dešti  a dotvoření krajinného rázu ekostabilizační liniovou zelení.Členění stavby na objekty:
SO1
- rekonstrukce hlavní polní cesty HPC1 – kód 001
- výsadba doprovodné liniové zeleně – kód 005.03
Jde o rekonstrukci hlavní polní cesty HPC1 v k.ú. Arnoltice, která vede z komunikace III/25859 na stávající lesní síť cest. Celková délka navržené cesty je 692 m. Cesta je navržena jako P 4,0/30 se štěrkovým povrchem. Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního terénu a z části do vsakovací rýhy podél komunikace, která bude zaústěna do vsakovacího polštáře na pozemku investora. Před stavbou je třeba ověřit zeminu v aktivní zóně komunikace a případně provést zlepšení zemin v celé mocnosti aktivní zóny. V trase cesty dojde ke křížení se stávajícím vodovodním přivaděčem PVC 160, před zahájením realizace stavby musí být provedena v místě křížení kopaná sonda, která určí, zda je zapotřebí provést stavební úpravu vodovodního řadu, ta spočívá v hloubkovém přeložení vodovodního potrubí v délce cca 8,0m. V rámci realizace dojde ke kácení dřevin a drobnému doplnění výsadby. Do pozemku p.č.1438, na němž se bude akce realizovat zasahuje ochranné pásmo památného stromu : Lípa Wornerova na p.p.č. 1439 v k.ú. 1439. Se stavební činností v tomto ochranném pásmu byla podána žádost o výjimku ze zákazů u památných stromů dle ust. §56 zákona 114/1992 Sb.

SO2
- novostavba vedlejší polní cesty C2 – kód 001
- výsadba doprovodné liniové zeleně – kód 005.03
Dále se jedná o zřízení novostavby vedlejší polní cesty C2 v k.ú. Růžová, která vede z komunikace III/25858 do chatové osady Nový Svět. Celková délka navržené cesty je 1,151 km. Cesta je navržena jako P 3,5/30 se štěrkovým povrchem. V místě před napojením na hlavní komunikace bude cesta v min. délce 20 m zpevněna asfaltem. Součástí stavby je i výměna stávajícího propustku za nový trubní s železobetonovým čelem s pohledovou stranou z pískovce a opevněním koryta 2m na každou stranu od propustku. Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního terénu a z části do rekonstruovaného propustku. V místě křížení podzemního vedení SEK s polní cestou, bude podzemní vedení ochráněno uložením do kabelových žlabů a v souběhu bude uložena rezervní vrapovaná chránička. Podél severního okraje cesty je navržena jednostranná alej ovocných dřevin místních odrůd. Při terénních pracích je nutné respektovat a ochránit kořenový systém stávajících 29ks vzrostlých smrků na pozemku p.p.č. 3128 v nájmu XXXXXXXXXX a po dokončení všech prací provést dendrologický průzkum těchto dřevin.

SO3 
- Průleh a příkop – kod 002.05
- výsadba doprovodné liniové zeleně – 002.03
A dále je v k.ú. Růžová navrženo zřízení průlehu s hloubkou min. 1m a sklony svahů min. 10%. Průleh má délku 1,450 km a na svém konci navazuje na nově zřízený svodný příkop, který bude odvádět vodu, jenž se nevsákne do přítoku Janovského potoka. Průleh bude zatravněný a ze strany obce bude osázen jednostrannou alejí doplněnou keři. Je navrženo kácení. V rámci stavby je navržena stavební úprava stávajícího vodovodního přivaděče SčVK, a.s. PVC 160 v délce cca 30,0m. Dále bude upraveno stávající nápájení pro domácí skot upravením trasy vodovodní přípojky v délce 20-25 m, přípojka bude provedena v otevřeném výkopu ve volném terénu s hloubkou uložení 1,2 m do pískového lože tl. 100 mm s obsypem a bude zřízen přejezd zpevněný – zatravňovacími tvárnicemi. Příkop je dlouhý cca 200 m s podélným sklonem místy až 20%. Jeho opevnění je navrženo kamennou rovnaninou o hmotnosti kamene min. 200 kg s vyklínkováním. Na trase příkopu jsou navrženy dva hospodářské přejezdy tvořené betonovou troubou s železobetonovými čely. Výše popsaná stavba je stavbou vodního díla, její užití podléhá kolaudačnímu souhlasu, zpracovatel vypracuje provozní řád dle TNV 752920. Zaústění svodného příkopu je do Janovského potoka, jehož správcem jsou Lesy ČR s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře a který požaduje mimo jiné, aby v průběhu výstavby ani provozem nedošlo ke znečištění vodního toku, při realizaci stavby zajistit výkopek před smyvem do toku. 
(dále jen „stavba“)

1.1 Příkazce se zavazuje, že za provedení činnosti koordinátora BOZP zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při předmětu plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
1.2 [bookmark: _Ref376502893]Účelem této smlouvy je řádné zajištění a provedení činnosti koordinátora BOZP ve vztahu 
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. 
1.3 Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon činností koordinátora BOZP na staveništi na základě osvědčení vydaného SGS Czech republic s.r.o. číslo osvědčení SGS/006/KOO/2012.


[bookmark: _Ref376453636]
Čl. II [bookmark: _Ref376517531][bookmark: _Ref376500168]
Rozsah a obsah předmětu plnění

2.1 Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb., 
a v § 7 a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
2.2 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě koordinátora BOZP, přičemž zejména je povinen:
· seznámit se s projektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami stavebních povolení, kontrolou dodržování podmínek vztahujících se k BOZP po dobu realizace stavby 
· zúčastnit se odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, vztahujících se k BOZP do stavebního deníku
· připravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů 
· zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
· zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 
na charakter stavby a její realizaci
· aktualizovat plán bezpečnosti práce na staveništi, zpracovaný v roce 8/2015, který 
je součástí projektové dokumentace na stavbu. Aktualizovaný plán BOZP na stavbu bude obsahovat údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a bude odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby. Plán bude předán příkazci nejpozději při předání staveniště zhotoviteli.
· zpracovat plán bezpečnosti práce na stavbu
· vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,  
–  předání příkazci nejpozději v termínu 14 dní před předáním staveniště zhotoviteli
· informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené subdodavatele o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu jednotlivých prací
· spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, 
při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními 
a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s  přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené
· kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám 
· spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech   
· sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění nedostatků
· provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
· aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů 
· bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená opatření, kontrolovat účinnost přijatých opatření
· vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení) 
· spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace
· účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito orgány   
· připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu 
· zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích.
· Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz.


2.3 Předpokládaná doba realizace stavby je 1. únor 2017 – 31. říjen 2017. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. IX. a Čl. X. této smlouvy.
Čl. III .
Způsob plnění

3.1 Při provádění činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku. 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům 
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 
3.4  Koordinátora BOZP je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí 
a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
3.5 Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
3.6 Předmět plnění, sjednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním koordinátora BOZP dle stranami odsouhlaseného zápisu o výkonu koordinátora BOZP. 



Čl. IV .
Čas plnění

4.1 Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 
4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.





Čl. V .
Součinnost příkazce a kontaktní osoby

5.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících podkladů příkazce: 
· [bookmark: _Ref376501855]stavebních povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektových dokumentací (ověřené ve stavebním řízení);
5.2 [bookmark: _Ref376503882]Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení koordinátora BOZP pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob. 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 



Jméno:	XXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXX

Kontaktními osobami příkazníka jsou: 
Jméno:	XXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXX

Jméno:	XXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX 
[bookmark: _GoBack]E-mail:	XXXXXXXXXXXXX




Čl. VI .
Odměna příkazníka a platební podmínky

6.1 [bookmark: _Ref376455280]Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 18.10.2016 a činí 35.550,-- Kč bez DPH, tj. 43.015,50 Kč včetně DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené. 

	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	SO 1
	7.110,- Kč
	1.493,10 Kč
	8.603,10 Kč

	SO 2
	14.220,- Kč
	2.986,20 Kč
	17.206,20 Kč

	SO 3
	14.220,- Kč
	2.986,20 Kč
	17.206,20 Kč

	Celková cena
	35.550,- Kč
	7.465,50 Kč
	43.015,50 Kč



6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení.
6.3 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení, ledaže příkazce není za prodlení odpovědný. Toto právo příkazníkovi nepřísluší, pokud řádně neplnil zákonné a smluvní povinnosti. 
6.4 Při nedodržení povinností příkazníka vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z odměny příkazníka včetně DPH dle odst. 6.1 za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo příkazce na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností příkazníka. 
6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy. 
6.7 Změna celkové ceny za dílo dle odst. 6.1 je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6.8 Příkazník bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí: .
a. Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji
činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.

b. Příkazník se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní 
doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.


Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení a výkon činností v rozsahu dle této smlouvy.
7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.

Čl. VIII 
Pojištění příkazníka

8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000 Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 


Čl. IX [bookmark: _Ref376500584]
Změna závazku

9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní 
na příkazníka nové požadavky. 
9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazcem a příkazníkem uzavřena samostatná písmená smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být v souladu se ZVZ.

Čl. X [bookmark: _Ref376452732]
Ujednání všeobecná a závěrečná

10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou.
10.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora BOZP. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá
 i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
10.3 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
10.4 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá  účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 
10.5 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10.6 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.




	
V Děčíně dne  22.11.2016
	
V Děčíně  dne 22.11.2016

	
	

	
	

	
	

	______________________________
	______________________________

	
	

	příkazce
	příkazník

	
	

	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
	Jan Horák DiS. MBA, jednatel společnosti HORTECH s.r.o.
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