2. Příloha ke Smlouvě o dílo – podrobná specifika dotčeného území a podrobné požadavky zadavatele ke zhotovení díla
· Obvod pozemkové úpravy tvoří Katastrální území Seménkovice a části k. ú. Postoloprty  a Rvenice.
· Pozemková úprava vyvolána na základě žádosti stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov z důvodu výstavby D7 v úseku „D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves“
· Pro řešené území pozemkovou úpravou byla zpracována firmou GEPARD s.r.o. v  r. 2008 „Studie pozemkových úprav vyvolaných stavbou rychlostní komunikace R7“. Následně došlo k překvalifikování R7 na D7 při zachování parametrů stavby.
· Na základě stanoviska Povodí Ohře, není zapotřebí nechat zpracovat samostatnou studii odtokových poměrů. Část řešeného území Postoloprty je řešena „Studii odtokových poměrů pro KoPÚ Skupice u Postoloprt“ ve které je navržen v řešeném území větrolam pro zmírnění větrné eroze.
     
Katastrální území navazuje na:
· K. ú. Bitozeves – území s dokončenou KoPÚ. Hranice nebude v terénu šetřena, bude převzata z dokumentace ZPH Bitozeves, uložené na KP Louny. 
· K. ú Rvenice - území bez pozemkové úpravy, platná mapa KMD vzniklá přepracováním. Hranice bude v terénu šetřena a stabilizována v plném rozsahu.
· K. ú. Postoloprty - území bez pozemkové úpravy, platná mapa DKM vzniklá na podkladě THM. Hranice bude v terénu šetřena a stabilizována v plném rozsahu.

Změna katastrální hranice: - se předpokládá v rozsahu:
· Přiřazení části řešeného území Rvenice do k. ú. Postoloprty.
· Úprava průběhu parcely KN 196/1 k. ú. Seménkovice na skutečný stav terénu.

Stabilizace trojmezí:
1) Seménkovice – Rvenice - Postoloprty
Stabilizace bude provedena kamenným znakem, pokud její umístění nebude vycházet do půdního bloku, nebo nebude jinak znemožněno.

Neřešené pozemky: - KN 212/2 k. ú. Seménkovice z důvodu, že nebyla KP Louny na základě předběžně stanoveného obvodu digitalizována a vlastník jinou parcelu v řešeném obvodu nemá.

· Ostatní drobné  stavby a zbořeniště v katastru budou předmětem řešení pozemkovou úpravou.
 
Pozemky mimo obvod PÚ:
· Zastavěné území obce Seménkovice.

Vodohospodářská studie:
Na základě stanoviska Povodí Ohře s. p. ze dne 29. 1. 2016 není zapotřebí studii zpracovávat.

Zpracování plánu společných zařízení:
·     Předmětem zpracování DTR budou všechny prvky PSZ navržené k výstavbě či rekonstrukci.
·     Pro zpracování podélných a příčných profilů cest v kategorii HPC a VPC bylo vycházeno z předpokladu návrhu 5,5  km délky cest. Výškové zaměření se předpokládá v rozsahu min 15m na obě strany od osy komunikace.
·     Pro zpracování podélných a příčných profilů vodohospodářských opatření bylo vycházeno z odhadu řešené plochy cca 5 ha.
                                               
Podmínky stanovené KP Louny:
Pro každou ucelenou část obvodu KoPÚ bude vyhotoven samostatný Záznam podrobného měření změn (ZPMZ) a pro každou ucelenou část měření uvnitř obvodu úpravy (neřešené pozemky) dokumentace splňující příslušná ustanovení KatZ. a Návodu (měřické náčrty, zápisníky a další).

Obvod pozemkové úpravy bude zapsán v předstihu (po šetření obvodů) do KN. Za tímto účelem KP stanovuje následující podmínky:

· Zaměření obvodu KoPÚ resp. hranic skupiny pozemků neřešených bude zpracováno formou geometrického plánu. V případě, že obvod dělí stávající pozemek, bude vyhotoven GP na rozdělení pozemku (§ 79 odst. 1 písmeno b.) vyhlášky č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška) V případě, kdy stávající obvod není určen podrobnými body s KK 3, bude vyhotoven geometrický plán pro průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků (§ 79 odst.1 pís. i). Geometrický plán (plány) budou přílohou žádosti o zápis obvodu do KN. Nejpozději v době podání žádosti musí být etapa ZPH (soupisy nemovitostí, náčrty ZPH) převzata katastrálním úřadem (§ 74 KV). 

V případě, že bude zjištěna chyba v zobrazení vlastnické hranice (bude překročena polohová odchylka pro příslušný kód kvality daného bodu) a budou splněny podmínky pro opravu dle ustanovení § 36 KatZ a § 44 KatV, bude samostatně zpracován geometrický plán na opravu geometrického a polohového určení podle § 79 odst. 1 písm. g) KatV včetně písemného prohlášení vlastníků podle § 44 odst. 3 písm. b.) KV. Žádost vlastníků o provedení opravy může být nahrazena žádostí SPÚ. Katastrální úřad provede opravu chybného geometrického a polohového určení samostatně ještě před ohlášením (žádostí) o zápis a zákres obvodu KoPÚ a obvodu neřešených pozemků.

V technické zprávě k určení hranic pozemků obvodu KoPÚ a hranic neřešených pozemků budou uvedeny způsoby zaměření dočasně stabilizovaných pomocných bodů a podrobných bodů, konkrétně použité přístroje a pomůcky s kopiemi dokladů o jejich komparaci, metody výpočtu souřadnic a posouzení dosažené přesnosti určení bodů na podkladě kontrolního měření. V seznamu souřadnic podrobných bodů bude v poznámce uveden způsob trvalého označení bodů (slovní popis).

Zpracovatel zajistí, aby obvody všech liniových staveb uvnitř pozemkových úprav (zpevněných cest, vodních toků apod.), byly odsouhlaseny s jejich vlastníky či správci, lomové body obvodů podle potřeby stabilizovány a následně zaměřeny.

Další požadavky KP Louny k řešení pozemkové úpravy:
· Seznamy parcel pro zápis poznámek na LV „Zahájeny pozemkové úpravy“ a „Schválení návrhu pozemkové úpravy“ budou předány na KP jak v písemné, tak elektronické podobě, a to jako typ souboru CSV (oddělený středníky).
· Katastrální úřad na základě písemné výzvy zpracovatele odstraní nesoulad mezi SPI a SGI zjištěný při zpracovávání pozemkové úpravy.
· Pozemky v obvodu pozemkových úprav zpracovatel označí novými celými parcelními čísly, která mu na požádání přidělí katastrální úřad, kromě stavebních parcel.
· Vztažné měřítko nové digitální mapy bude 1:1000.
· V technické zprávě zpracovatele budou přehledně a srozumitelně uvedeny mj. způsoby a přesnost měření, použité přístroje, metody výpočtu souřadnic, způsob kontrolního měření, posouzení přesnosti určení bodů.
· Zpracovatel provede revizi a doplnění stávajících 3 PBPP a 2 ZhB v řešené části k. ú. Postoloprty. V k. ú. Seménkovice a Rvenice byly revize provedeny v r. 2014 a nejsou požadovány. Návrh doplnění bodového pole max. v počtu 4 bodů bude předložen katastrálnímu úřadu k vyjádření ještě před osazením značek. Výsledky doplnění PBPP budou vyhotoveny a katastrálnímu úřadu předány v souborech  .csv a .gif, aby je bylo možné načíst do ISKN. Body budou zřízeny v případě, že budou nutné pro účely KoPÚ na základě rozhodnutí zhotovitele.
· Výsledky úprav zpracovatel předá katastrálnímu úřadu na CD ve formátech uvedených ve vyhlášce č.357/2013 Sb. (nový výměnný formát) a v souladu s Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod v uvedené adresářové struktuře. Katastrální úřad pro zpracování pozemkových úprav doporučuje program Nautil, a to z důvodu sjednocení pracovních postupů  a pomůcek.
· PÚ zajistí, že výsledky zeměměřických činností při zpracování návrhu KoPÚ budou katastrálnímu pracovišti předkládány k úřednímu přezkoušení průběžně po ukončení každé dílčí etapy prací: - etapa zaměření předmětů (které zůstanou předmětem SGI),
                                    etapa revize a doplnění PBP,
                                    etapa zjišťování průběhu hranic (určení obvodů )
                                    etapa zaměření neřešených pozemků s případnými námitkami.
· Zpracovatel před zjišťováním průběhu hranic předá zástupcům PÚ a KP v komisi připravené podklady pro ZPH tak, aby mohli v terénu informovaně rozhodovat. 
· Koncept DKM ve VFK a koncept rozhodnutí SPÚ o výměně nebo přechodu vlastnických práv včetně příloh budou po předchozí kontrole ze strany SPÚ předloženy KP nejméně 30 dní před vydáním rozhodnutí. SPÚ nevydá toto rozhodnutí, dokud mu KP písemně nepotvrdí, že veškeré výsledky zeměměřických činností byly úředně přezkoušeny a jsou způsobilé k převzetí do katastru
· Zhotovitel musí postupovat v souladu s Návodem pro obnovu katastru a převod platným od 1.2.2015.

· Katastrální úřad požaduje průběžné kontrolní dny:
1) po zaměření skutečného stavu - zpracovatel předloží výsledek měření a dojedná s KÚ a SPÚ předběžný vnější a vnitřní obvod úpravy, případně zpracování GP na oddělení pozemku,
2) zjišťování hranic komisí s dotčenými vlastníky,
[bookmark: _GoBack]3) další kontrolní dny budou dohodnuty podle postupu prací.
