	Číslo smlouvy objednatele: (generovat z DMS) 79-2017-520202	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. ……..

Smlouva o dílo – JPÚ

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Pobočka  Havlíčkův Brod

	Sídlo:
	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

	Zastoupen:
	Ing.Milanem Šimanem, vedoucím pobočky

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing.Milan Šiman, vedoucí pobočky

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Iva Horáčková, Ing. Miroslav Šimon, DiS., Pobočka Halíčkův Brod

	Telefon:
	

	E-mail :
	

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEONOVA s.r.o.

	Sídlo:
	Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod

	Zastoupen:
	Josefem Kubátem - jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Josef Kubát

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Valtr

	Telefon:
	

	E-mail :
	

	ID DS:
	96q75v7

	Bankovní spojení:
	[bookmark: _GoBack]

	Číslo účtu:
	

	IČO:
	47472227

	DIČ:
	CZ47472227

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	V Hradci Králové od 3.11.1992, oddíl C, vložka 3087

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:
	Ing. Jiří Venc, Ing.Tomáš Racek


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení k níže uvedené zakázce malého rozsahu podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Předmět a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci plnění vzešlého na základě ukončené veřejné zakázky Vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělů v k.ú. Dobkov, Počátky u Chotěboře, Příjemky, Pohled, Hranice u Malče a Předboř u Malče.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy upřesnění přídělů v k.ú. Dobkov, Počátky u Chotěboře, Příjemky, Pohled, Hranice u Malče a Předboř u Malče (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“). Účelem upřesnění přídělu je určení hranic přídělu v případech, kdy je příděl přibližně lokalizován, ale hranice přídělu nelze jednoznačně určit. 
Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí zápis JPÚ do katastru nemovitostí a  řádné a úplné dokončení hlavních celků díla "Mapové dílo" a „Vytyčení hranic pozemků“ - bod 3.6. a  3.7. dle článku III. této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že řádně a úplně provedené dílo převezme a zaplatí za něj celou zbývající dohodnutou cenu, dle podmínek stanovených touto smlouvou.

Podklady k provedení díla
Nabídka zhotovitele ze dne 23.1.2017.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací protokol. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných podkladů.
Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými předpisy.

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části
Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou položkové výkazy činností. Dokumentace díla bude vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy katastru nemovitosti.
Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí:

Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí
3.4.1.  Revize a doplnění stávajícího bodového pole - Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné přeurčení polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, elaborát revize PPBP). Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP (případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).
3.4.2     Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech)  včetně druhů pozemků, přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků. Topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav.
3.4.3.    Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel (vč. seznamu stávajících věcných břemen) a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání.  
3.4.4.  	Upřesnění obvodů JPÚ. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu JPÚ s katastrálním úřadem. Seznam parcel pro vyznačení poznámky do KN. 
Hranice pozemků na obvodu lokalit budou zjištěny a vyšetřeny za účasti vlastníků pozemků uvnitř i vně obvodu JPÚ, prokazatelně pozvaných ke zjišťování průběhu hranic zhotovitelem. Výsledkem zjišťování průběhu hranic budou: Náčrty zjišťování průběhu hranic, soupisy nemovitostí, protokoly o zjišťování průběhu hranic. Body na obvodu JPÚ, hranicích věcných břemen a chráněných území budou zaměřeny a určeny s kódem kvality 3 (§10 odst. 2 vyhl. 13/2014 Sb.).
3.4.5.   Dokumentace nároků vlastníků. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků -  rozdílu mezi souborem popisných informací (dále jen „SPI“) a souborem geodetických informací (dále jen „SGI“)  - rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.  
Nároky vlastníků pro upřesnění grafického přídělu. Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v ustanovení § 8 odst.1 zákona č. 139/2002 Sb.  Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny razítkem a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav. Ke každému nárokovému listu bude také připojeno grafické zobrazení parcel konkrétního nárokového listu. Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede zhotovitel aktualizaci soupisu nároků.

Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků. Vypracování soupisu pozemků řešených podle § 13 zákona č. 139/2002 Sb. zpracovaných podle § 26 vyhlášky č. 13/2014 Sb. a přílohy č. 3 této vyhlášky upřesněných objednatelem, včetně převodníku parcel přídělového operátu – zjednodušené evidence – katastru nemovitostí – nová parcelní čísla, srovnávací sestavení parcel přídělu. Dokumentace bude předána zhotovitelem v rozsahu uvedeném v bodě 8 a 9 přílohy1 k vyhlášce č. 13/2014 Sb., který bude upřesněn objednatelem. Bude obsahovat mj. odsouhlasení změn druhů pozemků orgánem ŽP a dalšími dotčenými orgány. K rozhodnutí o určení hranic pozemků bude dodán s vlastníky projednaný a vlastníky podepsaný soupis pozemků (tabulka č. 3 vyhlášky 13/2014 Sb., upřesněná objednatelem), vč. grafické přílohy a mapa pozemků v souvislém zobrazení s popiskou, datem a razítkem. Součástí upřesnění grafického přídělu bude lustrace státní půdy v obvodu pozemkové úpravy.

Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje
3.6.1. Zpracování podkladů pro obnovu katastrálního operátu a pro určení hranic pozemků zahrnutých do jednoduché pozemkové úpravy formou geometrických plánů, potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Dokumentace bude v souladu s § 57 a § 84 vyhl. č. 357/2013 Sb.
Hlavní celek „Vytyčení hranic pozemků“ obsahuje 
Vytyčení, označení hranic pozemků dle pravomocného rozhodnutí o určení hranic - zapsaného do KN  a protokolární předání hranic pozemků vlastníkům v souladu s ust. §§ 87 až 92 vyhl. č. 357/2013 Sb., dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad o předání vytyčovací dokumentace vlastníkům a katastrálnímu úřadu.



Technické požadavky na provedení díla

4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování
na papíře. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji souboru popisných informací katastru nemovitostí (SPI KN) ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu JPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí bude předán ve formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě). Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně rozesílat vlastníkům, budou zkompletovány pro každého vlastníka samostatně a řazeny dle přiloženého abecedního seznamu.
4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. tohoto článku smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě pro každé k. ú.: 
4.2.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole - 2x papírové zpracování a CD (DVD).
         4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 2x papírové zpracování a CD (DVD). 
          4.2.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2x papírové zpracování a CD (DVD)
         4.2.4. Upřesnění obvodů JPÚ- 2x papírové zpracování a CD (DVD).
  4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 3x papírové zpracování a CD (DVD), příp. dle požadavku objednatele.
  4.2.6. Zpracování návrhu JPÚ-upřesnění grafického přídělu-4x papírové zpracování a CD  (DVD), příp. dle požadavku objednatele.
  4.2.7. Zpracování mapového díla - 2x papírové  zpracování  a  CD  (DVD), příp. dle požadavku objednatele. Mapové  dílo  bude  zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod č.j.ČÚZK -01500/2015-22 ze dne 30.1.2015) a  podle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
		4.2.8. Vytyčení hranic pozemků – 2x papírové zpracování a CD (DVD) v náležitostech podle   katastrálních předpisů.


Základní podmínky předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílčích částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v přílohách č. 1-6, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.
Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Havlíčkův Brod, adresa Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod.
Objednatel provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III. do 30 dnů od převzetí díla ke kontrole.
Výsledek kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3.
V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel  písemné podání o výsledku kontroly, má se za to, že objednatelem nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky a postupuje se podle čl. 5.8.
V případě, že budou objednatelem zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo kvalitě předaného díla podle čl. III., bude zpracovateli dílo vráceno k dopracování. Lhůta na dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle čl. 5.4.  Zhotovitel tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad. 
Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno nejpozději poslední den lhůty ke kontrole, která činí 30 dní.
Objednatel je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení objednatele, že provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo přebírá. O předání a převzetí části díla bude objednatelem vyhotoveno sdělení o schválení, které bude doručeno zhotoviteli. 
V případě, že bude objednatelem zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7. má opět vady, obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli vráceno dílo k dopracování v objednatelem stanovené lhůtě.
Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. bude vykazovat opět vady a nedodělky. 
Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto skutečnost písemně oznámí zhotoviteli.

Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:  
              - 	u dílčích částí 3.4.1., 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla katastrálním úřadem,
         -	u dílčích částí 3.4.2., 3.4.3. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
          -	u dílčí části 3.4.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, uplatněným ve stanovené lhůtě
         - 	u dílčí části 3.5.1. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu uplatněných ve stanovené lhůtě a po předložení aktuální dokumentace,
         -	u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí,
          - v případě aktualizace soupisu nároků bude schvalovací protokol vyhotoven také             po odevzdání aktualizované dokumentace soupisu nároků
Část díla „Vytyčení hranic pozemků“ zabezpečí zhotovitel ve lhůtách stanovených objednatelem, nejpozději však do konce 30. 9. následujícího po roce, v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí.

Cena za provedení díla
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahují přílohy č. 1-6, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	491 080.00,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	117 700,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	87 450,00 Kč

	Hlavní celek - Vytyčení hranic pozemků  
	116 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	813 030,00 Kč

	DPH 21%
	170 736,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	983 766,00 Kč



Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
Sjednaná celková cena je určena na základě součtu zadaného rozsahu měrných jednotek v přílohách 1-6 a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 
V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě.
Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ.
U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.
Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Platební a fakturační podmínky
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Státní pozemkový úřad, Pobočka Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod.
Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků,  vystaveného objednatelem. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků.
Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele. 
Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední fakturu označí textem „konečná“.
Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 
Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. kalendářního roku.
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

Záruky, smluvní pokuty, sankce
Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány sankce uvedené v tomto článku.
Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů plnění a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z celkové ceny  díla vč. DPH uvedené v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení.
Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního celku  vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení, avšak max. ve výši nesplněné dílčí části díla.
Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá.
Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII.
Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů JPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.
Vady díla: Objednatelem převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být objednatelem stanovena tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí  zhotoviteli protokol o odstranění vad a nedodělků.
Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 8.8. této smlouvy. 
Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené  lhůtě.
Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek.
Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele, nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 
V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Důvody pro změnu nebo odstoupení od smlouvy
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani ve stanovené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. 
Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.
Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.
Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
zhotovitel vstoupí do likvidace;
nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ.
Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a případnou náhradu škody.
Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu
Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Neveřejné informace nezahrnují: 
informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo; 
informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací.
Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy: 
je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními předpisy nebo; 
kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno nebo; 
v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně odsouhlaseno objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány.
V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen.
V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady škody.
V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 80 000,- Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.


Jiná ujednání
Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat.
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona.
Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě aktuálních údajů katastru nemovitostí. 
Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.
Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele.
Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle.
Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu uskutečnit dílo dle této smlouvy.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 2000000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy.
Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 
Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je ustanovení čl. 11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny dodavatele.
Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona.
Na plnění zakázky se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.
Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena
Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení


Závěrečná ustanovení
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále jako „dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Tento článek neplatí pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele.
Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto článku Smlouvy se nepřihlíží. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	
V Havlíčkově Brodě dne ………………..

	
V Havlíčkově Brodě  dne ………………..


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	

Ing. Milan Šiman
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod


	

Josef Kubát
jednatel společnosti

	Příloha:  Položkový výkaz činností – přílohy č. 1-6
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Hlavní celek, dílčí část MJ

Počet

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1)

3.4.Přípravné práce

3.4.3.Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 

stavu 

ha

90 100 9 000

IV/2017

Revize stávajícího bodového pole bod

30 400 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole  bod

11 1 500 16 500

3.4.4.Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a 

polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu 

upravovaného území

 Vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.5.Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha

90 300 27 000

XII/2017

159 300

3.5.Návrhové práce

3.5.1.Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění 

grafického přídělového plánu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků

ha

90 480 43 200

III/2019

43 200

3.6.

3.6.1.GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu ha

90 400 36 000

do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

36 000

3.7.Vytyčení hranic pozemků

3.7.1.Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 

357/2013 Sb.

100 bm

160 280 44 800

do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

44 800

1)

36 000

VI/2017

168 350 58 800

3.4.1. V/2017

3.4.2.Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ 

mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

ha

90 400

Mapové dílo celkem bez DPH

Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno 

Rekapitulace

X/2017

Přípravné práce celkem bez DPH

Návrhové práce celkem bez DPH

Mapového dílo



100 bm

3.6.Mapové dílo celkem bez DPH

36 000 Kč

3.7.Vytyčení pozemků celkem  bez DPH

44 800 Kč

3.4.Přípravné práce celkem bez DPH

159 300 Kč

3.5.Návrhové práce celkem bez DPH

43 200 Kč

Celková cena díla včetně DPH

342 793 Kč

Celková cena bez DPH

283 300 Kč

DPH 21%

59 493 Kč


List_aplikace_Microsoft_Excel_97_20032.xls
JPÚ příděly

		

						Hlavní celek, dílčí část		MJ		Počet
MJ		Cena za MJ 
bez
DPH v Kč		Cena bez DPH
celkem v Kč

				3.4.		Přípravné práce

				3.4.3.		Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu		ha		90		100		9,000		IV/2017

				3.4.1.		Revize stávajícího bodového pole		bod		30		400		12,000		V/2017

						Doplnění stávajícího bodového pole		bod		11		1,500		16,500

				3.4.2.		Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech		ha		90		400		36,000		VI/2017

				3.4.4.		Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území		100 bm		168		350		58,800		X/2017

						Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

				3.4.5.		Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		ha		90		300		27,000		XII/2017

						Přípravné práce celkem bez DPH										159,300

				3.5.		Návrhové práce

				3.5.1.		Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků		ha		90		480		43,200		III/2019

						Návrhové práce celkem bez DPH										43,200

				3.6.		Mapového dílo

				3.6.1.		GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu		ha		90		400		36,000		do 3 měsíců od výzvy PÚ

						Mapové dílo celkem bez DPH										36,000

				3.7.		Vytyčení hranic pozemků

				3.7.1.		Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.		100 bm		160		280		44,800		do 3 měsíců od výzvy PÚ

																44,800

				1)		Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

				Rekapitulace

				3.4.Přípravné práce celkem bez DPH										159,300 Kč

				3.5.Návrhové práce celkem bez DPH										43,200 Kč

				3.6.Mapové dílo celkem bez DPH										36,000 Kč

				3.7.Vytyčení pozemků celkem  bez DPH										44,800 Kč

				Celková cena bez DPH										283,300 Kč

				DPH 21%										59,493 Kč

				Celková cena díla včetně DPH										342,793 Kč

				V ……………... dne ………………………...				V Havl.Brodě  dne 23.1.2017

				Za objednatele:				Za zhotovitele:

				…………………………………………				…………………………………………………………………….		Josef Kubát - jednatel

				Ing.Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havl. Brod				statutární orgán  zhotovitele



&L&"Times New Roman,obyčejné"Příloha č. 5 ke smlouvě o dílo - Upřesnění přídělů v k. ú. Hranice u Malče
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Hlavní celek, dílčí část MJ

Počet

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1)

3.4.Přípravné práce

3.4.3.Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 

stavu 

ha

6 300 1 800

IV/2017

Revize stávajícího bodového pole bod

4 400 1 600

Doplnění stávajícího bodového pole  bod

2 1 500 3 000

3.4.4.Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a 

polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu 

upravovaného území

 Vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.5.Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha

6 300 1 800

XII/2017

19 300

3.5.Návrhové práce

3.5.1.Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění 

grafického přídělového plánu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků

ha

6 700 4 200

III/2019

4 200

3.6.

3.6.1.GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu ha

6 500 3 000

do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

3 000

3.7.Vytyčení hranic pozemků

3.7.1.Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 

357/2013 Sb.

100 bm

10 300 3 000

do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

3 000

1)

Celková cena díla včetně DPH

35 695 Kč

Celková cena bez DPH

29 500 Kč

DPH 21%

6 195 Kč

3.5.Návrhové práce celkem bez DPH

4 200 Kč

3.6.Mapové dílo celkem bez DPH

3 000 Kč

3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH

3 000 Kč

Mapové dílo celkem bez DPH

Vytyčení pozemků celkem bez DPH

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno 

Rekapitulace

3.4.Přípravné práce celkem bez DPH

19 300 Kč

X/2017

Přípravné práce celkem bez DPH

Návrhové práce celkem bez DPH

Mapového dílo



100 bm 15 500 7 500

3.4.1. V/2017

3.4.2.Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ 

mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

ha

6 600 3 600

VI/2017


List_aplikace_Microsoft_Excel_97_20033.xls
JPÚ příděly

		

						Hlavní celek, dílčí část		MJ		Počet
MJ		Cena za MJ 
bez
DPH v Kč		Cena bez DPH
celkem v Kč

				3.4.		Přípravné práce

				3.4.3.		Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu		ha		6		300		1,800		IV/2017

				3.4.1.		Revize stávajícího bodového pole		bod		4		400		1,600		V/2017

						Doplnění stávajícího bodového pole		bod		2		1,500		3,000

				3.4.2.		Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech		ha		6		600		3,600		VI/2017

				3.4.4.		Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území		100 bm		15		500		7,500		X/2017

						Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

				3.4.5.		Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		ha		6		300		1,800		XII/2017

						Přípravné práce celkem bez DPH										19,300

				3.5.		Návrhové práce

				3.5.1.		Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků		ha		6		700		4,200		III/2019

						Návrhové práce celkem bez DPH										4,200

				3.6.		Mapového dílo

				3.6.1.		GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu		ha		6		500		3,000		do 3 měsíců od výzvy PÚ

						Mapové dílo celkem bez DPH										3,000

				3.7.		Vytyčení hranic pozemků

				3.7.1.		Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.		100 bm		10		300		3,000		do 3 měsíců od výzvy PÚ

						Vytyčení pozemků celkem bez DPH										3,000

				1)		Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

				Rekapitulace

				3.4.Přípravné práce celkem bez DPH										19,300 Kč

				3.5.Návrhové práce celkem bez DPH										4,200 Kč

				3.6.Mapové dílo celkem bez DPH										3,000 Kč

				3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH										3,000 Kč

				Celková cena bez DPH										29,500 Kč

				DPH 21%										6,195 Kč

				Celková cena díla včetně DPH										35,695 Kč

				V ……………... dne ………………………...				V Havl.Brodě  dne 23.1.2017

				Za objednatele:				Za zhotovitele:

				…………………………………………				…………………………………………………………………….		Josef Kubát - jednatel

				Ing.Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havl. Brod				statutární orgán  zhotovitele



&L&"Times New Roman,obyčejné"Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo - Upřesnění přídělů v k. ú. Počátky u Chotěboře
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Hlavní celek, dílčí část MJ

Počet

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1)

3.4.Přípravné práce

3.4.3.Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 

stavu 

ha

35 120 4 200

IV/2017

Revize stávajícího bodového pole bod

10 500 5 000

Doplnění stávajícího bodového pole  bod

4 1 500 6 000

3.4.4.Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a 

polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu 

upravovaného území

 Vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.5.Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha

35 350 12 250

XII/2017

100 300

3.5.Návrhové práce

3.5.1.Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění 

grafického přídělového plánu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků

ha

35 500 17 500

III/2019

17 500

3.6.

3.6.1.GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu ha

35 350 12 250

do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

12 250

3.7.Vytyčení hranic pozemků

3.7.1.Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 

357/2013 Sb.

100 bm

60 280 16 800

do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

16 800

1)

17 500

VI/2017

123 450 55 350

3.4.1. V/2017

3.4.2.Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ 

mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

ha

35 500

Mapové dílo celkem bez DPH

Vytyčení pozemků celkem bez DPH

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno 

Rekapitulace

X/2017

Přípravné práce celkem bez DPH

Návrhové práce celkem bez DPH

Mapového dílo



100 bm

3.6.Mapové dílo celkem bez DPH

12 250 Kč

3.7.Vytyčení pozemků celkem  bez DPH

16 800 Kč

3.4.Přípravné práce celkem bez DPH

100 300 Kč

3.5.Návrhové práce celkem bez DPH

17 500 Kč

Celková cena díla včetně DPH

177 689 Kč

Celková cena bez DPH

146 850 Kč

DPH 21%

30 839 Kč


List_aplikace_Microsoft_Excel_97_20034.xls
JPÚ příděly

		

						Hlavní celek, dílčí část		MJ		Počet
MJ		Cena za MJ 
bez
DPH v Kč		Cena bez DPH
celkem v Kč

				3.4.		Přípravné práce

				3.4.3.		Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu		ha		35		120		4,200		IV/2017

				3.4.1.		Revize stávajícího bodového pole		bod		10		500		5,000		V/2017

						Doplnění stávajícího bodového pole		bod		4		1,500		6,000

				3.4.2.		Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech		ha		35		500		17,500		VI/2017

				3.4.4.		Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území		100 bm		123		450		55,350		X/2017

						Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

				3.4.5.		Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		ha		35		350		12,250		XII/2017

						Přípravné práce celkem bez DPH										100,300

				3.5.		Návrhové práce

				3.5.1.		Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků		ha		35		500		17,500		III/2019

						Návrhové práce celkem bez DPH										17,500

				3.6.		Mapového dílo

				3.6.1.		GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu		ha		35		350		12,250		do 3 měsíců od výzvy PÚ

						Mapové dílo celkem bez DPH										12,250

				3.7.		Vytyčení hranic pozemků

				3.7.1.		Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.		100 bm		60		280		16,800		do 3 měsíců od výzvy PÚ

						Vytyčení pozemků celkem bez DPH										16,800

				1)		Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

				Rekapitulace

				3.4.Přípravné práce celkem bez DPH										100,300 Kč		100,300 Kč

				3.5.Návrhové práce celkem bez DPH										17,500 Kč		17,500 Kč

				3.6.Mapové dílo celkem bez DPH										12,250 Kč		12,250 Kč

				3.7.Vytyčení pozemků celkem  bez DPH										16,800 Kč		16,800 Kč

				Celková cena bez DPH										146,850 Kč

				DPH 21%										30,839 Kč

				Celková cena díla včetně DPH										177,689 Kč

				V ……………... dne ………………………...				V Havl.Brodě  dne 23.1.2017

				Za objednatele:				Za zhotovitele:

				…………………………………………				…………………………………………………………………….		Josef Kubát - jednatel

				Ing.Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havl. Brod				statutární orgán  zhotovitele



&L&"Times New Roman,obyčejné"Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo - Upřesnění přídělů v k. ú. Pohled
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Hlavní celek, dílčí část MJ

Počet

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1)

3.4.Přípravné práce

3.4.3.Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 

stavu 

ha

41 120 4 920

IV/2017

Revize stávajícího bodového pole bod

15 400 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole  bod

6 1 500 9 000

3.4.4.Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a 

polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu 

upravovaného území

 Vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.5.Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha

41 350 14 350

XII/2017

103 570

3.5.Návrhové práce

3.5.1.Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění 

grafického přídělového plánu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků

ha

41 500 20 500

III/2019

20 500

3.6.

3.6.1.GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu ha

41 350 14 350

do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

14 350

3.7.Vytyčení hranic pozemků

3.7.1.Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 

357/2013 Sb.

100 bm

80 280 22 400

do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

22 400

1)

18 450

VI/2017

113 450 50 850

3.4.1. V/2017

3.4.2.Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ 

mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

ha

41 450

Mapové dílo celkem bez DPH

Vytyčení pozemků celkem bez DPH

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno 

Rekapitulace

X/2017

Přípravné práce celkem bez DPH

Návrhové práce celkem bez DPH

Mapového dílo



100 bm

3.6.Mapové dílo celkem bez DPH

14 350 Kč

3.7.Vytyčení pozemků celkem  bez DPH

22 400 Kč

3.4.Přípravné práce celkem bez DPH

103 570 Kč

3.5.Návrhové práce celkem bez DPH

20 500 Kč

Celková cena díla včetně DPH

194 592 Kč

Celková cena bez DPH

160 820 Kč

DPH 21%

33 772 Kč


List_aplikace_Microsoft_Excel_97_20035.xls
JPÚ příděly

		

						Hlavní celek, dílčí část		MJ		Počet
MJ		Cena za MJ 
bez
DPH v Kč		Cena bez DPH
celkem v Kč

				3.4.		Přípravné práce

				3.4.3.		Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu		ha		41		120		4,920		IV/2017

				3.4.1.		Revize stávajícího bodového pole		bod		15		400		6,000		V/2017

						Doplnění stávajícího bodového pole		bod		6		1,500		9,000

				3.4.2.		Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech		ha		41		450		18,450		VI/2017

				3.4.4.		Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území		100 bm		113		450		50,850		X/2017

						Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

				3.4.5.		Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		ha		41		350		14,350		XII/2017

						Přípravné práce celkem bez DPH										103,570

				3.5.		Návrhové práce

				3.5.1.		Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků		ha		41		500		20,500		III/2019

						Návrhové práce celkem bez DPH										20,500

				3.6.		Mapového dílo

				3.6.1.		GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu		ha		41		350		14,350		do 3 měsíců od výzvy PÚ

						Mapové dílo celkem bez DPH										14,350

				3.7.		Vytyčení hranic pozemků

				3.7.1.		Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.		100 bm		80		280		22,400		do 3 měsíců od výzvy PÚ

						Vytyčení pozemků celkem bez DPH										22,400

				1)		Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

				Rekapitulace

				3.4.Přípravné práce celkem bez DPH										103,570 Kč

				3.5.Návrhové práce celkem bez DPH										20,500 Kč

				3.6.Mapové dílo celkem bez DPH										14,350 Kč

				3.7.Vytyčení pozemků celkem  bez DPH										22,400 Kč

				Celková cena bez DPH										160,820 Kč

				DPH 21%										33,772 Kč

				Celková cena díla včetně DPH										194,592 Kč

				V ……………... dne ………………………...				V Havl.Brodě  dne 23.1.2017

				Za objednatele:				Za zhotovitele:

				…………………………………………				…………………………………………………………………….		Josef Kubát - jednatel

				Ing.Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havl. Brod				statutární orgán  zhotovitele



&L&"Times New Roman,obyčejné"Příloha č. 6 ke smlouvě o dílo - Upřesnění přídělů v k. ú. Předboř u Malče
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Hlavní celek, dílčí část MJ

Počet

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1)

3.4. Přípravné práce

3.4.3.Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 

stavu 

ha

1 1 000 1 000

IV/2017

Revize stávajícího bodového pole bod

2 500 1 000

Doplnění stávajícího bodového pole  bod

1 1 500 1 500

3.4.4.Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a 

polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu 

upravovaného území

 Vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.5.Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha

1 800 800

XII/2017

10 300

3.5. Návrhové práce

3.5.1.Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění 

grafického přídělového plánu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků

ha

1 2 800 2 800

III/2019

2 800

3.6.

3.6.1.GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu ha

1 1 200 1 200

do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

1 200

3.7. Vytyčení hranic pozemků

3.7.1.Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 

357/2013 Sb.

100 bm

3 600 1 800

do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

1 800

1)

2 000

VI/2017

4 1 000 4 000

3.4.1. V/2017

3.4.2.Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ 

mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

ha

1 2 000

Mapové dílo celkem bez DPH

Vytyčení pozemků celkem bez DPH

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno 

Rekapitulace

X/2017

Přípravné práce celkem bez DPH

Návrhové práce celkem bez DPH

Mapového dílo



100 bm

3.6.Mapové dílo celkem bez DPH

1 200 Kč

3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH

1 800 Kč

3.4.Přípravné práce celkem bez DPH

10 300 Kč

3.5.Návrhové práce celkem bez DPH

2 800 Kč

Celková cena díla včetně DPH

19 481 Kč

Celková cena bez DPH

16 100 Kč

DPH 21%

3 381 Kč


List_aplikace_Microsoft_Excel_97_20036.xls
JPÚ příděly

		

						Hlavní celek, dílčí část		MJ		Počet
MJ		Cena za MJ 
bez
DPH v Kč		Cena bez DPH
celkem v Kč

				3.4.		Přípravné práce

				3.4.3.		Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu		ha		1		1,000		1,000		IV/2017

				3.4.1.		Revize stávajícího bodového pole		bod		2		500		1,000		V/2017

						Doplnění stávajícího bodového pole		bod		1		1,500		1,500

				3.4.2.		Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech		ha		1		2,000		2,000		VI/2017

				3.4.4.		Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území		100 bm		4		1,000		4,000		X/2017

						Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

				3.4.5.		Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		ha		1		800		800		XII/2017

						Přípravné práce celkem bez DPH										10,300

				3.5.		Návrhové práce

				3.5.1.		Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků		ha		1		2,800		2,800		III/2019

						Návrhové práce celkem bez DPH										2,800

				3.6.		Mapového dílo

				3.6.1.		GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu		ha		1		1,200		1,200		do 3 měsíců od výzvy PÚ

						Mapové dílo celkem bez DPH										1,200

				3.7.		Vytyčení hranic pozemků

				3.7.1.		Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.		100 bm		3		600		1,800		do 3 měsíců od výzvy PÚ

						Vytyčení pozemků celkem bez DPH										1,800

				1)		Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

				Rekapitulace

				3.4.Přípravné práce celkem bez DPH										10,300 Kč

				3.5.Návrhové práce celkem bez DPH										2,800 Kč

				3.6.Mapové dílo celkem bez DPH										1,200 Kč

				3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH										1,800 Kč

				Celková cena bez DPH										16,100 Kč

				DPH 21%										3,381 Kč

				Celková cena díla včetně DPH										19,481 Kč

				V ……………... dne ………………………...				V Havl.Brodě  dne 23.1.2017

				Za objednatele:				Za zhotovitele:

				…………………………………………				…………………………………………………………………….		Josef Kubát - jednatel

				Ing.Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havl. Brod				statutární orgán  zhotovitele



&L&"Times New Roman,obyčejné"Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo - Upřesnění přídělů v k. ú. Příjemky
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Hlavní celek, dílčí část MJ

Počet

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1)

3.4.Přípravné práce

3.4.3.Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 

stavu 

ha

59 110 6 490

IV/2017

Revize stávajícího bodového pole bod

12 450 5 400

Doplnění stávajícího bodového pole  bod

8 1 500 12 000

3.4.4.Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a 

polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu 

upravovaného území

 Vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.5.Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha

59 280 16 520

XII/2017

98 310

3.5.Návrhové práce

3.5.1.Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění 

grafického přídělového plánu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků

ha

59 500 29 500

III/2019

29 500

3.6.

3.6.1.GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu ha

59 350 20 650

do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

20 650

3.7.Vytyčení hranic pozemků

3.7.1.Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 

357/2013 Sb.

100 bm

100 280 28 000

do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

28 000

1)

23 600

VI/2017

98 350 34 300

3.4.1. V/2017

3.4.2.Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ 

mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

ha

59 400

Mapové dílo celkem bez DPH

Vytyčení pozemků celkem bez DPH

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno 

Rekapitulace

X/2017

Přípravné práce celkem bez DPH

Návrhové práce celkem bez DPH

Mapového dílo



100 bm

3.6.Mapové dílo celkem bez DPH

20 650 Kč

3.7.Vytyčení pozemků celkem  bez DPH

28 000 Kč

3.4.Přípravné práce celkem bez DPH

98 310 Kč

3.5.Návrhové práce celkem bez DPH

29 500 Kč

Celková cena díla včetně DPH

213 517 Kč

Celková cena bez DPH

176 460 Kč

DPH 21%

37 057 Kč


List_aplikace_Microsoft_Excel_97_20031.xls
JPÚ příděly

		

						Hlavní celek, dílčí část		MJ		Počet
MJ		Cena za MJ 
bez
DPH v Kč		Cena bez DPH
celkem v Kč

				3.4.		Přípravné práce

				3.4.3.		Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu		ha		59		110		6,490		IV/2017

				3.4.1.		Revize stávajícího bodového pole		bod		12		450		5,400		V/2017

						Doplnění stávajícího bodového pole		bod		8		1,500		12,000

				3.4.2.		Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech		ha		59		400		23,600		VI/2017

				3.4.4.		Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území		100 bm		98		350		34,300		X/2017

						Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

				3.4.5.		Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		ha		59		280		16,520		XII/2017

						Přípravné práce celkem bez DPH										98,310

				3.5.		Návrhové práce

				3.5.1.		Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků		ha		59		500		29,500		III/2019

						Návrhové práce celkem bez DPH										29,500

				3.6.		Mapového dílo

				3.6.1.		GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu		ha		59		350		20,650		do 3 měsíců od výzvy PÚ

						Mapové dílo celkem bez DPH										20,650

				3.7.		Vytyčení hranic pozemků

				3.7.1.		Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.		100 bm		100		280		28,000		do 3 měsíců od výzvy PÚ

						Vytyčení pozemků celkem bez DPH										28,000

				1)		Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

				Rekapitulace

				3.4.Přípravné práce celkem bez DPH										98,310 Kč

				3.5.Návrhové práce celkem bez DPH										29,500 Kč

				3.6.Mapové dílo celkem bez DPH										20,650 Kč

				3.7.Vytyčení pozemků celkem  bez DPH										28,000 Kč

				Celková cena bez DPH										176,460 Kč

				DPH 21%										37,057 Kč

				Celková cena díla včetně DPH										213,517 Kč

				V ……………... dne ………………………...				V Havl.Brodě  dne 23.1.2017

				Za objednatele:				Za zhotovitele:

				…………………………………………				…………………………………………………………………….		Josef Kubát - jednatel

				Ing.Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havl. Brod				statutární orgán  zhotovitele
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