

Stavba: 666

Projekt rekonstrukce polní účelové komunikace C25 HPC a C26 HPC v k.ú. Tušů

## SO 02 Vedlejší a ostatní náklady

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 01400	Poplatky všeobecné - vytýčení inženýrských sítí <i>stávající podzemní vedení dle PD</i> <i>bere se jako celek 1 kus</i>	1,00	KČ	3 000,00	<b>3 000,00</b>
		0,0000			
		1,0000			
2 02811a	Průzkumné práce geotechnické na povrchu <i>prohlídka a posouzení podloží vozovky a objektů geotechnikem</i> <i>včetně návrhu opatření</i> <i>bere se jako celek 1 kus</i> <i>Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!</i>	1,00	ks	10 000,00	<b>10 000,00</b>
		0,0000			
		0,0000			
		1,0000			
		0,0000			
3 02720a	Pomoc prác zřiz nebo zajišť regul a ochr.dopr. <i>dopravně inženýrské opatření bere se jako celek 1 ks</i> <i>včetně potřebných úprav a přemístování v průběhu stavby</i>	1,00	ks	5 000,00	<b>5 000,00</b>
		1,0000			
		0,0000			
4 02510a	Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele <i>bere se jako celek 1 kus</i>	1,00	ks	3 000,00	<b>3 000,00</b>
		1,0000			
5 02610a	Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele <i>bere se jako celek 1 kus</i>	1,00	ks	3 000,00	<b>3 000,00</b>
		1,0000			
6 02520	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou <i>bere se jako celek 20000</i> <i>Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!</i>	20 000,00	Kč	1,00	<b>20 000,00</b>
		0,0000			
		0,0000			
7 02520a	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou <i>bere se jako celek 20000</i> <i>Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!</i>	20 000,00	Kč	1,00	<b>20 000,00</b>
		20 000,0000			
		0,0000			
8 02910a	Ostatní požadavky - geodetické zaměření <i>zaměření skutečného provedení stavby</i> <i>bere se pro stavbu jako celek 1 ks</i>	1,00	ks	25 000,00	<b>25 000,00</b>
		0,0000			
		1,0000			
9 029101	Ostatní požadavky - zeměměřičská měření - vytýčení stavby <i>pro stavbu jako celek, vytýčení stavby v rozsahu min. dle vytýčovací dokumentace v PD</i> <i>bere se jako celek 1 kus</i>	1,00	ks	15 000,00	<b>15 000,00</b>
		0,0000			
		1,0000			
10 02944	Vypracování dokumentace skutečného provedení <i>dokumentace skutečného provedení stavby</i>	1,00	ks	18 000,00	<b>18 000,00</b>
		0,0000			

		<i>Uvažováno v počtu 4 vyhotovení PD.</i>	0,0000		
		<i>bere se pro stavbu jako celek 1 kus</i>	1,0000		
11	02940	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace <i>realizační dokumentace stavby RDS</i>	1,00 ks	20 000,00	<b>20 000,00</b>
		<i>bere se jako celek 1 kus</i>	0,0000		
			1,0000		
		<i>uvažováno v počtu 4 vyhotovení PD RDS.</i>	0,0000		
12	02940d	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace <i>Vypracování havarijního a povodňového plánu v souladu s vyjádřením Povodí Vltavy s.p.</i>	1,00 ks	8 000,00	<b>8 000,00</b>
		<i>bere se pro stavbu jako celek 1 kus</i>	0,0000		
			0,0000		
		<i>Uvažováno v počtu 4 vyhotovení</i>	1,0000		
13	02960	Ostatní požadavky - odborný dozor <i>pro stavbu jako celek 1 kus</i>	1,00 ks	10 000,00	<b>10 000,00</b>
		<i>opatření pro zajištění BOZP</i>	0,0000		
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>160 000,00</b>