

## Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Bohdalov

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.1. Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	2	6 000	12 000	20.7.2017
3.4.2. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	4 500	31 500	20.7.2017
3.4.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	3 150	6 300	31.7.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>31.7.2017</b>
<b>3.5. Nový soupis nároků</b>	ha	2	4 000	8 000	30.9.2017
<b>Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč</b>					<b>30.9.2017</b>
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	2	5 000	10 000	<b>31.10.2017</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				10 000	
<b>3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	700	2800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>				2800	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	49 800 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	8 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	10 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	2 800 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>70 600 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	14 826 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>85 426 Kč</b>	

Ve Svitavách dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miloš Šimek  
Pobočky Svitavy

vedoucí

statutární orgán zhotovitele