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SMLOUVA O DÍLO č.  555-2017-505207  

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 
 
 

Objednatel:                                                   Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
                                                                      se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 
  Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
 Pobočka Tábor  
Sídlo:                                                              Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor 

jednající: Ing. David Mišík, vedoucí pobočky Tábor, SPÚ  

tel./fax: +420 724 179 204 
e-mail: d.misik@spucr.cz 

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat:    

                                                                       Ing. Dana Šílená, zástupce vedoucího pobočky Tábor   
tel./fax:   +420 724 179 203 
e-mail: d.silena@spucr.cz 

bankovní spojení:  Česká národní banka   
číslo účtu:   3723001/0710 

IČ:   01312774 

DIČ:   CZ01312774 

a 
  
Zhotovitel:                                                    Pavel Janovský 
 Okrouhlická 379, 391 11 Planá nad Lužnicí 
zastoupený:                                                    Pavel Janovský 
                                                                     
tel./fax:                                                         724 071 541 
e-mail:                                                          pav.janovsky@seznam.cz 
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v technických záležitostech je oprávněn jednat: Pavel Janovský       
tel./fax:                                                         724 071 541 
e-mail: pav.janovsky@seznam.cz 
bankovní spojení: Moneta Bank  
číslo účtu: 181484779/0600    
IČO: 74552601  
DIČ: CZ 8811141821 
 
 
Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 133/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších (dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na služby a rozsah soupisu prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/ 2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky 
veřejné zakázky, realizuje příslušná veřejná zakázka. 
 
Podklady pro uzavření smlouvy: 
Nabídka zhotovitele ze dne 28.4.2017 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

1.1 Objednatel oznámil dne 22.11.2016 Výzvou k podání nabídky svůj úmysl zadat veřejnou 
zakázku s názvem Zajištění průjezdnosti komunikace DC 7 v k.ú. Klenovice (dále jen 
„Veřejná zakázka“) dle ZZVZ. Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné 
zakázky vybrána nabídka zhotovitele ze dne  28.4.2017, která byla v rámci zadávacího 
řízení posouzena jako nejvhodnější. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést  dílo 
s názvem Zajištění průjezdnosti komunikace PC 7 v k.ú. Hvožďany (dále jen „Dílo“) v rozsahu a za 
podmínek ujednaných v této smlouvě a, a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení.  

1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Klenovice u Soběslavi dle zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné 
zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

Čl. II 
 

2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:            Zajištění průjezdnosti komunikace DC 7 v k.ú. Klenovice 
Místo stavby:         k.ú. Klenovice u Soběslavi 
(dále jen “stavba”). 
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2.2 Dílo spočívá v:  

Zajištění průjezdnosti komunikace DC 7 v k.ú. Klenovice na parcele KN 3182, ostatní plocha 
komunikace). Práce obsahují kácení náletových keřů v délce 380m, plocha cca 1800 m2 (dub, trnka, 
hloh, bez černý, růže šípková), odstranění stromů nedosahujících předepsaného obvodu kmene, 
odstranění pařezů, urovnání povrchu komunikace v rozsahu cca 1800 m2, likvidace větví a keřů 
spálením, dřevo z poražených stromů bude uloženo v místě realizace.  

Čl. III 
Termíny plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání a převzetí díla: ……………………………11.5.2017  (nejpozději do 5 
pracovních dnů před zahájením prací)   

3.1.2 Termín zahájení prací: …………………………………………….11.5.2017 

3.1.3 Termín dokončení prací: …………….……………………………15.5.2017 

3.1.4 Termín předání a převzetí díla…………………………..………..15.5.2017 

3.2 Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí si obě strany dohodnou kontrolní body 
průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  

Čl. IV Provedení díla 

4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a 
v termínu dle Čl. III této smlouvy. 

4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. 
V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady  
(prodloužení záruční lhůty). 
 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 
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Čl. V 
Cena za dílo 

5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky 
učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 28.4.2017 

5.2 Celková cena za provedení díla bez DPH činí  110.000,00   Kč. 

DPH činí          23.100,00  Kč.   

Celková cena za provedení díla vč. DPH  činí    133.100,00  Kč. 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  

5.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu provádění 
díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

5.4 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu 
provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková 
cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.5     Zhotovitel potvrzuje, že si provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 
seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru realizace díla, 
které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo při zpracování nabídky dle zákona 
č.137/2006 Sb., v platném znění. Případné vady, nedostatky či nejasnosti uplatnil 
nebo neuplatnil formou dotazu na zadavatele v průběhu výběrového řízení.   

5.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel 
potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a je srozuměn se skutečností, že 
jakékoli chyby v projektové dokumentaci, selhání osoby, jež pro objednatele zajišťuje 
technický dozor (dále jen „technický dozor“) či osoby, jež pro objednatele zajišťuje 
autorský dozor (dále jen „autorský dozor“) nezprostí zhotovitele odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené.   

5.7 Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na 
ně objednatele bezodkladně upozornit. Pokud je zhotovitelova reklamace vady projektové 
dokumentace shledána jako oprávněná a objednatel nemůže tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se 
zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro 
plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění 
dle odst. 3.1.3,  této smlouvy budou prodlouženy o dobu, o kterou budou odstraňovány vady 
projektové dokumentace. 

5.8 Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen v národním hospodářství, to až do konce lhůty pro dokončení díla. 

Čl. VI 
Změny díla – dodatečné práce 
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6.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který 
je součástí této smlouvy jako příloha č. 3, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve 
výjimečných případech.  

6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín 
předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ. 

6.3 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy 
(dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich 
úhradu.  

Čl. VII 
Platební podmínky 

7.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

7.2 Objednatel neposkytuje zálohy předem. 

7.3 Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. 
dílčích fakturačních celků, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem 
potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného 
protokolu nesmí být faktura vystavena. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s 
označením fakturačního celku příp. dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí 
textem „konečná“. 

7.4 Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení 
smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel 
faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, 
označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a 
podpis oprávněné osoby.  

7.5 Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 
a kopie protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté 
práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného 
soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

7.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

7.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Platby peněžitých částek se provádí 
bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se 
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považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

7.8 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady 
vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných 
stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě 
provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

7.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v 
případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-
li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

7.10 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 
kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

7.10.1 vad a nedodělků díla,  

7.10.2 oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s 
neplněním povinností zhotovitelem,  

7.10.3 nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům,  

7.10.4 škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli,  

7.10.5 zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je 
přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,  

7.10.6 opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se 
smlouvou, nebo  

7.10.7 v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele 
vůči zhotoviteli.  

Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele 
z této smlouvy. 

7.11 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 
vzniklé škody. 

7.12 Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace 
projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby. 

7.13 Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou 
dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným 
osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva 
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zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, 
Platebnímu orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky 
k ověřování plnění podmínek a realizace projektu. 

Čl. VIII 
Předání díla a záruční lhůta 

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 
termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady uvedené 
v odst. 4.1.4, nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. 

8.2 Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že 
případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za 
přítomnosti objednatele či osoby jím určené.  

8.3 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

8.4 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným 
způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné 
provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se neuplatní. 

8.5 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním 
protokolům a ujednáním dle smlouvy. 

8.6 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla dle odst. 4.1.1 a 4.1.2 této smlouvy.  Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za 
to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 
smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů 
a norem. 

8.7 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka 
v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.  

8.8 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit 
do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla 
oprávněná. 

8.9 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná 
v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu 
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bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází 
na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo 
třetím osobám tímto vzniknou. 

8.11 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je 
zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke 
vzniku dalších škod. 

8.12 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 
vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

 

 

Čl. IX 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit i jiné škody vzniklé objednateli z důvodu porušení jeho 
právních a smluvních povinností.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.1 této smlouvy. 

9.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

9.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou 
reklamovanou vadu. 

9.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

9.6 Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

9.7 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od doručení 
jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 
když přesahuje výši smluvní pokuty. 
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9.8 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů 
veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 
pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo 
pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.   

9.9 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. 

Čl. X 
Povinnosti objednatele 

10.1 Objednatel předá zhotoviteli místo díla, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. Při předání díla předá 
objednatel zhotoviteli potřebnou Projektovou dokumentaci ke stavbě. 

10.2 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 
5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do  deníku technickým 
dozorem.  

10.3 Objednatel zajistí technický dozor a autorský dozor. Objednatel, technický dozor a autorský 
dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění prací a provádět zápisy do  deníku. 

10.4 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy přes 
výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 
30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele 
nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele. 

Čl. XI 
Povinnosti zhotovitele 

11.1 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést deník ode dne, kdy byly zahájeny práce, které provádí sám nebo jeho 
dodavatelé. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky.  

11.2 Zhotovitel se zavazuje na pracovišti:  

11.2.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní 
dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to 
předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném 
příslušnými požárními předpisy  
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11.2.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení   dle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. 

11.2.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich. 

11.2.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) 
stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

11.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

11.4 Zařízení k realizaci díla si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu 
a likvidace je součástí smluvní ceny. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení §§ 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

11.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru. 

11.7 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich 
odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

11.8 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. V případě, kdy zhotovitel 
objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt 
zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví 
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat  v provádění díla; jestliže 
bude následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, 
přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

11.9 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo prostor díla 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení 
o škodě. 

11.10 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 
předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 
nezpracoval. 
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11.11 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných 
předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je 
zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

11.12 Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 
hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

11.13 Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. XII 
Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních 
dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo smlouvou. 

12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla 
a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované 
podle této smlouvy.  

12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, 
po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,  

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 
kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu 
s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 
zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 
uzavření této smlouvy 
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f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních 
služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 
Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit 
prostor díla a vyklidit jej nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se 
strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření 
k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 
zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel 
se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 
dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 
převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 
v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, 
namísto odstranění takových vad. 

12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 
výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIII 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím 
plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných 
objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve 
smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena 
možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či 
organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 
jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 
neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
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13.3 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

13.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

Čl. XIV 
Licenční ujednání 

14.1 Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 
naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), 
je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. XIV. 
smlouvy. 

14.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

14.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (subdodavatele), a to zejména pokud jde o územní, 
časový nebo množstevní rozsah užití. 

14.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

14.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě. 

14.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele. 

Čl. XV 
Zvláštní ujednání 

15.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 
důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto 
práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 3, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených 
v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy 
v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis prací, dodávek a služeb dle cenové soustavy URS 
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Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či 
méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.  

15.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků 
přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní  rok; 
tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.  

15.3 Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

15.4 Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek 
subdodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, uvedeným zejména 
v  odst. 7.13 smlouvy, nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. 
V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 
subdodavatelem. 

15.5 Každá změna subdodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.  

15.6 Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že 
každý náhradní subdodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako 
subdodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. 

15.7 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem bude 
organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického dozoru 
svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četnosti odpovídající intenzitě a důležitosti 
právě prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně). 

15.8 Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také 
technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

15.9 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj 
z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a 
uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv 
objednatele na nového eventuálního vlastníka stavby. 

15.10 S výjimkou předchozího odst. 15.9 je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností ze 
smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

15.11 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky 
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15.12 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v 
tomto bodě nedopustila. 

Čl. XVI 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

16.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou 
dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti 
za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních 
pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a 
nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

16.3 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

16.3.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla. 

16.3.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 
jednotkových cen (oceněný soupis prací). 

16.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

16.4.1 Zadávací dokumentaci; 

16.4.2 nabídce zhotovitele ze dne 28.4.2017;  

16.5 Smlouva se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a 
dvě zhotovitel. 

16.6 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

16.7 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 
účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít 
dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. 

16.8 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 
smlouvy. 

16.9 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
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přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel 
povinen uveřejnit smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.  

 

V Táboře dne: 11.5.2017 V………………….. dne……… 
 
 
 

 

…………………………………… …………………………………… 
Ing. David Mišík Pavel Janovský 

                 vedoucí Pobočky Tábor 
                   Státní pozemkový úřad 
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	8.2 Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany doho...
	8.3 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
	8.4 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, napříkl...
	8.5 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
	8.6 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle odst. 4.1.1 a 4.1.2 této smlouvy.  Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této s...
	8.7 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vzt...
	8.8 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
	8.9 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
	8.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kola...
	8.11 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
	8.12 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem př...
	Čl. IX  Smluvní pokuty a náhrada škody
	9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit i jiné škody vzniklé objednateli z důvodu porušení jeho právních a smluvních povinností.
	9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.1 této smlouvy.
	9.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
	9.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou reklamovanou vadu.
	9.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
	9.6 Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ poru...
	9.7 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno práv...
	9.8 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze stra...
	9.9 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 ...
	Čl. X  Povinnosti objednatele
	10.1 Objednatel předá zhotoviteli místo díla, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. Při předání díla předá objednatel zhotoviteli potřebnou Projektovou dokumentaci ke stavbě.
	10.2 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do  deník...
	10.3 Objednatel zajistí technický dozor a autorský dozor. Objednatel, technický dozor a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění prací a provádět zápisy do  deníku.
	10.4 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhrad...
	Čl. XI  Povinnosti zhotovitele
	11.1 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést deník ode dne, kdy byly zahájeny práce, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky.
	11.2 Zhotovitel se zavazuje na pracovišti:
	11.2.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu st...
	11.2.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení   dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
	11.2.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
	11.2.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu, ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č...
	11.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
	11.4 Zařízení k realizaci díla si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace je součástí smluvní ceny.
	11.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení §§ 2594 a 25...
	11.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru.
	11.7 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický doz...
	11.8 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. V případě, kdy zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost...
	11.9 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo prostor díla a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě.
	11.10 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které...
	11.11 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
	11.12 Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
	11.13 Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
	Čl. XII  Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy
	12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právním...
	12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní an...
	12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
	12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
	12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
	12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
	a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
	b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
	c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
	d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
	e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
	f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
	12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poš...
	12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit prostor díla a vyklidit jej nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá ...
	12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
	Čl. XIII  Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
	13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo mate...
	13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne neb...
	13.3 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění po...
	13.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení...
	Čl. XIV  Licenční ujednání
	14.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
	14.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (subdodavatele), a to zejména pokud jd...
	14.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
	14.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
	14.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.
	Čl. XV  Zvláštní ujednání
	15.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součás...
	15.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
	15.3 Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
	15.4 Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek subdodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, uvedeným zejména v  odst. 7.13 smlouvy, nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V pří...
	15.5 Každá změna subdodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
	15.6 Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předp...
	15.7 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četnosti odpovídající intenzitě a ...
	15.8 Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanovením...
	15.9 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, ...
	15.10 S výjimkou předchozího odst. 15.9 je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
	15.11 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým u...
	15.12 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání....
	Čl. XVI  Závěrečná ustanovení
	16.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
	16.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou d...
	16.3 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
	16.3.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
	16.3.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací).
	16.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
	16.4.1 Zadávací dokumentaci;
	16.4.2 nabídce zhotovitele ze dne 28.4.2017;
	16.5 Smlouva se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
	16.6 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
	16.7 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, kte...
	16.8 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
	16.9 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednat...

