

| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--|---|-------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Přípravné práce | | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 373 | | 0 | |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole | ha | 373 | | 0 | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 373 | | 0 | |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | | | | | |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | | | | | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100bm | 115 | | 0 | |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | | | | | |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | 100bm | nebude vyhotovován | | | |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | nebude vyhotovován | | | |
| | - vytyčení pozemků | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 373 | | 0 | |
| Body 1.4 a 1.5. možno sloučit | | | | | | |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | | 0 |

| | | | | | | |
|------|--|-------|-----|--|--|---|
| 2. | Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 373 | | 0 | |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | | | | | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | | | | | |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | | | | | |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | | | | | |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 373 | | 0 | |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | | 0 | |
| | Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | 0 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele | |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 373 | | 0 | 3 |
| 3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ | 100bm | 700 | | 0 | 3 |
| | Stabilizace hranic pozemků | | | | | |
| | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | 0 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|-------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 0 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 0 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 0 Kč |
| Celková cena bez DPH | 0 Kč |
| DPH | 0 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 0 Kč |

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
statutární orgán zhotovitele