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A.1.  Identifikační údaje 

Název stavby:    „Polní cesta HPC 2-R včetně interakčního prvku IPN3 a  

   odvodňovacího příkopu ODV3“ 

Investor:   Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
   Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
   Pobočka Svitavy 
 

Místo stavby:  Vendolí 

Katastrální území:  Vendolí 

Pověřený úřad  

s rozšířenou působností:  Svitavy 

Kraj:   Pardubický 

Projektant:     Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  

  Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

  IČO  64255611 

  Statutární zástupce: Ing. Jakoubek Jaroslav, 

  jednatel společnosti 

Zhotovitel stavby:     bude upřesněn zadávacím řízením – veřejná  

  obchodní soutěž 

Předpokládaná realizace:   2014 

Charakter stavby:  rekonstrukce 
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A.2.  Základní údaje o stavbě 

A. 2. 1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Projektová dokumentace řeší výstavbu polní cesty HPC 2-R včetně interakčního prvku IPN3 a 
odvodňovacího příkopu ODV3 v k.ú. Vendolí.  

Parametry stavby: 
 
Polní cesta HPC 2-R ve staničení km 0,000 0 – km 4,120 0 - rekonstrukce 
 
Kategorie cesty:     P 4,5/30 
Celková délka cesty:  4 120,0 m  
Třída dopravního zatížení:  V 
Kryt je navržen z asfaltobetonu 
Stabilizace pláně vápněním 
Odvodnění pláně je provedeno příkopem a sklonem pláně 3%. 
Celkem sjezdů – 22 ks 
Celkem výhyben – 2 ks 
Celkem výhyben (se sjezdem) – 6 ks 
 
Výsadba dřevin 
Stromy  - 97 ks 
Keře   -  339 ks 

A. 2. 2. Předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení 
stavby 

Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Před-
běžně se počítá se zahájením stavby v r. 2015 a jejím dokončením v roce 2016 dle finančních 
možností zadavatele. Počátek výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním stavebního 
povolení, průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.  

Přípravné práce (kácení apod.) se zde vyskytují. Kácení je nutné provést v době vegetačního 
klidu, tj. každoročně od 1.11. do 31.3. 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 

A. 2. 3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Stavba je v souladu se schváleným plánem společných zařízení v k.ú. Vendolí. Stavba splňuje 
podmínky územního plánu obce. 

A. 2. 4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stavební lokalita se nachází v k.ú. Vendolí v  nadmořské výšce cca 470,00 –  568,00 m.n.m. 
jižně od obce Vendolí.  

Vlastní pozemky určené k realizaci výše uvedených staveb jsou vyčleněny komplexní po-
zemkovou úpravou. V současné době jsou pozemky využívány jako ostatní plocha. Zájmové 
parcely nejsou zatíženy výstavbou.  
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A. 2. 5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní pro-

středí 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke  
znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládá-
ním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.  

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu. 
Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Výstavbou vo-

zovky dojde především ke zpřístupnění nově navržených pozemků jednotlivých vlastníků v ná-
vaznosti na zpracovanou komplexní pozemkovou úpravu, ke snížení hlučnosti při průjezdu těžké 
mechanizace a snížení prašnosti, zlepšení prostupnosti krajiny, snížení degradace přilehlých ze-
mědělských pozemků utužením častějšími přejezdy po poli.  

Výsadba dřevin na polní cestu bude tvořit nové orientační a pobytové prvky krajiny, dojde k 
výsadbě autochtonních dřevin. 

A. 2. 6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosa-
vadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny sta-
veb dotčených navrhovanou stavbou 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění 
stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcelu přímo dotče-
nou. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  

Vybudováním cesty dojde ke zpřístupnění zemědělských bloků. Vybudováním podélného 
příkopu dojde k bezeškodnému odvádění vody. 

A.3.   Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

A.3.1. Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k ozná-
mení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Stavba je v souladu se schváleným plánem společných zařízení v k.ú. Vendolí. Stavba splňuje 
podmínky územního plánu obce. 

A.3.2. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Stavba splňuje podmínky územního plánu obce. Stavba byla projednávána se starostou obce 
Vendolí na výrobních výborech. 

A.3.3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Dotčená stavba je prováděna ve stávajícím rozsahu navržených parcel vyplývajících z KPÚ a 
schváleného plánu společných zařízení. Tachymetrické zaměření bylo provedeno 
v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BpV.  

Pro zpracování projektu stavby „Polní cesta HPC 2-R včetně interakčního prvku IPN3 a 
odvodňovacího příkopu ODV3“ byly použity následující podklady: 
-  Mapy 1 : 10 000, 1 : 2 000, 1 : 1000  
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-  Podrobné zaměření lokality bylo provedeno firmou GAP Pardubice s.r.o. v říjnu 2013. s 

vynesením do mapy 1 : 1000 
- Požadavky zadavatele a dalších orgánů během projednávání „tužkového“ řešení 
-  Příslušné ČSN 73 6109 

 
A.3.4. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)  

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny. 

A.3.5. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Dále byl v lokalitě proveden inženýrsko – geologický průzkum, který zpracoval RNDr. Fran-
tišek Medřík příloha H. Geologický průzkum (paré č. 1 – 3).  

A.3.6. Diagnostický průzkum konstrukcí 

Stavební objekty jsou rekonstrukcí nezpevněných cest a novostavbou. 

A.3.7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 
vody v recipientech 

Vzhledem k charakteru stavby nebyly zjišťovány. 

A.3.8. Klimatologické údaje 

Převládající směr větru severozápadní. Charakteristika regionu mírně teplý vlhký 
s průměrnou roční teplotou 6 – 7 °C.  

A.3.9. Stavebně historický průzkum u stavby která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stavba se nenachází v žádné z výše uvedených rezervací nebo zónách. 

A.4. Členění stavby 

A.4.1. Způsob číslování a značení 

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. 

SO – 01 Rekonstrukce cesty v km 0,000 0 – 3,125 8 

SO – 02 Rekonstrukce cesty v km 3,125 8 – 4,120 0 

SO – 03 Odvodnění 

SO – 04 Ozelenění 

A.4.2. Určení jednotlivých částí stavby 

Stavební objekt SO – 01 Rekonstrukce cesty v km 0,000 0 – 3,125 8, SO – 02 Rekon-
strukce cesty v km 3,125 8 – 4,120 0. 

 SO – 03 Odvodnění, SO – 04 Ozelenění lze vzhledem k jejímu charakteru a rozsahu za-
řadit mezi ostatní stavební objekty. 
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A.4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. 

SO – 01 Rekonstrukce cesty v km 0,000 0 – 3,125 8 

SO – 02 Rekonstrukce cesty v km 3,125 8 – 4,120 0 

SO – 03 Odvodnění 

SO – 04 Ozelenění 

Provozní soubory se ve stavbě nevyskytují. 

A.5. Podmínky realizace stavby 

Stavbu lze realizovat budou-li dodrženy všechny zákonem stanovené předpisy a budou-li za-
jištěna všechna kladná vyjádření dotčených orgánů a organizací. SO – 03 Odvodnění lze realizo-
vat až po vyhotovení projektové dokumentace, která řeší odvodnění v intravilánu obce Vendolí. 
Projektovou dokumentaci, která řeší odvodnění v intravilánu obce Vendolí, zadává obec Vendo-
lí. 

A.5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

SO – 03 Odvodnění lze realizovat až po vyhotovení projektové dokumentace, která řeší od-
vodnění v intravilánu obce Vendolí. Projektovou dokumentaci, která řeší odvodnění v intravilánu 
obce Vendolí, zadává obec Vendolí. Časové určení je, vzhledem z důvodů zajištění souhlasů, 
dokumentací přeložek, velmi těžko určitelné.  

A.5.2. Uvažovaný průběh stavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.  

Vzhledem k umístění a rozsahu stavby se nepředpokládá zvláštních požadavků na zajištění 
plynulosti a koordinovanosti. Zdárný průběh stavby bude mimo jiné zajištěn dodržením níže 
uvedených kontrolních prohlídek. 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – prohlídka upravené pláně pro těleso polní cesty 
3. kontrolní prohlídka – prohlídka po kompletním dokončení konstrukčních vrstev polních cest 
4. kontrolní prohlídka – při výsadbě dřevin 
5. kontrolní prohlídka – při provádění vtokového objektu a před zaspáním potrubí 
6. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 

A.5.3. Zajištění přístupu na stavbu  

Příjezd na staveniště je dán z místní účelové komunikace ležící na parcele 4394 v k.ú. Vendo-
lí (areál zemědělského družstva) navazující na silnici č. 36625 a z p.č. 4687 navazující na místní 
účelové komunikace.   
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A.5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Vzhledem k úpravě napojení na místní účelovou komunikaci ležící na parcele č. 4394 v k.ú. 
Vendolí bude po nezbytně nutnou dobu nutné provést částečnou uzavírku této místní účelové 
komunikace. Označení uzavírky komunikace je nutné provést současně platným dopravním zna-
čením.  

Polní cesta HPC 2-R, která leží na pozemkové parcele č. 4687 v k.ú. Vendolí, bude napojová-
na místní účelovou komunikaci polní cestu ležící na parcele č. 4394 v k.ú. Vendolí z komunikace 
č. 36625, která leží na pozemkové parcele č. 4303 v k.ú. Vendolí. Na začátku cesty nebude insta-
lováno žádné dopravní značení. Přednost v jízdě řeší pravidlo pravé ruky. Příslušné dopravní 
značení musí být umístěna již na začátku polní cesty, na kterou novostavbu připojujeme. 

Rozhledové poměry odpovídají ČSN 73 61 01.  
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A.6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

A.6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které pře-
vezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a 
osob, které je budou spravovat 

Budoucím vlastníkem a správcem stavby bude obec Vendolí. 

A.6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Charakter stavby nepředpokládá zvláštní nároky na užívání jednotlivých objektů.  

A.7. Předání části stavby do užívání 

A.7.1. Možnosti postupného předávání části stavby (úsek objekt) do užívání 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací a vydání 
kolaudačního souhlasu. 

A.7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací a vydání 
kolaudačního souhlasu. 

A.8. Souhrnný technický popis stavby 

A.8.1. Souhrnný technický popis 

SO – 01 Rekonstrukce cesty v km 0,000 0 – 3,125 8 

 Délka komunikace je 3125,8 m, jedná se rekonstrukci a novostavbu. Šířka polní cesty 4,5 m 
(3,5 m + krajnice 2 x 0,50 m). 
 Příčný sklon vozovky je 3,0%, návrhová rychlost 30 km/h. 

Skladba vozovky km 0,000 0 – 1,288 1 dle katalogového listu PN 5-2 

-    asfaltobeton jemnozrnný ACO 11  40 mm 

-    spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2 

-   obalované kamenivo     ACP 16+  50 mm 

-  spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2 

-  vibrovaný štěrk – ČSN 736126-2  VŠ  150 mm (se zhutněním 100 Mpa) 

- štěrkodrť (32-63 mm)  ŠD  200 mm (se zhutněním 60 Mpa) 

- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  440 mm 

Stabilizované podloží vápněním - 14,7 kg/m2                      250 mm 
Krajnice budou z asfaltového recyklátu.  
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Skladba vozovky je navržena dle dopravního zatížení V – kryt asfaltobeton. Skladba sjezdů a 
výhyben je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť (32-63 mm) ŠD 
200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. 

 -   Odvodnění pláně je provedeno podélným příkopem a sklonem pláně 3%. 

Celkem sjezdů – 17 ks (z toho 8 sjezdů se zatrubněním) 
Celkem výhyben – 1 ks 
Celkem výhyben (se sjezdem) – 6 ks  
Příčné propustky 6 ks 
 

SO – 02 Rekonstrukce cesty v km 3,125 8 – 4,120 0 

Délka komunikace je 994,2 m, jedná se rekonstrukci a novostavbu. Šířka polní cesty 4,5 m (3,5 
m + krajnice 2 x 0,50 m). 
 Příčný sklon vozovky je 3,0%, návrhová rychlost 30 km/h. 

Skladba vozovky km 0,000 0 – 1,288 1 dle katalogového listu PN 5-2 

-    asfaltobeton jemnozrnný ACO 11  40 mm 

-    spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2 

-   obalované kamenivo     ACP 16+  50 mm 

-  spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2 

-  vibrovaný štěrk – ČSN 736126-2  VŠ  150 mm (se zhutněním 100 Mpa) 

- štěrkodrť (32-63 mm)  ŠD  200 mm (se zhutněním 60 Mpa) 

- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  440 mm 

Stabilizované podloží vápněním - 14,7 kg/m2                      250 mm 
Krajnice budou z asfaltového recyklátu.  
 

Skladba vozovky je navržena dle dopravního zatížení V – kryt asfaltobeton. Skladba sjezdů a 
výhyben je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť (32-63 mm) ŠD 
200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. 

 -   Odvodnění pláně je provedeno podélným příkopem a sklonem pláně 3%. 

Celkem sjezdů – 5 ks (z toho 1 sjezd se zatrubněním) 
Celkem výhyben – 1 ks 
Celkem výhyben (se sjezdem) – 0 ks 

Příčné propustky 2 ks 

Ocelové zábradlí – příčný propustek v km 3,993 9 – výšky 1,1 m 
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SO – 03 Odvodnění 

Délka otevřeného příkopu tvaru lichoběžníku  541,4 m 

Vtokový objekt 1 ks 

Zatrubnění DN 800  - 137,75 m 

Revizní šachty    - 3 ks 

SO – 04 Ozelenění 

Dle klimatických a pedologických podmínek byly navrženy níže uvedené dřeviny.  

Stromy:  
Buk lesní (Fagus sylvatica)     16 ks 
Lípa malolistá (Tilia cordata)  10 ks 
Javor mléč (Acer platanoides)  13 ks 
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 13 ks 
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)  24 ks 
Javor klen (Acer pseudoplatanus)  21 ks 
Stromy celkem       97 ks 
 
Keře: 
Líska obecná (Corylus avellana)   99 ks 
Zimolez černý (Lonicera nigra)    60 ks 
Zimolez obecný (Lonicera xylosteum)  42 ks 
Bez hroznatý (Sambucus racemosa)    138 ks 
Keře celkem            339 ks 
 

A.8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro  

A.8.2.1. Pozemní komunikace (výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stav-
by, základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací, kategorie, třída, návrho-
vá kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a zdůvodnění 
trasy, návrh zemního tělesa, výsledky bilance zemních prací 

 
SO – 01 Rekonstrukce cesty v km 0,000 0 – 3,125 8 

 Délka komunikace je 3125,8 m, jedná se rekonstrukci a novostavbu. Šířka polní cesty 4,5 m 
(3,5 m + krajnice 2 x 0,50 m). 
 Příčný sklon vozovky je 3,0%, návrhová rychlost 30 km/h. 

Skladba vozovky km 0,000 0 – 1,288 1 dle katalogového listu PN 5-2 

-    asfaltobeton jemnozrnný ACO 11  40 mm 

-    spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2 

-   obalované kamenivo     ACP 16+  50 mm 

-  spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2 
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-  vibrovaný štěrk – ČSN 736126-2  VŠ  150 mm (se zhutněním 100 Mpa) 

- štěrkodrť (32-63 mm)  ŠD  200 mm (se zhutněním 60 Mpa) 

- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  440 mm 

Stabilizované podloží vápněním - 14,7 kg/m2                      250 mm 
Krajnice budou z asfaltového recyklátu.  

 

Skladba vozovky je navržena dle dopravního zatížení V – kryt asfaltobeton. Skladba sjezdů a 
výhyben je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť (32-63 mm) ŠD 
200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. 

 -   Odvodnění pláně je provedeno podélným příkopem a sklonem pláně 3%. 

Celkem sjezdů – 17 ks (z toho 8 sjezdů se zatrubněním) 
Celkem výhyben – 1 ks 
Celkem výhyben (se sjezdem) – 6 ks  
Příčné propustky 6 ks 

Umístění trasy polní cesty je dáno již vyčleněnými parcelami z výše uvedené komplexní po-
zemkové úpravy a schváleným plánem společných zařízení.  

Výsledky bilance zemních prací 

Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa vozovky. 

 

SO – 01 Rekonstrukce cesty v km 0,000 0 – 3,125 8 

Sejmutí vrstvy zeminy tl. 200 mm  4060 m3 

Ohumusování tl. 100 mm  890 m3 

Přebytek               3170 m3 

 

Výkopy  1828 m3 

Násypy  1765 m3 

Přebytek zemin 63 m3 

 
SO – 02 Rekonstrukce cesty v km 3,125 8 – 4,120 0 

 Délka komunikace je 994,2 m, jedná se rekonstrukci a novostavbu. Šířka polní cesty 4,5 m 
(3,5 m + krajnice 2 x 0,50 m). 
 Příčný sklon vozovky je 3,0%, návrhová rychlost 30 km/h. 

Skladba vozovky km 0,000 0 – 1,288 1 dle katalogového listu PN 5-2 

-    asfaltobeton jemnozrnný ACO 11  40 mm 
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-    spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2 

-   obalované kamenivo     ACP 16+  50 mm 

-  spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2 

-  vibrovaný štěrk – ČSN 736126-2  VŠ  150 mm (se zhutněním 100 Mpa) 

- štěrkodrť (32-63 mm)  ŠD  200 mm (se zhutněním 60 Mpa) 

- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  440 mm 

Stabilizované podloží vápněním - 14,7 kg/m2                      250 mm 
Krajnice budou z asfaltového recyklátu.  
 

Skladba vozovky je navržena dle dopravního zatížení V – kryt asfaltobeton. Skladba sjezdů a 
výhyben je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť (32-63 mm) ŠD 
200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. 

 -   Odvodnění pláně je provedeno podélným příkopem a sklonem pláně 3%. 

Celkem sjezdů – 5 ks (z toho 1 sjezd se zatrubněním) 
Celkem výhyben – 1 ks 
Celkem výhyben (se sjezdem) – 0 ks 

Příčné propustky 2 ks 

Ocelové zábradlí – příčný propustek v km 3,993 9 – výšky 1,1 m 

Výsledky bilance zemních prací 

Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa vozovky. 

SO – 02 Rekonstrukce cesty v km 3,125 8 – 4,120 0 

Sejmutí vrstvy zeminy tl. 200 mm   1278 m3 

Ohumusování tl. 100 mm        249 m3 

Přebytek                       1029 m3 

 

Výkopy              653 m3 

Násypy              564 m3 

Přebytek zemin             89 m3 

A.8.2.2. Mostní objekty a zdi 

Ve stavbě se nevyskytují. 
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A.8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění pláně je provedeno podélným příkopem a sklonem pláně.  

Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 

Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci 
vozovky a příkopem. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným sklonem 3%. Vyústění 
příkopů je dojednáno s panem starostou obce Vendolí viz. zápis. Vyústění příkopů je do 
současných příkopů, případně do lesního porostu, který je ve vlastnictví obce Vendolí. Vyústění 
do lesních porostů bude provedeno, tak že předpolí výtoku propustku bude opevněné lomovým 
kamenem zrna 80 kg a rozmístěním lomového kamene takovým způsobem, aby docházelo 
k rozmělnění proudu a nedocházelo k soustřeďování proudu a vymílání pozemku. 

A.8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Ve stavbě se nevyskytují.   

A. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Ve stavbě se nevyskytují.   

A.8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

A.8.2.6.1. Záchytná bezpečnostní zařízení 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.6.2. Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní in-
formace a telematiku 

Vzhledem k napojení polní cesty HPC2-R na současné polní cesty se dopravní značení neřeší.  
Dopravní značky jsou umístěny na začátcích polních cest na které se připojujeme. Přednost 
v jízdě se řeší pravidlem pravé ruky.  

Rozhledové poměry odpovídají ČSN 73 61 01 v km 0,000 0 u napojení na silnici č. 36625.  

A.8.2.6.3. Veřejné osvětlení 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.6.4. Ochrany proti vniku volně žijících živočichů 

Rozsah a charakter stavby netvoří migrační překážku volně žijícím živočichům a naopak pro-
voz na polní cestě nevytváří významné ohrožení pro volně žijící živočichy. 

A.8.2.6.5. Clony a sítě proti oslnění 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

SO – 03 Odvodnění 

SO – 04 Ozelenění 

A.8.2.7.1. Výčet objektů 

SO – 03 Odvodnění 

SO – 04 Ozelenění 



„Polní cesta HPC 2-R včetně interakčního prvku IPN3 a odvodňovacího příkopu ODV3“  
  Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 
 

Zakázka číslo 083 30/13    

 

A/14 

A.8.2.7.2. Základní charakteristiky 

SO – 03 Odvodnění 

Délka otevřeného příkopu tvaru lichoběžníku  541,4 m 

Vtokový objekt 1 ks 

Zatrubnění DN 800  - 137,75 m 

Revizní šachty   - 3 ks 

SO – 04 Ozelenění 

Dle klimatických a pedologických podmínek byly navrženy níže uvedené dřeviny.  

Stromy:  
Buk lesní (Fagus sylvatica)     16 ks 
Lípa malolistá (Tilia cordata)  10 ks 
Javor mléč (Acer platanoides)  13 ks 
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 13 ks 
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)  24 ks 
Javor klen (Acer pseudoplatanus)  21 ks 
Stromy celkem       97 ks 
 
Keře: 
Líska obecná (Corylus avellana)   99 ks 
Zimolez černý (Lonicera nigra)    60 ks 
Zimolez obecný (Lonicera xylosteum)  42 ks 
Bez hroznatý (Sambucus racemosa)    138 ks 
Keře celkem            339 ks 

A.8.2.7.3. Související zařízení a vybavení 

Se nevyskytuje.  

A.8.2.7.4. Technické řešení, postup a technologie výstavby 

SO – 03 Odvodnění 

Délka otevřeného příkopu tvaru lichoběžníku  541,4 m 

Vtokový objekt 1 ks 

Zatrubnění DN 800  - 137,75 m 

Revizní šachty   - 3 ks 

Realizace objektu SO – 03 je závislá na dopracování projektové dokumentace odvodnění v in-
travilánu obce. Zadavatelem zpracování PD navazující na odvodnění SO-03 bude obec Vendolí.  

Odvodnění je navrhováno na převedení průtoku Q20. Výstavba spočívá v provedení lichoběž-
níkového příkopu s šířkou dna 0,5 m a sklony svahů břehů 1: 1,5. Vtokový objekt je navržen 
železobetonový s česlemi. Zatrubnění v délce 137,75 m bude provedeno z betonových trub 
DN800, které budou uloženy na betonový základ a následně obsypány. V trase zatrubnění vy-
chází provést 3 ks kontrolní (revizních) šachet DN 1200. Zatrubnění končí na hranici intravilánu. 
Pokračování zatrubnění bude řešit jiná PD výše zmiňovaná.  
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SO – 04 Ozelenění 

Postup prací: 
- Před vlastní výsadbou provést plošné pokosení bylinného patra (v místě výsadeb), trávu lze 
použít jako mulč. 
- Výsadbu provést po opadu asimilačních orgánů. 

 
Pro výsadbu použít zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek 
v blízkých lokalitách. 
 
- Mohou být použity sazenice prostokořenné, které je ovšem nutné sázet za optimálních klima-

tických podmínek.  
- Obvod kmínku v 1 m 8-10 cm, u keřů 2 - 3 – leté sazenice. 
- Pro keře vyhloubit jamky 30x30x30 cm, pro stromy 50x50x50 cm. 
- Stromy vyvázat ke 2-ma kůlům o délce min. 2 m, ke každému keři umístit značkovač výšky 

min. 1 m, stromy opatřit chráničkou proti okusu a vytloukání zvěří. Keře je nutné ošetřit repe-
lentem proti okusu zvěří, stejně tak je nutné ošetřit kmínek stromů nad chráničkou.  

A.9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

 Podrobné zaměření lokality bylo provedeno firmou GAP Pardubice s.r.o. v říjnu 2013.  
Dále byl v lokalitě proveden inženýrsko – geologický průzkum, který zpracoval RNDr. Fran-

tišek Medřík příloha H. Geologický průzkum (paré č. 1 – 3).  

A.10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, pa-
mátkové rezervace, památkové zóny 

A.10.1. Rozsah dotčení 

Stavba Polní cesta HPC 2-R v k.ú. Vendolí zasahuje do ochranného pásma vodovodu ve sprá-
vě Vodárenská Svitavy s.r.o., ochranného pásma VN nadzemní ve správě ČEZ Distribuce a.s..  

A.10.2. Podmínky pro zásah 

Podmínky pro zásah jsou stanoveny v jednotlivých vyjádřeních příloha F. Doklady 

A.10.3. Způsob ochrany nebo úprav 

Je nutné se držet jednotlivými podmínkami stanovenými ve vyjádřeních vlastníků sítí.  

A.10.4. Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Vliv na stavebně technické řešení stavby je minimální.  

Vliv na provádění stavby bude v míře popsané ve vyjádřeních příloha č. F. Doklady.  

A.11. Zásah stavby do území 

A.11.1. Bourací práce 

Bourací práce se na stavbě vyskytují pouze ve formě odstranění stávajících nevyhovujících 
propustků – 3 ks. 
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A.11.2. Kácení mimolesní zeleně a případná její náhrada 

Odstranění stávajícího keřového porostu bude provedeno jen v nezbytně nutné míře.  

Pařezy budou odfrézovány. Větve  budou naštěpkovány a štěpka bude použita k parkovým 
úpravám v obci Vendolí.  

Předpokládané množství odstraněných keřů na ploše 420 m2. 

Ořez větví stávajícího porostu v délce cca 55 m.  

Odstranění dřevin je nutné provádět v období vegetačního klidu. Rozsah odstranění keřového 
porostu a ořez větví se může vlivem několikaleté prodlevy v realizaci významně měnit. 

Náhrada dřevin je řešena novou výsadbou autochtonní druhy.  

Stromy:  
Buk lesní (Fagus sylvatica)     16 ks 
Lípa malolistá (Tilia cordata)  10 ks 
Javor mléč (Acer platanoides)  13 ks 
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 13 ks 
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)  24 ks 
Javor klen (Acer pseudoplatanus)  21 ks 
Stromy celkem       97 ks 
 
Keře: 
Líska obecná (Corylus avellana)   99 ks 
Zimolez černý (Lonicera nigra)    60 ks 
Zimolez obecný (Lonicera xylosteum)  42 ks 
Bez hroznatý (Sambucus racemosa)    138 ks 
Keře celkem            339 ks 

A.11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa voz. a odvodnění. 

SO – 01 Rekonstrukce cesty v km 0,000 0 – 3,125 8 

Sejmutí vrstvy zeminy tl. 200 mm  4060 m3 

Ohumusování tl. 100 mm  890 m3 

Přebytek               3170 m3 

 

Výkopy  1828 m3 

Násypy  1765 m3 

Přebytek zemin 63 m3 

SO – 02 Rekonstrukce cesty v km 3,125 8 – 4,120 0 

Sejmutí vrstvy zeminy tl. 200 mm  1278 m3 

Ohumusování tl. 100 mm  249 m3 

Přebytek               1029 m3 
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Výkopy  653 m3 

Násypy  564 m3 

Přebytek zemin 89 m3 

SO – 03 odvodnění 

Příkop 

Sejmutí vrstvy zeminy tl. 200 mm  397 m3 

Ohumusování tl. 100 mm  241 m3 

Přebytek      156 m3 

 

Výkopy  1322 m3 

Přebytek      1322 m3 

 

Zatrubnění 

Sejmutí vrstvy zeminy tl. 200 mm  56 m3 

Ohumusování tl. 200 mm  56 m3 

Přebytek      0 m3 

 

Výkopy  647 m3 

Zásypy  169 m3 

Přebytek zemin 478 m3 

 

A.11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Viz. výše A.11.2. 

A.11.5. Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Vlastní pozemky určené k realizaci výše uvedených staveb jsou vyčleněny pozemkovou 
úpravou. V současné době jsou pozemky využívány jako ostatní plocha. SO- 03 odvodnění zasa-
huje do parcely trvalého travního porostu.  

A.11.6. Zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Vlastní stavební práce nezasáhnou do pozemků určených k plnění funkce lesa. Ovšem stavba 
je prováděna ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 

A.11.7. Zásah do jiných pozemků 

Stavba zasahuje do soukromé parcely 4767 trvalý travní porost. 
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A.11.8. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

A.12.1. Všechny druhy energií 

Nepředpokládá se potřeba napojení .  

A.12.2. Telekomunikace 

Předpokládá se vybavení mobilními telefony. 

A.12.3. Vodní hospodářství 

Bezpředmětné. 

A.12.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Příjezd na staveniště je dán z místní účelové komunikace ležící na parcele 4394 v k.ú. Vendo-
lí (areál zemědělského družstva) navazující na silnici č. 36625 a z p.č. 4687 navazující na místní 
účelové komunikace. 

 
A.12.5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 

Nepředpokládá se. 

A.12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Výčet odpadů + objemové množství známé: 

17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03         6633 m3 

17 03 01 - asfaltové směsi obsahující dehet            0,5 m3 

Pařezy budou odfrézovány. Větve a keře budou naštěpkovány a štěpka bude použita 
k parkovým úpravám v obci Vendolí.  

Přebytečná zemina jako přírodní materiál vytěžená během stavebních činností, bude před-
nostně použita ve vzdálenosti do 1 km na pozemcích obce Vendolí v k.ú. Vendolí v přirozeném 
stavu a nepoškodí ani neohrozí životní prostředí a lidské zdraví. V případě nepředvídatelných 
okolností, které zamezí uložení přebytečných zemin na obecní pozemky budou zeminy uloženy 
v množství 6633 m3 za poplatek 250,- Kč/t bez DPH a asfaltové směsi vždy 0,5 m3 za poplatek 
810,-Kč/t bez DPH bude odvezen do vzd. 8 km na Skládku do Hradce nad Svitavou a předán 
oprávněné osobě dle zákona o odpadech (ceny a volná kapacita skládky ověřena k datu 
8.11.2013).  
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Výčet dalších předpokládaných odpadů: 

Druh Název Kategorie 

030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 

030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 

080101 Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel  N 

080102 Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel  N 

080103 Barva rozpustná ve vodě a nebo lak rozpustný ve vodě - betonové konstrukce N 

080105 Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 

120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 

120104 Ostatní neželezný odpad O 

120105 Plast O 

120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 

140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 

150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 

150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 

150103 Dřevěný obal – Palety O 

150104 Kovový obal – Palety O 

150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 

150106 Směs obalových materiálů O 

170101 Beton – demolice O 

170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 

170103 Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 

200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 
č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

A.13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 

A.13.1. Ochrana krajiny a přírody 

Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Výstavbou vo-
zovky dojde především ke snížení hlučnosti při průjezdu těžké mechanizace a snížení prašnosti. 
Výsadbou zeleně dojde k navýšení biodiverzity ve stávající agrární krajině, návrat autochtoních 
dřevin a interakčních prvků do krajiny, dojde ke zvýšení ekologické stability.  

A.13.2. Hluk 

Provoz bude na komunikaci především v době sezónních prací. Hladký povrch bez výtluků 
významně sníží hlučnost při průjezdu zemědělské mechanizace. 
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A.13.3. Emise z dopravy  

Na komunikaci musí být provozována technika s platnými doklady o technické kontrole. 

A.13.4. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje  

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke zne-
čištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním 
se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. 

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu. 

A.13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o da-
né: 
 
ČSN: 

-  Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
-  Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
-  Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo po-
skytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč-
nosti a ochrany zdraví) 

-  Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
 pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
-  Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdra-

ví 
 při práci na staveništi. 
-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací). 

-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
-  Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
-  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
-  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozděj-

ších předpisů. 
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-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
-  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
 
Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu  o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti tech-
nického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví a pří-
buzných oborech.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních před-
pisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pra-
covníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí 
být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence    

A.13.6. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 
č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

A.14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

A.14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek zřícení stavby nebo její části a větší stupeň nepřípustného přetvoření.  

Veškeré svahování výkopu bude provedeno dle ČSN. 
A.14.2. Požární bezpečnost 

Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. Uvedená stavba je z hlediska 
požární ochrany bezpředmětná.  

Cesta je navržena v šíři 3,5 m + 2 x 0,50 m krajnice což umožňuje příjezd požární techniky 
k zásahu. 

A.14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stavební dvůr bude zřízen po dohodě mezi dodavatelem a objednatelem přímo v lokalitě. 

Stavba nebude mít negativní vliv na zhoršení hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí 
v okolí. Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.  
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A.14.4. Ochrana proti hluku 

Stavba bude mít vliv na zvýšení hluku v okolí pouze v době výstavby při respektování ostat-
ních požadavků (noční klid apod.). 

A.14.5. Bezpečnost při užívání 

Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 

A.14.6. Úspora energie a ochrana tepla 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bezpředmětná. 

A.15. Další požadavky 

A.15.1. Dodržení užitných vlastností stavby 

Propustky jsou navrženy dle platných ČSN, stavba bude dobře udržovatelná, životnost je dána 
návrhovou skladbou vozovek.  

A.15.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 

Komunikace budou přístupny veřejnosti s ohledem na dodržování umístěného dopravního 
značení.  

A.15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

V řešeném území se nenachází žádné z následujících škodlivých vlivů, které by měly dopad 
na stavbu: radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování.  

A.15.4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Město Svitavy, odbor životního prostředí: 

- Vodní hospodářství  

- k danému záměru nemají připomínky 

- odvodňovací příkop ODV3 dořešen v další dokumentaci (intravilán obce) 

- Lesní hospodářství 

- viz. závazné vyjádření č.j. 57149-13/OZP-prj/9634-2013 

- orgán státní správy lesů souhlasí dle ustanovení §14 odst.2 lesního zákona za podmínek: 

 - stavba bude realizována dle návrhu 

 - budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků k plnění funkcí lesa uvede-
ných v §13 lesního zákona 

 - při užívání stavby nedojde k poškozování lesních porostů, pozemků k plnění funkcí le-
sa a k jejímu omezování 

 - nebude ukládán žádný stavební materiál 

- Odpadní hospodářství 

  - bez připomínek 

- Ochrana přírody a krajiny 

  - nemají k záměru připomínky 
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- kácení dřevin rostoucí mimo les musí být rozhodnuto podle §8 ZOPK a podle vyhlášky 

č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování kácení (příslušný orgán k povolování dřevin 
Obecní úřad Vendolí) 

- Ochrana zemědělského půdního fondu 

  - dojde k opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt 

  - oddělení skrývky kulturních vrstev (ornice) a zajištění jejího hospodárného využití 

- Ochrana ovzduší  

  - bez připomínek (F.3) 

Město Svitavy, odbor výstavby: 

- dne 17-18.10.2013 poskytl informace dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. §21 odstavec 1, 
písmeno a) – souhlasí s územním plánem a využitím území. (F.4). 

ČR - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice: 

- v zájmovém území se nenachází vojenské inž. sítě, souhlasí se stavbou. (F.5). 

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou:  

- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. (F.6). 

Telefónica O2 ČR a.s. Pardubice:  

- v zájmovém území nedojde ke střetu se zařízením v jejich správě (F.7). 

RWE, s.r.o., 

- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením. Souhlasí se stavbou. (F.8.) 

ČEZ distribuce, a.s.:  

- stavba bude prováděna v ochranném pásmu nadzemního VN 22 kV (VN 233), souhlasí se 
stavbou za dodržení podmínek. 

- trvalé zajištění přístupu k vrchnímu vedení VN k jeho provozování a údržbě nebude stavbou 
dotčeno. 

-  nesmí dojít k poškození vrchního vedení VN a všichni pracovníci musí být prokazatelně 
poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení. 

- nesmí dojít k přiblížení k vodiči vrchního vedení VN 22 kV na vzdálenost kratší než 5 m. 

- vzdálenost komunikace od podpěrných bodů VN min.2,0 m – ve stavbě vzdálenost od 
podpěrných bodů 2,0 m a více. 

- nutno dodržet veškeré podmínky pro činnost v ochranném pásmu nadzemních vedení (F.9). 

ČEZ ICT Services, a.s.:  

- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou (F.10). 

Čepro, a.s.: 

- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. (F.11). 
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Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště v Pardubicích:  

- proti navrhované akci není z hlediska archeologické památkové péče námitek za podmínek: 

- oznámení zahájení akce po vydání stavebního povolení 

- oznámení o průběhu vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem (F.12.) 

Vodárenská Svitavy, s.r.o. 

- v zájmovém území dojde ke střetu s jejich zařízením, nové ozelenění nebude vysazováno 
v ochranném pásmu vodovodu 

- přesné určení trasy vodovodu bude určeno kopanými sondami. 

- Souhlasí s projektovou dokumentací.  (F.13). 

Obec Vendolí 

- souhlasí s vyhotovením projektové dokumentace pro stavební řízení (F.14). 

Zemědělské družstvo Vendolí 

- souhlasí s vyhotovením projektové dokumentace, umístěním sjezdů a sděluje, že nedisponuje 
žádnou dokumentací melioračních zařízení zřízených v k.ú. Vendolí. (F.15). 

MŽP – odbor výkonu státní správy 

- nezasahuje do chráněných ložiskových území – souhlasí se stavbou (F.16.) 

Státní báňský úřad 

- souhlasí s umístěním a s realizací stavby cesty a odvodňovacího příkopu (F.17.) 

Město Svitavy, odbor dopravy: 

- souhlasí se stavbou bez připomínek (F.18). 

Státní pozemkový úřad – HOZ: 

- souhlasí se stavbou – v místě stavby se nenachází vodní dílo – hlavní odvodňovací zařízení 
(HOZ) v příslušnosti hospodařit SPÚ. (F.19). 
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B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

B.1. Přehledná situace             1 : 10 000 

B.2a. Zákres stavby do DKM – Koordinační výkres   1 : 2 000 

B.2b. Zákres stavby do DKM – Koordinační výkres   1 : 2 000 

B.2c. Zákres stavby do DKM – Koordinační výkres   1 : 2 000 

B.3. Geodetický koordinační výkres – neobsahuje 

B.4. Bilance zemních prací 

B.5. Celkové vodohospodářské řešení – neobsahuje 

B.6. Bezbariérové užívání 
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B.4. Bilance zemních prací 

Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa voz. a odvodnění. 

SO – 01 Rekonstrukce cesty v km 0,000 0 – 3,125 8 

Sejmutí vrstvy zeminy tl. 200 mm  4060 m3 

Ohumusování tl. 100 mm  890 m3 

Přebytek               3170 m3 

 

Výkopy  1828 m3 

Násypy  1765 m3 

Přebytek zemin 63 m3 

 

SO – 02 Rekonstrukce cesty v km 3,125 8 – 4,120 0 

Sejmutí vrstvy zeminy tl. 200 mm  1278 m3 

Ohumusování tl. 100 mm  249 m3 

Přebytek               1029 m3 

Výkopy  653 m3 

Násypy  564 m3 

Přebytek zemin 89 m3 

 

SO – 03 odvodnění 

Příkop 

Sejmutí vrstvy zeminy tl. 200 mm  397 m3 

Ohumusování tl. 100 mm  241 m3 

Přebytek      156 m3 

 

Výkopy  1322 m3 

Přebytek      1322 m3 

 

Zatrubnění 

Sejmutí vrstvy zeminy tl. 200 mm  56 m3 

Ohumusování tl. 200 mm  56 m3 

Přebytek              0 m3 
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Výkopy  647 m3 

Zásypy  169 m3 

Přebytek zemin 478 m3 

Přebytečná zemina jako přírodní materiál vytěžená během stavebních činností, bude před-
nostně použita ve vzdálenosti do 1 km na pozemcích obce Vendolí v k.ú. Vendolí v přirozeném 
stavu a nepoškodí ani neohrozí životní prostředí a lidské zdraví. V případě nepředvídatelných 
okolností, které zamezí uložení přebytečných zemin na obecní pozemky budou zeminy uloženy 
v množství 6633 m3 za poplatek 250,- Kč/t bez DPH a asfaltové směsi (0,5 m3)za poplatek 810,-
Kč/t bez DPH bude odvezen do vzd. 8 km na Skládku do Hradce nad Svitavou a předán opráv-
něné osobě dle zákona o odpadech (ceny a volná kapacita skládky ověřena k datu 8.11.2013).  

 
B.5. Celkové vodohospodářské řešení – neobsahuje 

B.6. Bezbariérové užívání 

B.6.1.  Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.6.2.  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 
zrakovým postižením. 

B.6.3.  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 
zrakovým postižením. 

B.6.4.  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení  

Ve stavbě nejsou taková využita. 
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C. STAVEBNÍ ČÁST  

C.1.  Objekty pozemních komunikací 

   C.1.1. Technická zpráva 
C.1.2. Výkresy 

C.1.2.1.a.  Podrobná situace km 0,000 0 – 1,153 8   1 : 1 000 

C.1.2.1.b.     Podrobná situace km 1,153 8 – 2,376 4   1 : 1 000 

C.1.2.1.c.     Podrobná situace km 2,376 4 – 3,812 7   1 : 1 000 

C.1.2.1.d.     Podrobná situace km 3,812 7 – 4,120 0   1 : 1 000 

 C.1.2.2.a.  Podélný profil km 0,000 0 – 1,047 7    1 : 1000/500 

      C.1.2.2.b.  Podélný profil km 1,047 7 – 2,153 3    1 : 1000/500 

 C.1.2.2.c.  Podélný profil km 2,153 3 – 3,232 7    1 : 1000/500 

 C.1.2.2.d.  Podélný profil km 3,232 7 – 4,120 0    1 : 1000/500 

 C.1.2.3.   Příčné řezy            1 : 100 

 C.1.2.4.   Příčné a podélné propustky       1 : 50 

 C.1.2.5.   Ocelové zábradlí – př. prop. v km 3,933 9  1 : 50 

 C.1.2.6.   Výkaz výměr SO-01 

        C.1.2.7.  Výkaz výměr SO-02       

C.2. Mostní objekty a zdi – neobsahuje 

C.3. Vodohospodářské objekty – neobsahuje 

C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace – neobsahuje 

C.5. Objekty podzemních staveb – neobsahuje 

C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku – neobsahuje 

C.7. Objekty drah– neobsahuje 

C.8. Objekty pozemních staveb– neobsahuje 

C.9. Ostatní stavební objekty 

       C.9.1. Technická zpráva 
C.9.2. Výkresy 

       C.9.2.1.  Podélný profil odvodnění zatrubnění   1 : 500/200 

        C.9.2.2.  Podélný profil odvodnění příkop     1 : 1000/500 

         C.9.2.3.  Příčné řezy odvodnění        1 : 100 

           C.9.2.4.  Vtokový objekt           1 : 50 

         C.9.2.5.  Vtokový objekt - česle         1 : 15 

C.9.2.6.  Šachty 

       C.9.2.7.  Výkaz výměr SO – 03 – zatrubnění 

       C.9.2.8.  Výkaz výměr SO – 03 - příkop 
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C.1.  Objekty pozemních komunikací 

C.1.1.  Technická zpráva 

C.1.1.a Identifikační údaje objektu 

SO – 01 Rekonstrukce cesty v km 0,000 0 – 3,125 8 

 Délka komunikace je 3125,8 m, jedná se rekonstrukci a novostavbu. Šířka polní cesty 4,5 m 
(3,5 m + krajnice 2 x 0,50 m). 
 Příčný sklon vozovky je 3,0%, návrhová rychlost 30 km/h. 

Skladba vozovky km 0,000 0 – 1,288 1 dle katalogového listu PN 5-2 

-    asfaltobeton jemnozrnný ACO 11  40 mm 

-    spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2 

-   obalované kamenivo     ACP 16+  50 mm 

-  spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2 

-  vibrovaný štěrk – ČSN 736126-2  VŠ  150 mm (se zhutněním 100 Mpa) 

- štěrkodrť (32-63 mm)  ŠD  200 mm (se zhutněním 60 Mpa) 

- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  440 mm 

Stabilizované podloží vápněním - 14,7 kg/m2                      250 mm 
Krajnice budou z asfaltového recyklátu.  

 

Skladba vozovky je navržena dle dopravního zatížení V – kryt asfaltobeton. Skladba sjezdů a 
výhyben je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť (32-63 mm) ŠD 
200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. 

 -   Odvodnění pláně je provedeno podélným příkopem a sklonem pláně 3%. 

Celkem sjezdů – 17 ks (z toho 8 sjezdů se zatrubněním) 
Celkem výhyben – 1 ks 
Celkem výhyben (se sjezdem) – 6 ks  
Příčné propustky 6 ks 
Umístění trasy polní cesty je dáno již vyčleněnými parcelami z výše uvedené komplexní pozem-
kové úpravy a schváleným plánem společných zařízení. 
 

SO – 02 Rekonstrukce cesty v km 3,125 8 – 4,120 0 

Délka komunikace je 994,2 m, jedná se rekonstrukci a novostavbu. Šířka polní cesty 4,5 m (3,5 
m + krajnice 2 x 0,50 m). 
 Příčný sklon vozovky je 3,0%, návrhová rychlost 30 km/h. 
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Skladba vozovky km 0,000 0 – 1,288 1 dle katalogového listu PN 5-2 

-    asfaltobeton jemnozrnný ACO 11  40 mm 

-    spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2 

-   obalované kamenivo     ACP 16+  50 mm 

-  spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2 

-  vibrovaný štěrk – ČSN 736126-2  VŠ  150 mm (se zhutněním 100 Mpa) 

- štěrkodrť (32-63 mm)  ŠD  200 mm (se zhutněním 60 Mpa) 

- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  440 mm 

Stabilizované podloží vápněním - 14,7 kg/m2                      250 mm 
Krajnice budou z asfaltového recyklátu.  
 

Skladba vozovky je navržena dle dopravního zatížení V – kryt asfaltobeton. Skladba sjezdů a 
výhyben je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť (32-63 mm) ŠD 
200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. 

 -   Odvodnění pláně je provedeno podélným příkopem a sklonem pláně 3%. 

Celkem sjezdů – 5 ks (z toho 1 sjezd se zatrubněním) 
Celkem výhyben – 1 ks 
Celkem výhyben (se sjezdem) – 0 ks 

Příčné propustky 2 ks 

Ocelové zábradlí – příčný propustek v km 3,993 9 – výšky 1,1 m 

C.1.1.b Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

SO – 01 Rekonstrukce cesty v km 0,000 0 – 3,125 8 

Polní cesta HPC 2-R začíná ve staničení 0,000 0 napojením na současnou polní cestu ležící na 
parcele 4394 v k. ú. Vendolí a končí v km 3,125 8. Osa komunikace a niveleta je navržena 
s ohledem na prostorové možnosti vymezené parcely 4687 v k.ú. Vendolí na dodržení poloměrů 
oblouků, ochranná pásma vedení ČEZ a vodovodu a na následné doprovodné ozelenění.  

Km 0,000 0 začátek úseku, rozšíření 34 m2, napojení na polní cestu. Odstranění stávajících vrs-
tev komunikace o ploše 12 m2. V místě napojení v délce 19,1 m bude odříznuta a vyplněna pra-
covní spára stále pružnou zálivkou (např. Borfuga DS 164/SNV). 
Km 0,004 6 zaústění pravostranného příkopu do stávající vpusti. Pročištění vpusti a předpolí 
opevnit. Opevnění: 4 ks bet. příkopových dílců např. TBM – Q 80/600/500 do betonového lože 
z betonu  C12/15 o tl. 0,15 m (0,4 m3). 
Km 0,1515 demolice stávajícího bet. propustku DN 400 v délce 7 m.  
Km 0,143 3 – 0,165 1 pravostranný sjezd s propustkem DN 600 délky 15,2 m. Délka sjezdu  
16,8 m plocha rozšíření 34,1 m2, šířka 4,2 m. 
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Km 0,144 0 – 0,159 2 podélný trubní propustek DN 600, dl. 15,2 m. Šikmá čela opevněná lomo-
vým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. 
Km 0,197 – 0,232 1 levostranná výhybna se sjezdem délky 34,2 m, šířky 2,5 m, plocha rozšíření 
67,2 m2, výhybna je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť (32-63 
mm) ŠD 200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. 
Km 0,269 0 demolice stávajícího bet. propustku DN 500 v délce 5 m. 
Km 0,262 8 – 0,275 3 podélný trubní propustek DN 600, dl. 12,5 m. Šikmá čela opevněná lomo-
vým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. 
Km 0,257 6 – 0,278 5 pravostranný sjezd s propustkem DN 600 délky 12,5 m. Délka sjezdu  
20,9 m plocha rozšíření 50,0 m2, šířka 5,6 m. 
Km 0,350 5 – 0,363 1 levostranný sjezd délky 12,6 m, plocha rozšíření 22,1 m2, šířka 2,4-2,6 m. 
Km 0,439 9 – 0,452 3 levostranný sjezd délky 12,4 m, plocha rozšíření 20,5 m2, šířka 2,3 m. 
Km 0,580 4 – 0,597 4 podélný trubní propustek DN 600, dl. 17,0 m. Šikmá čela opevněná lomo-
vým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. 
Km 0,576 9 – 0,599 6 pravostranný sjezd s propustkem DN 600 délky 17,0 m. Délka sjezdu     
22,7 m plocha rozšíření 37,6 m2, šířka 3,0 m. 
Km 0,665 2 – 0,711 3 levostranná výhybna se sjezdem délky 46,1 m, šířky 1,7-2,5 m, plocha 
rozšíření 93,0 m2, výhybna je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť 
(32-63 mm) ŠD 200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. 
Km 0,761 5 – 0,777 5 levostranný sjezd délky 16,0 m, plocha rozšíření 38,2 m2, šířka 4,0 m. 
Km 0,835 1 – 0,847 7 podélný trubní propustek DN 600, dl. 12,6 m. Šikmá čela opevněná lomo-
vým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. 
Km 0,833 5 – 0,849 4 pravostranný sjezd s propustkem DN 600 délky 12,6 m. Délka sjezdu     
15,9 m plocha rozšíření 39,5 m2, šířka 4,0 m. 
Km 0,987 8 – 1,004 8 podélný trubní propustek DN 600, dl. 17,0 m. Šikmá čela opevněná lomo-
vým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. 
Km 0,983 2 – 1,010 8 pravostranný sjezd s propustkem DN 600 délky 17,0 m. Délka sjezdu     
27,6 m plocha rozšíření 69,8 m2, šířka 4,5 m. 
KM 1,139 1 – 1,172 0 levostranná výhybna délky 32,9 m, šířky 2,5 m, plocha rozšíření 74,8 m2, 
výhybna je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť (32-63 mm) ŠD 
200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. 
Km 1,156 2 – 1,171 0 podélný trubní propustek DN 600, dl. 14,8 m. Šikmá čela opevněná lomo-
vým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. 
Km 1,153 8 – 1,173 0 pravostranný sjezd s propustkem DN 600 délky 14,8 m. Délka sjezdu     
19,2 m plocha rozšíření 87,7 m2, šířka 5,6-6,1 m. 
Km 1,435 2 – 1,452 2 podélný trubní propustek DN 600, dl. 17,0 m. Šikmá čela opevněná lomo-
vým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. 
Km 1,428 7 – 1,458 5 pravostranný sjezd s propustkem DN 600 délky 17,0 m. Délka sjezdu     
29,8 m plocha rozšíření 87,7 m2, šířka 5,8 m. 
Km 1,697 4 – 1,713 9 levostranný sjezd délky 16,5 m, plocha rozšíření 16,6 m2, šířka 1,45 m. 
Km 1,885 7 – 1,895 7 Vsakovací příkop délky 10,0 m, dno šířky 0,5 m, sklony svahů  1:1,5 a 
1:1, zásyp dna tl. 0,6 m, štěrkodrť 32-63 mm. 
Km 2,007 1 – 2,025 3 pravostranný sjezd délky 18,2 m, plocha rozšíření 52,6 m2, šířka 5,1 m. 
Km 2,048 7 příčný trubní propustek DN 600, dl. 5,5 m. Kolmá čela vyzděná na betonovém zá-
kladě z lomového kamene na cementovou maltu. Předpolí propustku opevněno kamenným záho-
zem zrna 40 kg s urovnáním líce. Na výtoku pročištění příkopu v délce 40 m. 
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Km 2,077 2 příčný trubní propustek DN 600, dl. 5,5 m. Kolmá čela vyzděná na betonovém zá-
kladě z lomového kamene na cementovou maltu. Předpolí propustku opevněno kamenným záho-
zem zrna 40 kg s urovnáním líce. 
Km 2,048 7 – 2,077 0 levostranná výhybna se sjezdem délky 31,7 m, šířky 4 m, plocha rozšíření 
98,0 m2, výhybna je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť            
(32-63 mm) ŠD 200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. 
Km 2,229 1 demolice stávajícího bet. propustku DN 300 v délce 6 m. 
Km 2,221 6 – 2,234 8 pravostranný sjezd. Délka sjezdu 17,3 m plocha rozšíření 23,0 m2, šířka 
1,7 – 2,7 m. 
Km 2,408 0 – 2,441 5 ořez větví.  
Km 2,489 1 – 2,501 5 pravostranný sjezd délky 12,4 m, plocha rozšíření 20,5 m2, šířka 2,2 m. 
Km 2,550 odstranění keřů. 
Km 2,554 4 příčný trubní propustek DN 600, dl. 5,7 m. Kolmá čela vyzděná na betonovém zá-
kladě z lomového kamene na cementovou maltu. Předpolí propustku opevněno kamenným záho-
zem zrna 40 kg s urovnáním líce. 
Km 2,554 9 – 2,586 1 levostranná výhybna se sjezdem délky 31,2 m, šířky 4 m, plocha rozšíření 
86,8 m2, výhybna je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť         
(32-63 mm) ŠD 200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. 
Km 2,773 5 – 2,789 2 pravostranný sjezd. Délka sjezdu 15,7 m plocha rozšíření 25,0 m2, šířka 
1,7 – 2,5 m. 
Km 2,790 2 příčný trubní propustek DN 600, dl. 5,5 m. Kolmá čela vyzděná na betonovém zá-
kladě z lomového kamene na cementovou maltu. Předpolí propustku opevněno kamenným záho-
zem zrna 40 kg s urovnáním líce. 
Km 2,790 2 – 2,806 0 ořez větví.  
Km 2,830 9 – 2,843 8 podélný trubní propustek DN 600, dl. 12,9 m. Šikmá čela opevněná lomo-
vým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. 
Km 2,830 3 – 2,844 3 pravostranný sjezd s propustkem DN 600 délky 12,9 m. Délka sjezdu     
14,0 m plocha rozšíření 28,0 m2, šířka 3,1 m. 
Km 2,847 0 – 2,860 0 ořez větví. 
Km 2,925 5 – 2,960 pravostranná výhybna délky 35,0 m, šířky 2,5 m, plocha rozšíření 68,8 m2, 
výhybna je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť (32-63 mm) ŠD 
200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. Ořez větví. 
Km 2,995 4 příčný trubní propustek DN 600, dl. 5,5 m. Kolmá čela vyzděná na betonovém zá-
kladě z lomového kamene na cementovou maltu. Předpolí propustku opevněno kamenným záho-
zem zrna 40 kg s urovnáním líce. 
Km 3,083 2 příčný trubní propustek DN 600, dl. 5,5 m. Kolmá čela vyzděná na betonovém zá-
kladě z lomového kamene na cementovou maltu. Předpolí propustku opevněno kamenným záho-
zem zrna 40 kg s urovnáním líce. 
Km 3,095 9 – 3,131 4 levostranná výhybna se sjezdem délky 38,7 m, šířky 4 m, plocha rozšíření 
106,1 m2, výhybna je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť         
(32-63 mm) ŠD 200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. 
Km 3,096 6 – 3,123 8 pravostranný sjezd. Délka sjezdu 23,7 m plocha rozšíření 69,8 m2, šířka 
5,2 – 7,3 m. 
Km 3,125 8 konec úseku SO – 01 plynule navazuje SO – 02. 
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SO – 02 Rekonstrukce cesty v km 3,125 8 – 4,120 0 

Polní cesta HPC 2-R pokračuje ve staničení 3,125 8 a končí v 4,120 0 napojením na současnou 
polní cestu ležící na parcele 4687 v k. ú. Vendolí. Osa komunikace a niveleta je navržena 
s ohledem na prostorové možnosti vymezené parcely 4687 v k.ú. Vendolí na dodržení poloměrů 
oblouků a na následné doprovodné ozelenění.  

 
Km 3,132 3 příčný trubní propustek DN 600, dl. 5,5 m. Kolmá čela vyzděná na betonovém zá-
kladě z lomového kamene na cementovou maltu. Předpolí propustku opevněno kamenným záho-
zem zrna 40 kg s urovnáním líce. 
Km 3,300 5 – 3,313 8 podélný trubní propustek DN 600, dl. 13,3 m. Šikmá čela opevněná lomo-
vým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. 
Km 3,301 0 – 3,313 4 levostranný sjezd s propustkem DN 600 délky 13,3 m. Délka sjezdu     
12,4 m plocha rozšíření 20,3 m2, šířka 2,25 m. 
Km 3,418 9 – 3,433 9 pravostranný sjezd. Délka sjezdu 15,0 m plocha rozšíření 30,7 m2, šířka 
4,9 m. 
Km 3,420 4 – 3,435 5 levostranný sjezd. Délka sjezdu 15,1 m plocha rozšíření 20,4 m2, šířka   
2,3 m. 
Km 3,460 3 3,495 3 levostranná výhybna se sjezdem délky 35,0 m, šířky 2,5 m, plocha rozšíření 
68,8 m2, výhybna je navržena - vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - ČSN 736126-2, štěrkodrť          
(32-63 mm) ŠD 200 mm a upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa. 
Km 3,877 8 – 3,980 0 odstranění keřů. 
Km 3,993 9 příčný trubní propustek DN 1000, dl. 7,5 m. Kolmá čela vyzděná na betonovém zá-
kladě z lomového kamene na cementovou maltu. Předpolí propustku opevněno kamenným záho-
zem zrna 40 kg s urovnáním líce. Zábradlí na čelech propustku – madlo zábradlí tvořené tyčí 
čtvercovou 50/4 mm je ve výšce 1100 mm nad dříkem zdi, rozteče svislé výplně tvořené tyčí 
kruhovou o pr. 20 mm jsou max. 110 mm, spodní vodorovný profil tvořené tyčí čtvercovou 50/4 
mm je ve výšce 120 mm nad dříkem zdi. Zábradlí je k dříku připevněno pomocí kotevní desky  
200 x 200 x 12 mm nasunuté na závitové tyče  prům. 12 mm a upevněno matkou a překryto plas-
tovou čepičkou. Povrchová úprava zábradlí je v kombinaci metalizace a nátěru (barva 6029 od-
stín zelené) viz. Příloha č.C.1.2.5. Ocelové zábradlí – příčný propustek v km 3,993 9. 
Km 3,991 2 – 4,015 2 pravostranný sjezd. Délka sjezdu 24,0 m plocha rozšíření 27,6 m2, šířka 
1,4 – 1,9 m.  
Km 4,051 3 – 4,120 0 Odstranění panelů 3x1x0,25 m délky 68,7 m. 
Km 4,067 9 – 4,098 1 odstranění keřů.  
Km 4,083 5 – 4,107 levostranný sjezd. Délka sjezdu 23,6 m plocha rozšíření 67,3 m2, šířka 7,1 – 
3,0 m. 
Km 4,120 0 konec upravovaného úseku napojení na stávající terén (rozbitá polní cesta). 
  

C.1.1.c Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Dále byl v lokalitě proveden inženýrsko – geologický průzkum, který zpracoval RNDr. Fran-
tišek Medřík příloha H. Geologický průzkum (paré č. 1 – 3).  

C.1.1.d Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 SO-03 Odvodnění zajišťuje odvedení vody z části SO-02. Ozelenění SO-04 vhodně doplňuje 
SO-01 a SO - 02. 
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C.1.1.e Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 

Zpevněné plochy se nevyskytují. 

C.1.1.f Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komu-
nikace 

- odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 

- odvodnění pláně: 

- v km 0,004 6 – 2,077 2 podélné odvodnění pravostranným příkopem v délce 2072,6 m. 

- v km 2,077 2 – 2,554 4 podélné odvodnění levostranným příkopem v délce 477,2 m. 

- v km 2,554 4 – 2,773 0 podélné odvodnění pravostranným příkopem v délce 218,6 m. 

- v km 2,773 0 – 3,083 2 podélné odvodnění levostranným příkopem v délce 310,2 m. 

- v km 3,132 3 – 4,092 8 podélné odvodnění levostranným příkopem v délce 690,5 m. 

- vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci 
vozovky. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným sklonem 3%, voda je odvedena 
podélným příkopem. 

C.1.1.g Návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Vzhledem k napojení polní cesty na současné polní cesty, dopravní značení se nevyžaduje. 
Rozhledové poměry odpovídají ČSN 73 61 01.  

C.1.1.h Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Odvodnění SO-02 by mělo být realizováno až po realizaci SO-03 Odvodnění. 

C.1.1.i Vazba na případné technologické vybavení 

Zvláštní požadavky na technologické vybavení nejsou, lze použít běžně dostupné a užívané 
mechanizační prostředky. 

C.1.1.j Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících di-
menzí a průřezů 

Vzhledem k charakteru stavby s přihlédnutím ke geologickému rozboru a dodržením přísluš-
né ČSN 73 61 09 a TP č.j. 43385/2011 byly konstrukce odvozeny z katalogu vozovek polních 
cest (TP – Změna č. 2.) 

C.1.1.k Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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C.1.2. Výkresy 

C.1.2.1.a.  Podrobná situace km 0,000 0 – 1,153 8   1 : 1 000 

C.1.2.1.b.     Podrobná situace km 1,153 8 – 2,376 4   1 : 1 000 

C.1.2.1.c.     Podrobná situace km 2,376 4 – 3,812 7   1 : 1 000 

C.1.2.1.d.     Podrobná situace km 3,812 7 – 4,120 0   1 : 1 000 

 C.1.2.2.a.  Podélný profil km 0,000 0 – 1,047 7    1 : 1000/500 

      C.1.2.2.b.  Podélný profil km 1,047 7 – 2,153 3    1 : 1000/500 

 C.1.2.2.c.  Podélný profil km 2,153 3 – 3,232 7    1 : 1000/500 

 C.1.2.2.d.  Podélný profil km 3,232 7 – 4,120 0    1 : 1000/500 

 C.1.2.3.   Příčné řezy            1 : 100 

 C.1.2.4.   Příčné a podélné propustky       1 : 50 

 C.1.2.5.   Ocelové zábradlí – př. prop. v km 3,933 9  1 : 50 

 C.1.2.6.   Výkaz výměr SO-01 

        C.1.2.7.  Výkaz výměr SO-02    

C.2. Mostní objekty a zdi – neobsahuje 

C.3. Vodohospodářské objekty – neobsahuje 

C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace – neobsahuje 

C.5. Objekty podzemních staveb – neobsahuje 

C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku – neobsahuje 

C.7. Objekty drah– neobsahuje 

C.8. Objekty pozemních staveb– neobsahuje 
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C.9. Ostatní stavební objekty  

C.9.1.  Technická zpráva 

C.9.1.1. Stručný technický popis 

SO – 03 Odvodnění 

Délka otevřeného příkopu tvaru lichoběžníku  541,4 m 

Vtokový objekt 1 ks 

Zatrubnění DN 800  137,75 m 

Realizace objektu SO – 03 je závislá na dopracování projektové dokumentace odvodnění v in-
travilánu obce. Zadavatelem zpracování PD navazující na odvodnění SO-03 bude obec Vendolí.  

Odvodnění je navrhováno na převedení průtoku Q20. Výstavba spočívá v provedení lichoběž-
níkového příkopu s šířkou dna 0,5 m a sklony svahů břehů 1: 1,5. Vtokový objekt je navržen 
železobetonový s česlemi. Zatrubnění v délce 137,75 m bude provedeno z betonových trub 
DN800, které budou uloženy na betonový základ a následně obsypány. V trase zatrubnění vy-
chází provést 3 ks kontrolní (revizních) šachet DN 1200. Zatrubnění končí na hranici intravilánu. 
Pokračování zatrubnění bude řešit jiná PD výše zmiňovaná.  

Šachta č.1.1.  
Betonová šachta DN1200:      

- kóta dna            525,21 m.n.m. 
- kóta terénu           527,21 m.n.m. 
- výška šachty           2,00 m 
- stavební výška šachty        2,05 m 
- dno: TBZ-Q 800-1430       1x  
- deska: TZK-Q 1200/270-625     1x 
- vyr.prstenec TBW-Q 120/625/120   1x 
- vyr.prstenec TBW-Q 100/625/120   1x 
- poklop: B125 Begu-B-1 B125     1x 
- těsnění pro DN1200        1x 

 
Šachta č.2.1.  

- kóta dna            527,39 m.n.m. 
- kóta terénu           529,39 m.n.m. 
- výška šachty           2,00 m 
- stavební výška šachty        2,05 m 
- dno: TBZ-Q 800-1430       1x  
- deska: TZK-Q 1200/270-625     1x 
- vyr.prstenec TBW-Q 120/625/120   1x 
- vyr.prstenec TBW-Q 100/625/120   1x 
- poklop: B125 Begu-B-1 B125     1x 
- těsnění pro DN1200        1x 
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Šachta č.3.1.  

- kóta dna            530,80 m.n.m. 
- kóta terénu           532,80 m.n.m. 
- výška šachty           2,00 m 
- stavební výška šachty        2,05 m 
- dno: TBZ-Q 800-1430       1x  
- deska: TZK-Q 1200/270-625     1x 
- vyr.prstenec TBW-Q 120/625/120   1x 
- vyr.prstenec TBW-Q 100/625/120   1x 
- poklop: B125 Begu-B-1 B125     1x 
- těsnění pro DN1200        1x 

SO-04 Ozelenění 

Parcely cesty byla již v pozemkových úpravách navrhována tak, že lze na vybraných místech 
realizovat nové ozelenění.  
 
Klimatické poměry: 
 
 Zájmové území patří do klimatického regionu MT 4, který je dle vyhlášky MZe 
č. 327/1998 Sb. charakterizován následně: 
označení regionu – mírně teplý, vlhký, suma teplot nad 10°C 2200 - 2400, vláhová jistota více 
jak 10, suchá vegetační období 5 - 15, průměrné roční teploty (°C) 6 - 7, roční úhrn srážek (mm) 
650 - 750 
 
Geomorfologie:  
 
systém – Hercynský, provincie – Česká vysočina, subprovincie – Česká tabule, 
oblast – Východočeská tabule, celek – Svitavská pahorkatina, podcelek – Českotřebovská vrcho-
vina, okrsek – Kozlovský hřbet 
 
Půdní poměry 
 

Hlavní půdní jednotky HPJ : 30         

Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních  hornin -  pískovce, per-
mokarbon,  flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší 

   Hlavní půdní jednotky HPJ : 25 

Kambizemě  modální a vyluhované, eubazické až mezobazické, vyjímečně i kambizemě pelické  
na opukách a tvrdých slínovcích, středně těžkém flyši, permokarbonu, středně těžké, až středně 
skeletovité, půdy s dobrou vodní kapacitou 

Potenciální vegetace 
 
Podle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (dostupné na geoportal.gov.cz; citováno 20. 11 
2013) náleží zájmové území do biotopu bučin s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-
Fagetum).  Jsou to listnaté lesy s převládajícím bukem lesním (Fagus sylvatica) a někdy 
s příměsí dalších listnáčů (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus 
excelsior, Quercus petraea, Tilia cordata a Ulmus glabra).  
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V keřovém patře pak kromě zmlazujících se dřevin stromového patra Corylus avellana, Daphne 
mezereum, Lonicera nigra, L. xylosteum, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia   

 
Na základě výše uvedených charakteristik, s přihlédnutím ke stávajícím a budoucím místním 

podmínkám a k prostorovému omezení, byly vybrány pro obohacení místní dřevinné skladby 
níže uvedené autochtonní dřeviny. 

 
Stromy:  
Buk lesní (Fagus sylvatica)     16 ks 
Lípa malolistá (Tilia cordata)  10 ks 
Javor mléč (Acer platanoides)  13 ks 
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 13 ks 
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)  24 ks 
Javor klen (Acer pseudoplatanus)  21 ks 
Stromy celkem       97 ks 
 
Keře: 
Líska obecná (Corylus avellana)   99 ks 
Zimolez černý (Lonicera nigra)    60 ks 
Zimolez obecný (Lonicera xylosteum)  42 ks 
Bez hroznatý (Sambucus racemosa)    138 ks 
Keře celkem            339 ks 
          
Způsob výsadeb spony a rozmístění dřevin, parametry sadebního materiálu a následná péče 

bude řešena v dalším stupni PD. 

Na základě přírodních podmínek dané lokality byly navrženy následující autochtonní druhy.  

Výsadby je nutné provádět dle staničení, které je zřejmé z přílohy č. C.1.2.1.a., z přílohy č. 
C.1.2.1.b, z přílohy č. C.1.2.1.c a z přílohy č. C.1.2.1.d. Odstup dřevin od komunikace 2 m, od 
hranice parcely min 0,5 m, dřeviny není možné sázet do ochranného pásma vodovodu a ČEZu. 
Spon dřevin je 12 m. Spon keřů ve skupině 1 m. Odstup keřů od stromů je 6 m. 

Postup prací: 
- Před vlastní výsadbou provést plošné pokosení bylinného patra (v místě výsadeb), trávu lze 
použít jako mulč. 
- Výsadbu provést po opadu asimilačních orgánů. 
Pro výsadbu použít zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek 
v blízkých lokalitách. 

 
- Mohou být použity sazenice prostokořenné, které je ovšem nutné sázet za optimálních klima-

tických podmínek.  
- Obvod kmínku v 1 m u stromů 8-10 cm, u keřů 2 - 3 – leté sazenice. 
- Pro keře vyhloubit jamky 30x30x30 cm, pro stromy 50x50x50 cm. 
- Stromy vyvázat ke 2 kůlům o délce min. 2 m, ke každému keři umístit značkovač výšky min.     

1 m, stromy opatřit chráničkou proti okusu a vytloukání zvěří. Keře je nutné ošetřit repelentem 
proti okusu zvěří, stejně tak je nutné ošetřit kmínek stromů nad chráničkou.  
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Doporučená péče o výsadby – po dobu prvních 3 let po výsadbě je nutné provádět následující 
intenzivní péči: 
- zálivka v době přísušku (pro jednu zálivku 10 l na strom, 5 l na keř), počítat se zálivkou cca  

5 x za vegetační období 
- vyžínání bylinného patra v místech výsadeb, a to min. 2x ročně (1.květen - červen, 2. září-
říjen  

ošetřování sazenic v průběhu roku dle aktuální potřeby, spočívající v narovnání vyvrácených 
sazenic, kůlů, značkovačů, opravě poškozených úvazků, odříznutí uschlých částí sazenic, příp. 
tvarování korun stromů  

- na jaře a na podzim ošetření keřů a stromů nad chráničkami proti okusu a vytloukání (pokud 
není ochrana oplocením) 

- v každém roce v podzimním období náhrada všech uhynulých sazenic novými 
Doporučená péče o výsadby – po uplynutí 3-leté intenzívní péče 

Konkrétní rozsah péče je nutno stanovit až na základě vyhodnocení aktuálního stavu výsadeb 
po ukončení intenzívní 3-leté péče! Pokud je evidentní, že výsadby málo prosperují, je vhodné 
ještě v intenzivní péči pokračovat. V některých případech postačí provádět jen ošetřování sazenic 
(viz výše) a 1x (až 2x) ročně vyžnutí bylinného patra. 

Doporučená péče by měla být prováděna v rámci záručních ujednání. 
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C.9.2. Výkresy 

       C.9.2.1.  Podélný profil odvodnění zatrubnění   1 : 500/200 

        C.9.2.2.  Podélný profil odvodnění příkop     1 : 1000/500 

         C.9.2.3.  Příčné řezy odvodnění        1 : 100 

           C.9.2.4.  Vtokový objekt           1 : 50 

         C.9.2.5.  Vtokový objekt - česle         1 : 15 

C.9.2.6.  Šachty 

                              C.9.2.7.  Výkaz výměr SO – 03 – zatrubnění 

       C.9.2.8.  Výkaz výměr SO – 03 - příkop 
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D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST – neobsahuje 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

E.1. Technická zpráva 

E.2. Výkresy - neobsahuje 

E.1.a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Staveniště se nachází v k.ú. Vendolí jižně od obce Vendolí . Jedná se o území s dokončenou 
komplexní pozemkovou úpravou, kde nastupuje fáze realizace společných zařízení. Pozemky 
jsou v současné době využívané jako ostatní plocha – zájmové parcely nejsou zatíženy výstav-
bou. Odvodnění je zajištěno úpravou pláně a podélnou drenáží.  

E.1.b Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 
pozemků, které zajišťuje stavebník objednatel 

Obvod staveniště je dán parcelami vyčleněnými provedenými pozemkovými úpravami. 

Seznam parcel dotčených stavbou a seznam parcel sousedních 

Dotčené parcely:   k.ú. Vendolí 

číslo zábor  druh pozemku    vlastník 

4394 88,0 m2  ost. plocha    Obec Vendolí 

       Vendolí č.p.103, 569 14 Vendolí 

4687 29332,0 m2 ost. plocha    Obec Vendolí 

       Vendolí č.p.103, 569 14 Vendolí 

4793 379,0 m2  ost. plocha    Obec Vendolí 

       Vendolí č.p.103, 569 14 Vendolí 

4780 22,0 m2  ost. plocha    Obec Vendolí 

       Vendolí č.p.103, 569 14 Vendolí 

4821 731,0 m2  ost. plocha    Obec Vendolí 

       Vendolí č.p.103, 569 14 Vendolí 

4767 523,0 m2   trv.travní porost   Chalupa Josef 

       č.p. 14, 569 14 Vendolí 

Sousední parcely:  k.ú. Vendolí 

číslo    druh pozemku      vlastník 

4385/1   ostatní plocha      Obec Vendolí    

Vendolí č.p.103, 569 14 Vendolí 

4339    ostatní plocha      Obec Vendolí    

Vendolí č.p.103, 569 14 Vendolí 
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4391    orná půda       Barák František 

               č.p. 244, 569 14 Vendolí 

               SJM Barák František, Baráková Ivana 

4401    ostatní plocha      ČR, Státní pozemkový úřad 

               Husinecká 1024/11a, Žižkov 

               130 00 Praha 3 

4413    ostatní plocha      ČR, Státní pozemkový úřad 

               Husinecká 1024/11a, Žižkov 

               130 00 Praha 3 

4418    ostatní plocha      Obec Vendolí    

Vendolí č.p.103, 569 14 Vendolí 

4420    orná půda       SJM Vodička František, Vodičková Helena 

               č.p. 106, 569 14 Vendolí 

4427    orná půda       Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4435    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4437    orná půda       SJM Gruber Jaroslav, Gruberová Jitka    

č.p.253, 569 14 Vendolí 

4441    orná půda       Ing. Pandulová Alexandra 

               č.p. 189, 569 14 Vendolí 

4444    orná půda       Ing. Kumbála František 

               č.p. 180, 569 14 Vendolí 

4455    orná půda       Zemědělské družstvo Vendolí 

               č.p. 94, 569 14 Vendolí 

4458    orná půda       Bartoš René 

               U Kojeneckého ústavu 568/13, Lány 

               568 02 Svitavy 

4463    orná půda       Zemědělské družstvo Vendolí 

               č.p. 94, 569 14 Vendolí 

4468    orná půda       Kupcová Blanka 

               Lesní 252/26, Žďár nad Sázavou 2 

               591 02 Žďár nad Sázavou 
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4472    orná půda       Ing. Bc. Müllerová Lenka 

               Tyrše a Fügnera 649/15, Předměstí 

               56802 Svitavy 

               Oujezdská Jana 

               č.p. 7, 56903 Rozhraní 

4476    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4483    orná půda       Novotná Jitka 

               č.p. 259, 56914 Vendolí 

4499    orná půda       Nykodým Blahoslav Ing. 

               Jáchymovská 276/16, Liberec X-Františkov 

460 10 Liberec 

Nykodýmová Vlasta 

č.p. 16, 33554 Žinkovy 

4504    orná půda       Boháčková Olga 

               č.p. 128, 56914 Vendolí 

               Boháčková Zdeňka 

               č.p. 128, 56914 Vendolí 

4511    orná půda       SOLE, spol. s r.o. 

               č.p. 28, 56914 Vendolí 

4526    orná půda       SOLE, spol. s r.o. 

               č.p. 28, 56914 Vendolí 

4538    orná půda       Strýčková Marika 

               Javorník 74, 38473 Vacov 

               Volf Jiří 

               č.p. 266, 56914 Vendolí 

4556    orná půda       Vomáčková Alena 

               č.p. 175, 56914 Vendolí 

4561    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4566    orná půda       SJM Opršál František a Opršálová Ludmila Mgr. 

               č.p. 288, 56914 Vendolí 
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4584    orná půda       JAROVOND s.r.o. 

               č.p. 198, 75144 Polkovice 

4615    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4605    orná půda       Barák Jiří 

               Na Vějíři 786/8, Lány 

56802 Svitavy 

4617    orná půda       Barák Jiří 

               Na Vějíři 786/8, Lány 

56802 Svitavy 

4638    orná půda       Barák Jiří 

               Na Vějíři 786/8, Lány 

56802 Svitavy 

4628    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4660    lesní pozemek      Pandula Jiří 

               č.p. 189, 56914 Vendolí 

4682    lesní pozemek      Pandula Jiří 

               č.p. 189, 56914 Vendolí 

4698    lesní pozemek      Pandula Jiří 

               č.p. 189, 56914 Vendolí 

4661    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4717    lesní pozemek      Pandula Jiří 

               č.p. 189, 56914 Vendolí 

4736    lesní pozemek      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4695    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4740    trvalý travní porost    Karlíček Josef 

               č.p. 303, 56914 Vendolí 

4787    trvalý travní porost    Tichá Zdeňka Ing. 

               č.p. 202, 56914 Vendolí 
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4805    trvalý travní porost    Chalupa Josef 

               č.p. 14, 56914 Vendolí 

4796    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4810    orná půda       TYRASIL TRADE s.r.o. 

               Botanická 606/24, Veveří 

60200 Brno 

4796    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4777    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4744    trvalý travní porost    Tichá Zdeňka Ing. 

               č.p. 202, 56914 Vendolí 

4738    orná půda       Tichá Zdeňka Ing. 

               č.p. 202, 56914 Vendolí 

481    trvalý travní porost    Chalupa Josef 

               č.p. 14, 56914 Vendolí 

1600/1   trvalý travní porost    Chalupa Josef 

               č.p. 14, 56914 Vendolí 

2970/1   ostatní plocha      Chalupa Josef 

               č.p. 14, 56914 Vendolí 

1601/1   trvalý travní porost    Chalupa Josef 

               č.p. 14, 56914 Vendolí 

4776    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4788    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4801    ostatní plocha      Zemědělské družstvo Vendolí 

               č.p. 94, 56914 Vendolí 

4785    ostatní plocha      Zemědělské družstvo Vendolí 

               č.p. 94, 56914 Vendolí 

1601/2   ostatní plocha      Zemědělské družstvo Vendolí 

               č.p. 94, 56914 Vendolí 
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4811    orná půda       Ambrož Zdeněk Ing. 

               č.p. 230, 56914 Vendolí 

               Ambrožová Miriam Ing. 

               č.p. 230, 56914 Vendolí 

4821    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4826    orná půda       Ambrož Zdeněk Ing. 

               č.p. 230, 56914 Vendolí 

               Ambrožová Miriam Ing. 

               č.p. 230, 56914 Vendolí 

4841    orná půda       TYRASIL TRADE s.r.o. 

               Botanická 606/24, Veveří 

60200 Brno  

4843    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4816    orná půda       Chalupová Květoslava 

               č.p. 242, 56914 Vendolí 

4822    lesní pozemek      Tichý Ondřej 

               č.p. 202, 56914 Vendolí 

4806    lesní pozemek      Karlíček Josef 

               č.p. 303, 56914 Vendolí 

4799    lesní pozemek      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4797    lesní pozemek      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4862    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4783    lesní pozemek      SJM Bis Aleš Ing. a Bisová Naďa 

               č.p. 199, 56914 Vendolí 

4771    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4739    trvalý travní porost    Pospíšil Ladislav 

               č.p. 195, 56914 Vendolí 
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4732    lesní pozemek      Pandula Jiří 

               č.p. 189, 56914 Vendolí 

4709    lesní pozemek      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4697    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4723    lesní pozemek      Lesy České republiky, s.p. 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 

50168 Hradec Králové 

4636    lesní pozemek      Lesy České republiky, s.p. 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 

50168 Hradec Králové 

4651    lesní pozemek      Lesy České republiky, s.p. 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 

50168 Hradec Králové 

4631    lesní pozemek      Lesy České republiky, s.p. 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 

50168 Hradec Králové 

4610    lesní pozemek      Lesy České republiky, s.p. 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 

50168 Hradec Králové 

4488    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4589    orná půda       Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4572    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4595    orná půda       Struhár Josef 

               č.p. 297, 56912 Opatov 

4580    orná půda       Kvapil Miroslav 

               č.p. 297, 56914 Vendolí 

               Struhár Josef 

               č.p. 297, 56912 Opatov 
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4574    orná půda       JAROVOND s.r.o. 

               č.p. 198, 75144 Polkovice 

4564    orná půda       SJM Opršál František a Opršálová Ludmila Mgr. 

               č.p. 288, 56914 Vendolí 

4563    orná půda       Řídká Marcela 

               č.p. 158, 56914 Vendolí 

4547    orná půda       Strýčková Marika 

               Javorník 74, 38473 Vacov 

               Volf Jiří 

               č.p. 266, 56914 Vendolí 

4529    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4532    orná půda       Kunc Josef 

               Lánská 696/6, Lány 

56802 Svitavy 

4505    orná půda       SOLE, spol. s r.o. 

               č.p. 28, 56914 Vendolí 

4498    orná půda       Boháčková Olga 

               č.p. 128, 56914 Vendolí 

               Boháčková Zdeňka 

               č.p. 128, 56914 Vendolí 

4492    orná půda       Hrubý Pavel Ing. 

               Na Kolejním Statku 308/6, Michle, 14000 Praha 

Laurencová Leona 

Bronzová 2018/17, Stodůlky, 15500 Praha 5 

Stejskalová Martina 

Větrná 893/24, Lány, 56802 Svitavy 

4506    lesní pozemek      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 

4493    ostatní plocha      Obec Vendolí    

č.p.103, 569 14 Vendolí 
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4481    orná půda       Müllerová Lenka Ing. Bc. 

               Tyrše a Fügnera 649/15, Předměstí, 56802 Svitavy 

               Oujezdská Jana 

               č.p. 7, 56903 Rozhraní 

4474    orná půda       Kupcová Blanka 

Lesní 252/26, Žďár nad Sázavou 2 

59102 Žďár nad Sázavou 

4469    orná půda       Zemědělské družstvo Vendolí 

               č.p. 94, 56914 Vendolí 

4464    orná půda       SJM Pečinka Karel a Pečinková Věra 

               č.p. 121, 56914 Vendolí 

4453    orná půda       VOPOL a.s. 

               č.p. 415, 56971 Pomezí 

4446    orná půda       Kumhála František Ing. 

               č.p. 180, 56914 Vendolí 

4439    orná půda       SJM Gruber Jaroslav a Gruberová Jitka 

               č.p. 253, 56914 Vendolí 

4433    orná půda       SJM Vodička František a Vodičková Helena 

               č.p. 106, 56914 Vendolí 

4421    orná půda       Pandulová Alexandra Ing. 

               č.p. 189, 56914 Vendolí 

4415    orná půda       Koloničná Albína 

               Sezemická 1293, Bílé Předměstí 

53003 Pardubice 

4416    ostatní plocha      Obec Vendolí 

č.p.103, 569 14 Vendolí 

E.1.c Zásady návrhu zařízení staveniště 

V lokalitě se nenachází žádné využitelné objekty. Stavební dvůr a dočasné umístění mobil-
ních maringotek se sociálním zázemím u dělníků zajistí stavitel po dohodě s obcí – předpokla-
dem je parcela č. 4394 a 4687 v k.ú. Vendolí. Obě parcely jsou ve vlastnictví obce. 

E.1.d Návrh postupu a provádění výstavby 

Realizace SO – 03 je podmíněna dokončenou stavbou odvodnění v intravilánu obce, které na-
vazuje na SO-03. Tato PD bude teprve zadávána obcí. 
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E.1.e Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu 

Takové objekty se nevyskytují. 

E.1.f Možné napojení na zdroje (Voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

Využití vodovodního řadu na zásobování vodou se nepředpokládá a elektrického vedení, na 
které by mohlo být napojeno zařízení staveniště se taktéž nepředpokládá. Zásobování vodou bu-
de proto řešeno jejím dovozem. Případné zásobování elektrickou energií bude řešeno diesel 
agregáty. 

E.1.g. Možnosti s nakládání s odpady z výstavby 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 
č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. odpady budou vždy protokolárně předány oprávněné osobě. 

E.1.h. Přístupy na staveniště  

Polní cesta HPC 2-R, která leží na pozemkové parcele č. 4687 v k.ú. Vendolí, bude napojována 
místní účelovou komunikaci polní cestu ležící na parcele č. 4394 v k.ú. Vendolí z komunikace č. 
36625, která leží na pozemkové parcele č. 4303 v k.ú. Vendolí 

E.1.i. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Staveniště bude zřetelně označeno tak, aby nedošlo ke vniknutí a zranění nepovolaných osob. 

E.1.j. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Takové požadavky si stavba nevyžaduje. 

E.1.k. Návrh řešení dopravy během výstavby 

Polní cesta je účelovou komunikací, není volně přístupná obecné dopravě. 

E.1.l. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o obecných technic-
kých požadavcích na výstavbu. 

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné 
státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zaří-
zení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomů-
cek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních před-
pisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro 
zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 
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- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  

- požární prevence 
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F. Dokladová část 

F.1.    Zpráva k dokladové části  

F.2.    Záznam z výrobních výborů 

F.3. Městský úřad Svitavy  -  odbor životního prostředí 

F.4. Městský úřad Svitavy  -  odbor výstavby 

F.5. ČR Ministerstvo obrany, Vojenská a stavební správa Pardubice 

F.6.   MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou 

F.7. Telefónica O2 ČR, a.s., 

F.8. RWE, s.r.o.,  

F.9. ČEZ Distribuce, a.s, 

F.10. ČEZ ICT Services, a.s, 

F.11. Čepro, a.s. 

F.12. Národní památkový úřad – územní odborné pracoviště v Pardubicích  

F.13. Vodárenská Svitavy s.r.o. 

F.14. Obec Vendolí 

F.15. Zemědělské družstvo Vendolí 

F.16. MŽP – odbor výkonu státní správy 

F.17. Státní báňský úřad  

F.18. Městský úřad Svitavy  -  odbor dopravy 

F.19. Státní pozemkový úřad – HOZ 

 

F.1.   Zpráva k dokladové části  

 

V dokladové části jsou doloženy vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby, které 
jsou na úrovni této projektové dokumentace respektovány.  

Dále jsou splněny závěry výrobních výborů, které na akci proběhly během zpracovávání „tužko-
vé dokumentace“.  

 

Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení ! 
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G.  HYDROVÝPOČTY 
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H.  NÁKLADOVÁ ČÁST 
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I.  GEOLOGICKÝ PR ŮZKUM paré č. 1, 2, 3 


