

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: VHOIP - VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ IP 28, IP 29 A IP 25

Místo: Rakov, Horní Nětčice

Datum: 18.07.2017

Objednavatel:
Pozemkový úřad Přerov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Bude určen na základě výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
ORIS, spol. s.r.o. Olomouc, J. Mišáka 44, Olomouc

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	2 975 587,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **2 975 587,30**

DPH základní	21,00%	ze	2 975 587,30	624 873,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 600 460,70
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: VHOIP - VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ IP 28, IP 29 A IP 25

Místo: Rakov, Horní Nětčice

Datum: 18.07.2017

Objednavatel: Pozemkový úřad Přerov

Projektant: ORIS, spol. s.r.o. Olomouc, J.

Zhotovitel: Bude určen na základě výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 975 587,30	3 600 460,70
SO 04	VODOHOSPODARSKÉ OPATŘENÍ IP 29 Pod Raňůvkou	2 975 587,30	3 600 460,70
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 975 587,30	3 600 460,70