

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Polní cesty HCa3 a HCa4, Drnovice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Komunikace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Drnovice u Vyškova	Zhotovitel: Skanska a.s.	IČ/DIČ: 26271303/CZ26271303
Začátek výstavby:	24.11.2015	Konec výstavby:	Položek: 59
JKSO:	8222773	Zpracoval: Ing. Čapek	Datum:

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	1,00			1,00
Bez pevné podl.	1,00			1,00
Kulturní památka	1,00			1,00
Celkem DN				3,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště včetně převzetí a předání včetně protokolárního předání pozemků a komunikací dotčených stavbou jejich vlasníkům.	29 100,00			29 100,00
Mimostav. doprava	1,00			1,00
Územní vlivy	1,00			1,00
Provozní vlivy	1,00			1,00
Ostatní	1,00			1,00
NUS z rozpočtu	1,00			1,00
Celkem NUS				29 105,00

Celkem VRN				29 108,00
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické práce	38 000,00			38 000,00
Přípravné a průzkumné služby či práce	8 000,00			8 000,00
Zkoušky a revize	113 700,00			113 700,00
Předání a převzetí díla	15 000,00			15 000,00
Celkem ORN				174 700,00