Cislo smlouvy objednatele: 1162-2017-521101

PRIKAZNI SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik*)
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy UGfad,
Krajsky pozemkovy urad pro Olomoucky kraj

Sidlo: Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupeny: JUDr. Romanen Brn¢alem, LL.M.
Feditelem KPU pro Olomoucky kraj

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: JUDr. Roman Brn¢al, LL.M.

V technickych zalezitostech opravnén jednat:

Adresa: Nemocnic¢ni 53, 787 01 Sumperk
Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pFikazce")

a

Prikaznik: Ing. Svatopluk Schuppler
Sidlo:

Zastoupeny: Ing. Svatoplukem Schupplerem
ICO: 49596918

DIC: neni platce DPH

Zapis v zivnostenském rejstfiku:

Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:
Telefon/fax:
e-mail:

(dale jen ,pfikaznik®)

ZL vydal Méstsky ufad Sumperk, ev.¢. 380901-
43688-01, ¢.j. 99/0790/ZU


mailto:jesenik.pk@spucr.cz
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CL 1
Uéel a predmét smlouvy

1.1 Pfikaznik se zavazuje, ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho Ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a
dal$i investorsko—inZenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy
(dale jen ,investorsko-inzenyrské Cinnosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: Polni cesty HC4 a HC5 v k.u. Postielmov
Misto stavby: k.u. Postfelmov, okres Sumperk

Popis stavby:

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO - Polni cesta HC4

SO - Ramovy propustek na HC4

SO - Polni cesta HC5

(dale jen ,stavba®)

1.2 Prikazce se zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouve, pficemz naklady ucelné
vynaloZené pfi pInéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

1.3 Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych &innosti ve
vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v¢as, a to
v souladu s poZadavky pfikazce a veSkerymi pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

CL 1
Rozsah a obsah predmétu pInéni

2.1 Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inZzenyrské
¢innosti, pficemz zejména je povinen:

a) protokolarné odevzdat staveni§té zhotoviteli a zabezpelit zapis do stavebniho
deniku;

b) dcastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, dodrzovat
podminky dle sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni
statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas
s pokraCovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkouSky materiald,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

e) sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci
pravidelné informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;
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kontrolovat postup praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;
organizovat radny prubéh kontrolnich dnu stavby

Ucastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dot€enymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych té€mito organy

jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni  harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

pfipravovat a vyzadovat si vpribéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni fizeni, pfedani a prevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstraneni pfipadnych zavad a nedodélkll stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

ucastnit se predani a prfevzeti dokoncené stavby v€etné kolaudacniho fizeni;
kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a predloZit je spolu s vlastnim
vyjadienim pfikazci ke schvalent;

provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a Uplnost podkladl k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skuteéné provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim uhrady;

porizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

vypracovat zavéreCnou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektové
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfislusnym predpisiim
vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

provést jakékoli dalsi €innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle ¢l. I. odst. 1.3.

Pfedpokladana doba realizace stavby je 12.09.2017 — 16.11.2017. Zména
terminu, ktera muze nastat z objektivnich davodl (napf. neziskani dotace z EU)
bude feSena v souladu s Cl. VIII. a Cl. X. této smlouvy.

CL. 111
Zpusob plnéni

PFi provadéni investorsko-inzenyrskych &innosti se pfikaznik zavazuje dodrzovat
vSeobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale
zavazuje Fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni
uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organt a
organizaci jednajicich v souladu se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o
obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat stanovisko pfikazce.
Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni investorsko-inZenyrskych
¢innosti tfeti osobé, odpovida vzdy jako by plnil sdm, a to i v pfipadech, bylo-li toto
svéfeni investorsko-inzenyrskych c&innosti tfeti osobé provedeno s pisemnym
svolenim pfikazce & nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na
vylou€eni aplikace § 2434 obCanského zékoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik mudze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé
nezbytné v zdjmu pfikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly
platnym zakonim ¢&i dobrym mravim a nemuze-Ili v€as obdrzZet jeho souhlas, jinak
odpovida za Skodu.

Investorsko-inZzenyrské cinnosti je pfikaznik povinen zabezpelovat s naleZitou
odbornou péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi
byt znamy.
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Pokud v prub&hu poskytovani investorsko-inzenyrskych ¢&innosti nastanou
skuteCnosti, které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce
upravit cenu a termin plnéni dodatkem k této smlouvé ve vazbé& na zménu
predmétu plnéni.

Pfedmét plnéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim
investorsko-inzenyrskych €innosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani
investorsko-inzenyrskych ¢innosti.

CL1V.
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, ze investorsko-inzenyrské Cinnosti pro pfikazce vykona do
vydani kolauda¢niho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a
nedodélku zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani souc€innosti
ze strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim
soucinnosti neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim plnéni.

CLV.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inzenyrské c&innosti predevsim dle
nasledujicich podkladu prikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby
- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);
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5.6

Jméno:

Telefon:
E-mail:

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi
na vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, doplnujicich udaja,
upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této
smlouvy. Tuto soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od
jeho pozadani. Zvlastni lhatu, jez nebude kratsi nez 10 pracovnich dni, ujednaji
smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze
pfikazce zabezpedit vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve
lhaté tam uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti
této soucinnosti v pfiméfené dodatecné |haté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5
pracovnich dni. V pfipadé marného uplynuti této Ihity je pfikaznik opravnén od
této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti a
pro vypocet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pFedavaji pisemnou formou a
poskytuji si je zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je sou€asné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:
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Cl. VI
Odména prikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti ¢ini 98 865 K¢ véetné
DPH (slovy: devadesat osm tisic osm set Sedesat pét korun &eskych).

VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky
zhotovitele ze dne 25.8.2017. Tato odména je nejvySe pfipustna a
neprekro€itelna. PFfikaznik neni platcem DPH.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych Cinnosti
bude faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost
faktury je dohodnuta na 30 kalendafnich dni od jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00
Koneé&ny pfijemce: Statni pozemkovy tUfad, Poboéka Sumperk, Nemocniéni 53,
787 01 Sumperk

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok
z prodleni ve vysi 0,01 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni sloZzkou statu a jeho
stav UCtu zavisi na prevodu financnich prostiedkl ze statniho rozpoc&tu. Pfikaznik
souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedk( na uctu pfikazce,
dojde s ohledem na povahu zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na
dobu 60 dnu. Pfikazce se zavazuje, ze v pfipadé, ze tato skute¢nost nastane,
oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pred
puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dni od okamziku,
kdy se pfikazce doveédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve Ihté kratsi nez 5
pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se
nedohodnou jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady,
které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmény dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj
odkazu. tohoto ¢lanku pfiméfenou vynalozené namaze piikaznika pro jednotlivé
prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VIl
Prava z vadného pInéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inZzenyrskych cinnosti
v rozsahu dle této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladu Cci
informaci pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud
prikaznik ani pfi vynaloZeni vesSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf.
na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouZiti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady ¢&i nedostatky
pfedanych podkladl a dokladll nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.
Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky ¢&i vady poskytnuté c&innosti
nejpozdéji do doby skon&eni zaruéni Ihity stavby. Reklamace musi byt uplatnéna
pisemné do rukou pfikaznika, a to vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, co vadu
zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné
reklamovaného nedostatku Ci vady pInéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, Ze pfikaznik porusi nékterou
povinnost, uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vy8i 2.500 K¢ za kazdy pfipad poruSeni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany
v tomto sméru druhé strané dorucena.

-5-
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Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakovang, jeji celkova vySe
neni omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani co do
vySe, v niz pfipadné nahrada skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon€eni u€innosti této smlouvy (taktéz
i po té, co dojde k odstoupeni, Ci vypoveédi).

Cl VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po
uzavreni smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavfeni této smlouvy,
nebo uplatni na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatku k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihité 5
dnu

od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana
strana, ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu c¢innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a
zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé)
s dohodnutim ceny a vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani
dodate¢né prace musi byt feSeno v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

ClL IX
Odstoupeni od smlouvy

Prikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze prikaznik
bude pInéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvo,
i kdyz byl na tuto skute€nost pfikazcem pisemné upozornén.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvélena Castka ze statniho rozpoltu nasledujiciho roku, ktera je
potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.
Pfikaznik prohlasuje, ze do 30 dnu po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve
Sbirce zakonu oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena Castka ze
statniho rozpoc&tu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k udhradé za PlInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni
v pfipadé, Ze pfikazce obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi finanénich
prostfedk( oproti mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani
pinéni.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou
vypoveédi doru€enou pfikaznikovi. Vypovédni doba cini tfi (3) mésice a pocéne
béZzet prvniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd
dorucena pfikaznikovi.

CL X
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha €. 1) ke
vSem pravnim ukonum, které bude pfikaznik jménem a na ucCet pfikazce
vykonavat na zakladé této smlouvy.
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Smluvni strany jsou si pIné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach uc&innosti nékterych smluv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto
smlouvu véetné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni,
nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi¢enlivost o vSech skuteCnostech, o nichz se
dozvédél v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych cCinnosti.
Ukon&eni ucinnosti této smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto
ustanoveni a jeho ucinnost pretrva i po ukonéeni ucinnosti této smlouvy, a to
nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a acinna. Smluvni strany
se vtomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné
novym ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plvodné
zamyslenému ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té
doby plati odpovidajici uprava obecn& zavaznych pravnich predpisd Ceské
republiky

Vychozi podklady zUstavaji uloZzeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi ocislovanymi dodatky na zakladé
vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Smlouva muze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po
jejim podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, Ze si jeji obsah preCetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji
svymi vlastnoruénimi podpisy.

Priloha ¢.1 — PIna moc

V Olomouci dne 12.09.2017

prikazce Fikaznik
JUDr. Roman Brnéal, LL.M. P
feditel krajského pozemkového Ufadu Ing. Svatopluk Schuppler



