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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

uzavřená mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj  

Adresa:  Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  

 

Zástupce v záležitostech smluvních:  Ing. Petr Lázňovský  
Tel:      xxxxxxxxxxx 
E-mail:     xxxxxxxxxxx 
 
Zástupce v záležitostech technických:  xxxxxxxxxxx 
tel:     xxxxxxxxxxx 
e-mail:      xxxxxxxxxx 
 
ID DS:     z49per3 
Bankovní spojení:    ČNB 
Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:      01312774 
DIČ:      CZ01312774 
 
 
 (dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel:      inSTAVex, spol. s r.o. 

sídlo:   Hurdálkova 206, 547 01  Náchod 

zastoupený:  Davidem Jirmanem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  David Jirman 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  David Jirman 

Tel.:  xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:   xxxxxxxxxxxxxx 

ID DS:   3byk3w3 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 

IČO:  25975943 

DIČ:  CZ25975943 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 18427 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb 

s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 12. 10. 2017 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 13. 10.2017 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby „Obnova sakrálních staveb na KPÚ pro 

Královéhradecký kraj „ (dále  jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných 

v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje 

k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

1.3 Účelem smlouvy je zajištění realizace díla a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné 

zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) vč. likvidace případné stavební sutě a jiného 

odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Čl. II 

Specifikace díla 

2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název stavby: „Obnova drobných sakrálních staveb na KPÚ pro Královéhradecký kraj“ 

Místo stavby:    1) Kaplička na p.p.č. 5885 v k.ú. Bartošovice v Orlických horách, okres  

      Rychnov nad Kněžnou 

  2) Kaple Panny Marie Pomocné na st.p.č. 100 v k.ú. Trčkov, okres  
                             Rychnov nad Kněžnou 

(dále jen „stavba“). 

Rozsah díla a jeho kvalita, jsou specifikovány ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle 

vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, panem Janem Bártíkem, 

T. G. Masaryka 42, 549 01 Nové Město nad Metují. Kontaktní osoba:xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při 

předání staveniště. 

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:  

Statické zajištění a zakonzervování ruiny obou kaplí.  
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Stavba se provede podle projektové dokumentace, která obsahuje závazné soupisy prací, dodávek a 
služeb s výkazy výměr a technické podmínky. 

.  

2.2 Dílo spočívá v: 

2.2.1 zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,  

2.2.2 provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a konstrukcí 

nezbytných pro řádné dokončení díla (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 

opatření apod.),   

2.2.3 provedení všech stavebních prací a konstrukcí,  

2.2.4 koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí díla.  

2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a v souladu s podmínkami stanovenými 

platnými stavebními povoleními nebo jinými rozhodnutími nebo opatřeními vztahujícími se ke  

stavbě.  

2.4 Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se 

k realizaci díla. 

2.5 Veškerý stavební odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady (odpadem se nerozumí ornice a přebytečná zemina, ale stavební odpad). 

Meziskládky a skládky přebytečné zeminy (ornice a výkopek) nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním 

jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro stavbu (např. pro pojezd vozidel) je povinen 

hradit zhotovitel. 

2.6 Součástí díla je dále zejména: 

2.6.1 Zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě 

neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod.; tyto průzkumy by byly 

řešeny jako dodatečné práce dle čl. VI. této smlouvy. 

2.6.2 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru nezbytných k řádnému provedení díla. 

2.6.3 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby 

jeho odstranění. 

2.6.4 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

2.6.5 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

2.6.6 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 

prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, 

úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za 

uložení odpadů na skládku. 

2.6.7 Vyžaduje-li to situace zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. 

případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

2.6.8 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
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předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla. 

2.6.9 Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

Čl. III 

Termíny plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště: 18. 10. 2017 

3.1.2 Termín zahájení stavebních prací:       18. 10. 2017 

3.1.3 Termín dokončení stavebních prací: nejpozději 1 den před předáním a převzetím díla 

3.1.4 Termín předání a převzetí díla: do 20. 11. 2017  

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  

3.2 Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany na společném 

jednání dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti 

předávacího a přejímacího řízení. Z tohoto společného jednání bude vyhotoven písemný 

protokol, jehož obsahem budou konkrétní kontrolní body průběhu stavby a konkrétní 

organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Protokol bude podepsán 

odpovědnými osobami podle smlouvy. 

 

3.3 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho 

povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její 

následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje  se 

termín dokončení dle bodu 3.1.4 o dobu, kdy tato překážka trvá. O skutečnosti, že se taková 

překážka vyskytla, je zhotovitel před uplynutím ujednaného termínu dokončení objednatele 

písemně upozornit.  

Čl. IV 

Provedení díla 

4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a 

v termínu dle Čl. III této smlouvy. 

4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad.  

4.1.3 Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních 

dnů po předání a převzetí díla. 
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4.1.4 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) stavební deník, 

b) podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 

c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla. 

Čl. V 

Cena za dílo 

5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 

ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, na základě nabídky učiněné 

zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 12. 10. 2017. 

5.2 Celková cena za provedení díla 

bez DPH činí      197 500 Kč 

DPH  21% činí       41 475 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  238 975 Kč. 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  

5.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu provádění 

díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla. 

5.4 Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

5.5 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu 

provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková 

cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.6 Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně 

objednatele bezodkladně upozornit. Pokud je zhotovitelova reklamace vady projektové 

dokumentace shledána jako oprávněná a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se 

zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro 

plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle 

pododst. 3.1.3 a 3.1.4 této smlouvy budou prodlouženy o dobu, o kterou budou odstraňovány 

vady projektové dokumentace. 

Čl. VI  

Změny díla – dodatečné práce 

6.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který 

je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce a budou objednatelem 

připuštěny pouze ve výjimečných případech.  

6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 

samostatná písemná smlouva s dohodnutím ceny, která může mít vliv na termín předání díla 
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dle této smlouvy. Uzavření smlouvy na dodatečné práce může být důvodem pro uzavření 

písemného Dodatku ke smlouvě za účelem změny termínu pro dokončení díla. Zadání 

dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ. 

6.3 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy 

(dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich 

úhradu.  

Čl. VII 

Platební podmínky 

7.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 

dokladu (faktury). 

7.2 Objednatel neposkytuje zálohy, zhotovitel není oprávněn je po objednateli požadovat.  

7.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání 

a převzetí dle odst. 3.1.4, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, 

včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla dle pododst. 3.1.4 Součástí faktury budou soupisy provedených prací 

odsouhlasené technickým dozorem. Faktura bude hrazena následovně: 

7.3.1 V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla bude dílo provedeno dle čl. IV. této 

smlouvy, bude faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

7.3.2 V případě předání a převzetí díla s výhradami, nevyklizení staveniště a neprovedení 

případných souvisejících úprav okolí ve smyslu pododst. 4.1.3 nebo při nepředání 

dokumentů dle pododst. 4.1.4 bude faktura na cenu díla proplacena pouze do výše 

90 % ceny díla, zbývajících 10 % ceny díla bude sloužit jako zádržné. Toto zádržné 

bude uvolněno až po odstranění uvedených nedostatků, tj. po provedení díla dle odst. 

4.1 této smlouvy, a to do 30 dnů od protokolárního stvrzení provedení díla.  

7.4 Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení 

smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury 

je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení 

poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení 

peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis 

oprávněné osoby. Faktura bude zaslána na příslušné Krajské pracoviště pro Královéhradecký 

kraj.  

7.5 Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem a 

kopie protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce 

budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

7.6 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245,  

503 01  Hradec Králové (KPÚ). 
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7.7 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách 

nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury 

objednateli nová lhůta splatnosti. 

7.8 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení na adresu KPÚ. Platby 

peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve 

faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady 

vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných 

stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě 

provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

7.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 

v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 

závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li 

ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

7.11 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 

kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

7.11.1 vad a nedodělků díla,  

7.11.2 oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s 

neplněním povinností zhotovitelem,  

7.11.3 nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení,  

7.11.4 vznik škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli,  

7.11.5 zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je 

přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,  

7.11.6 opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se 

smlouvou, nebo  

7.11.7 v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele 

vůči zhotoviteli.  

Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele 

z této smlouvy. 

7.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. VIII 

Předání díla a záruční lhůta 

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady.  
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8.2 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

8.3 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným 

způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné 

provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 

objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského 

zákoníku se neuplatní. 

8.4 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním 

protokolům a ujednáním dle smlouvy. 

8.5 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí díla dle odst. 3.1.4 této smlouvy.  Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou 

stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

8.6 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka 

v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.  

8.7 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit 

do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla 

oprávněná. 

8.8 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet hranici pozemků určených ke stavbě dle 

projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při 

kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že 

zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích 

sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související 

s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto 

vzniknou. 

8.10 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je 

zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku 

dalších škod. 

8.11 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 

vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele 

i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

Čl. IX 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení s termínem převzetí staveniště dle odst. 3.1.1 této smlouvy. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 3.1.4 této smlouvy.  
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9.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 

prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

9.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou 

reklamovanou vadu. 

9.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

9.6 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od doručení  

jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody 

v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši 

smluvní pokuty. 

9.7 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 

touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové 

povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 

správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud 

nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud 

na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.   

9.8 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z 

překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Čl. X 

Povinnosti objednatele 

10.1 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 

pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

10.2 Objednatel zajistí technický dozor a autorský dozor (je-li třeba). Objednatel, technický dozor a 

autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do 

stavebního deníku. 

10.3 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy přes 

výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 

dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele 

nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele. 

Čl. XI 

Povinnosti zhotovitele 

11.1 Zhotovitel musí vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.  

11.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
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11.2.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní 

dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to 

stanovují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném 

příslušnými požárními předpisy  

11.2.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na 

staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

11.2.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich. 

11.2.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů 

(s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí 

splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

11.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

11.4 Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace 

staveniště je součástí smluvní ceny. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 

zákoníku tímto nejsou dotčena. 

11.6 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 

jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 

provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich 

odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, 

nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. V případě, kdy zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt 

zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví 

a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat  v provádění díla; jestliže bude 

následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

11.8 Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto 

škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 

mimo staveniště. 

11.9 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 

předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 

nezpracoval. 

11.10 V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění daších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních 
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dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

11.11 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných 

předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je 

zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

11.12 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením 

ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti 

protipožární ochrany.  

11.13 V případě nepředvídaných archeologických nálezů v souvislosti s prováděním díla, nálezů 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel 

povinen v souladu s § 176 odst. 1 stavebního zákona neprodleně oznámit nález stavebnímu 

úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření 

nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.  

11.14 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 

zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších 

částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu 

se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem 

rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, bouří, 

vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy. 

11.15 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 200 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že 

po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 

ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále 

zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

30 % pojistné částky dle odst. 11.15. 

11.16 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 

návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 

kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) 

uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

11.17 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 

této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v  rozsahu dle 

odst. 11.15 i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o 

této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou 

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 

považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

11.18 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli 

nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla dle odst. 4.1, řádně podepsaného za obě 

smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním 

poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 

11.19 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru. Technický dozor investora zajišťuje 

objednatel. 
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Čl. XII 

Odstoupení od smlouvy 

12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 

nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 

smlouvou. 

12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 

prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované 

podle této smlouvy.  

12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 

nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, 

po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,  

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 

této smlouvy 

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 

V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních 

služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 

Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit 

staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, 

nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 

potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení 
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činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném 

případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 

Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. 

O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o 

předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel 

má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu 

z ceny, namísto odstranění takových vad. 

12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 

výpovědi. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím 

plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných 

objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem 

konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 

jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 

písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 

neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

13.3 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 

údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 

odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

13.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 

porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 

předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

Čl. XIV 

Zvláštní ujednání 

14.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 

důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto 

práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako 
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její příloha č. 1, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto 

rozpočtu; v opačném případě se pro jejich ocenění užije aktuálního ceníku stavebních prací 

„URS Praha nebo Katalogu stavebních prací RTS, a.s., Brno“. Bez ohledu na ustanovení 

předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.  

14.2 Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

14.3 Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů 

poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace týkající se 

poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen 

uhradit práce provedené poddodavatelem. 

14.4 Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.  

14.5 Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel 

oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý 

náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako 

poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. 

14.6 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem bude 

organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického dozoru svolávat 

podle předem dohodnutého režimu, s četnosti odpovídající intenzitě a důležitosti právě 

prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně). 

14.7 Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický 

dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

14.8 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj 

z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a 

uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv 

objednatele na nového eventuálního vlastníka stavby. 

14.9 S výjimkou předchozího odst. 14.8 je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností ze 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

Čl. XV 

Závěrečná ustanovení 

15.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

15.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – Dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré změny smlouvy je možno 

činit jen v souladu se ZZVZ. 

15.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, 

kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve 
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dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani 

další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

15.4 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

15.4.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis prací). 

15.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

15.5.1 Zadávací dokumentaci; 

15.5.2 nabídce zhotovitele ze dne 12. 10. 2017;  

15.5.3 zápisu o předání a převzetí staveniště. 

15.6 Smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel, 2 zhotovitel. 

15.7 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

15.8 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 

insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a 

objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad 

na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, 

kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. 

15.9 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 

smlouvy. 

15.10 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

V Hradci Králové dne 13. 10. 2017 V Hradci Králové dne  13. 10. 2017 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

Ing. Petr Lázňovský           David Jirman 

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj         jednatel 

Státní pozemkový úřad 

 


