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Polní cesta VC 4, k.ú. Kokořín
	Krycí list nabídkové ceny	Příloha č. 2
	
	
	
	KÓD
	POPIS
	MJ
	MNOŽSTVÍ
	J.CENA (CZK)
	CENA CELKEM (CZK)
zaokrouhlená na celé koruny

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zemni práce
	
	
	
	
	342568,00

	
	1
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	Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 ( v rámci pozemku určeného pro stavbu PC)
	
	240,00
	10,00
	2400,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	K
	111201101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 rn2 (v rámci pozemku určeného pro stavbu PC)
	
	300,00
	20,00
	6000,00 

	
	3
	K
	111201401
	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
	
	300,00
	10,00
	3000,00

	
	4
	K
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	
	318,58
	80,00
	25486,00

	
	5
	K
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
	
	269,25
	120,00
	32310,00

	
	6
	K
	162301101
	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	
	587,83
	15,00
	8817,00

	
	7
	K
	167101102
	Nakládáni výkopku z hornin tř. I až 4 přes 100  m3
	
	587,83
	35,00
	20574,00

	
	8
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	
	145,00
	140,00
	20300,00

	
	9
	K
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. I až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	
	725,00
	15,00
	10875,00

	
	10
	K
	171101101
	Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS
	
	124,25
	48,00
	5964,00

	
	11
	K
	171201201
	Uloženi sypaniny na skládky
	
	145,00
	10,00
	1450,00

	
	12
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (145*1,8)
	t
	261,00
	285,00
	74385,00

	
	13
	K
	171206111
	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů
	
	124,25
	28,00
	3479,00

	
	14
	K
	181006117
	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,6 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu
	
	270,00
	50,00
	13500,00

	
	15
	K
	181451121
	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (v rámci pozemku určeného pro stavbu PC)
	
	1433,00
	20,00
	28660,00

	
	16
	M
	005724800
	osivo směs jetelotravní
	kg
	21,50
	110,00
	2364,00

	
	17
	K
	181951102
	úprava pláně v hornině tř. I až 4 se zhutněním
	
	1814,80
	15,00
	27222,00

	
	18
	K
	182101101
	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	
	536,80
	22,00
	11810,00

	
	19
	K
	182301133
	Rozprostření ornice pl přes 500 rn2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm
	
	1323,00
	20,00
	26460,00

	
	20
	K
	184807111
	Zřízení ochrany stromu bedněním
	
	60,00
	180,00
	10800,00

	
	21
	K
	184807112
	Odstranění ochrany stromu bedněním
	
	60,00
	20,00
	1200,00

	
	22
	K
	185803111
	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5
	
	1433,00
	2,00
	2866,00

	
	23
	K
	185803211
	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5
	
	1323,00
	2,00
	2646,00





	
	
	Zakládáni
	
	
	
	
	[image: ]

	24
	
	[image: ]
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm [image: ]
	
	52,22
	750,00
	39166,00

	25
	K
	212755116
	Trativody z drenážních trubek pálených vnitřního průměru 160 mm bez lože
	m
	402,00
	210,00
	84420,00

	26
	K
	271532213
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce
8 až 16 mm
	
	1,20
	830,00
	996,00

	
	
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	3096,00

	27
	
	Vodorovné 
	Zdivo podezdívek oplocení z lomového kamene na MC 15 - zajišťovací práh konstrukce
	
	1,20
	2580,00
	3096,00

	
	
	
	
	
	
	
	39248,00

	28
	K
	451313511
	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tt do 100 m
	
	16,00
	230,00
	3680,00

	29
	K
	462511161
	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně
	
	21,60
	540,00
	11664,00

	30
	K
	46551322R
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm
	
	16,00
	1200,00
	19200,00

	31
	M
	583806500
	kámen lomový žula,rula (Předklášteří) neupravený třida I netříděný žula, rula
	
	11,20
	420,00
	4704,00

	
	
	Komunikace pozemní
	
	
	
	311514,00

	32
	K
	561041121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do
300 mm plochy do 5000 m2
	
	1513,50
	25,00
	37838,00

	33
	M
	585346200
	hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL [image: ]
	
	24,52
	2150,00
	52716,00

	34
	
	[image: ]
	Lokální oprava vrstvy z VŠ-Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm
	
	50,00
	80,00
	

	35
	K
	564762111
	Podklad z vibrovaného štěrku tt 200 mm
	
	1356,00
	160,00
	216960,00

	
	
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
	
	
	
	0,00

	36
	K
	632622112
	Podklad tl 20 mm z obalovaného kameniva se zhutněním
	
	1513,50
	0,00
	0,00

	
	
	Trubní vedení
	
	
	
	1 1760,00

	37
	
	Ostatní 
	Drenážní výusť z betonových trub VT konstrukce a práce, bouráni
	kus
	12,00
	980,00
	11760,00

	
	
	
	
	
	
	
	55760,00

	38
	
	
	Čela propustků z lomového kamene
	
	4,40
	3400,00
	14960,00

	39
	K
	919521120
	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400
	m
	15,00
	680,00
	10200,00

	40
	M
	592211380
	troubo železobetonová 8ůhelníkovö, zesílená TZP-Q 040x100x8 cm
	kus
	15,00
	1170,00
	17550,00

	41
	K
	919535555
	Obetonování trubního propustku betonem prostým
	
	1,80
	2250,00
	4050,00

	42
	K
	919R
	Úpravy sjezdů značení, spára, ost.p.
	ks
	3,00
	3000,00
	9000,00

	
	
	Přesun hmot
	
	
	
	16573,00

	43
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým bet
	t
	828,63
	20,00
	16573,00

	
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	66500,00

	44
	K
	011002000
	Průzkumné práce
	kpl
	1,00
	3000,00
	3000,00



	45
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou 3x s CD
	kpl
	3,00
	2500,00
	7500,

	116
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,00
	10000,00
	10000,00

	47
	K
	005211020
	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi
	kpl
	1,00
	5000,00
	5000,00

	48
	K
	005211030
	Dočasná dopravní opatření
	kpl
	1,00
	5000,00
	5000,00

	49
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby 3 pare
	kpl
	3,00
	4000,00
	12000,00

	
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě 3x s CD
	kpl
	3,00
	3000,00
	9000,00

	51
	K
	011324000
	Archeologický průzkum
	kpl
	1,00
	5000,00
	5000,00

	52
	K
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky
	kpl
	1,00
	5000,00
	5000,00

	53
	K
	079002000
	Ostatní provozní vlivy
	kpl
	1,00
	5000,00
	5000,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem náklady na stavbu vedlejší polní cesty VC4 k.ú. Kokořín bez DPH
	
	
	971601

	
	
	
	DPH
	
	
	
	204036,00

	
	
	
	Celkem náklady na stavbu vedlejší polní cesty VC4 k.ú. Kokořín s DPH
	
	
	
	1175637,00
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