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  1  

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO 
DOZORU PROJEKTANTA 

(dále jen „smlouva“) 
 

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
I. 

 Smluvní strany 
 

1. Objednatel č. 1: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  

zastoupený:          Mgr. Danou Liškovou,  

 zástupkyní ředitele KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj    

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
 zástupkyně ředitele KPÚ pro 

Moravskoslezský kraj    
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
 
  
 
 
    
     
      Adresa:        
      Tel.:     
      E-mail:  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení:    
      Číslo účtu:  
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „Objednatel č. 1“), 

 
2. Objednatel č. 2: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
                                                               Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
                                                               Šumavská 33, 659 99 Brno                        
jednající              Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  
bankovní spojení:                                    
číslo účtu:                                                
IČ:                                                          65993390 
DIČ:                                                       CZ65993390                           
 

(dále jen „ŘSD ČR“ či „Objednatel č. 2“), 
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a 
                                                   
3.  Zhotovitel:      

      ČECH – ENGINEERING, a.s.  
      Sídlo:                                                                 Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz 
      Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:  31. března 1998    
 Zastoupen ve věcech smluvních:                    Ing. Ladislav Čech ml.,  

                                                                        předseda představenstva 
Zastoupen ve věcech technických:                         
Bankovní spojení:                                           
Číslo účtu:                        
IČO / DIČ:                                         25394983/CZ25394983  
Tel / Fax:                                    

      E-mail:                                                              
 ID DS:                                                               rfedjsv 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 
oddíl B, vložka 1851 
 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

 
II. 

 Předmět díla 

1. Objednatel č. 1 je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, 
nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor 
projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 
realizaci staveb) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. 

 

2. Předmětem díla je zajištění autorského dozoru projektanta při realizaci staveb 
uvedených v Čl.II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl.III Specifikace díla, na 
základě výsledku výběrového řízení podle Směrnice Státního pozemkového úřadu 
pro zadávání veřejných zakázek 2/15 a v souladu se zásadami uvedenými v § 6 podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  předpisů (dále 
jen “ZVZ”). 

Název stavby: Projektová dokumentace – Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek  
1. etapa 

 

Místo stavby:  Katastrální území Fulnek, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský 

Popis stavby:   Stavba zahrnuje tato společná zařízení: 
- Rekonstrukce hlavní polní cesty C1 P5,0/30 jako jednopruhové s asfaltovým 

krytem, délka cesty 1140 m, včetně rekonstrukce trubního propustku P2 při 
napojení na silnici I/47 a vybudování 2 nových hospodářských sjezdů.  

- Rekonstrukce hlavní polní cesty C3 P4,5/30 jako jednopruhové s asfaltovým 
krytem, délka cesty je 166 m a je napojena na silnici III/04738 

- Rekonstrukce hlavní polní cesty C5 P4,0/30 jako jednopruhové s asfaltovým 
krytem, délka cesty 842 m. 

 
(dále jen „stavba“). 
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III. 

 Specifikace díla 
 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 
dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, 
s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, 
doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem 
č. 1 a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský 
dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2  této 
smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), 
a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání 
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová 
dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby 

d) účastní se bezodkladně na výzvu Objednatele č. 1 či zhotovitele stavby kontrolních 
dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 
autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, 
zjištěných v této dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 
projektové dokumentaci 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace 
díla,  

i) na žádost Objednatele č. 1 provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od 
ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve 
stavebním povolení  

k) spolupracuje s ostatními partnery (Objednatel č. 1, zhotovitel stavby, technický 
dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  
a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení 
stanovena jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem č. 1 od zhotovitele stavby 

specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání stavby Objednatelem č. 1, přičemž aktivní účastí se rozumí 
kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a 
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nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho 
předání Objednateli č. 1,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby 

s  ověřenou projektovou dokumentací. 
 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává 
zhotovitel do stavebního deníku. 

 
4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v 

projektové dokumentaci, které musí být schváleny Objednatelem č. 1.  
 

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, 
které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně 
podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být 
vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, 
změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a 
změn, včetně zákonných předpisů. 

 
 

IV. 

 Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 
zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního 
souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předání stavby nebo při její kolaudaci.   

                                                            

V. 

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 
této smlouvy a případně sídlo Objednatele č. 1 či zhotovitele dle určení Objednatele č. 1. 
Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou Objednateli č. 1 
předávány dle dohody, jinak v sídle Objednatele č. 1.   
 

VI. 

 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se 
zhotovitel nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na 
zhotovitele pro nezastupitelnost Objednatele č. 1. 

c) Objednatel č. 1 je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost 
pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání 
podklady nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel č. 1 je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem 
řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 
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2. Povinnosti zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou 

starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy Objednatele č. 1.  
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z 

této smlouvy, pokyny Objednatele č. 1 a vyjádření orgánů státní správy.  
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu Objednatele č. 1 na zřejmou 

nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, 
že Objednatel č. 1 i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, 
neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní 
shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit Objednateli č. 1 škodu, která mu 
tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat Objednatele č. 1 o všech jednáních, ke kterým jím byl 
zmocněn dle této smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli č. 1 všechny okolnosti, které zjistil 
při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele č. 1.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci 
s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli č. 1 za škodu na věcech, které od 
Objednatele č. 1 protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se 
spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit Objednateli č. 1 vyúčtování 
a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval. 

  
 

VII. 

 Cena předmětu díla 

1. Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 se zavazují zaplatit zhotoviteli za provedení díla 
celkovou cenu ve výši: 
Celková cena za provedení Díla bez DPH     80 000,- Kč   

DPH                                             16 800,- Kč  

Celková cena za provedení Díla vč. DPH       96 800,- Kč  

  
2. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

ze dne 10.11.2017. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou 
zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého 
předmětu smlouvy. 
Zhotovitel je plátcem DPH, které bude účtováno podle předpisů platných v době 
účtování.  
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. 

 
Rekapitulace celkové ceny díla: 
Výkon autorského dozoru 
projektanta v rámci jednotlivých 
stavebních objektů 

Cena bez DPH 
(Kč) 

DPH 21 % 
(Kč) 

Cena včetně 
DPH (Kč) 

Autorský dozor – C1 30 000,-Kč  6 300,-kč  36 300,-Kč  

Autorský dozor – C3 20 000,-Kč  4 200,-Kč  24 200,-Kč  

Autorský dozor – C5 30 000,-Kč  6 300,-Kč  36 300,-Kč  

Celkem  80 000,-Kč  16 800,-Kč  96 800,-Kč  

 



6 

 

3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního 
předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.). 

4. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené 
v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho 
činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění 
všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její 
kolaudaci. 

5. Objednatel č. 1 neposkytuje zálohy. 

6. Faktura bude Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 předložena vždy ve třech 
vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady 
musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. 
Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.   

7. Faktura bude hrazena následovně:      

Fakturace a placení nákladů provedených prací bude v souladu s Příkazní smlouvou  

č. 13-00-0000418, 01/2009-P ze dne 7. 12. 2009 a 23. 11. 2009 uzavřenou mezi 

příkazcem – ŘSD ČR a příkazníkem ČR-SPÚ. Dle této smlouvy hradí ŘSD ČR 10,24% 

z celkových nákladů a SPÚ ČR hradí 89,76% na pozemkové úpravy (včetně realizace 

společných zařízení) vyvolané stavbou „Silnice I/57 Hladké Životice – obchvat“. 

Faktura na podíl 10,24% bude vystavena na ŘSD ČR, bude však zaslána na adresu 

příslušné pobočky ČR SPÚ, která potvrdí rozsah a kvalitu provedené práce a přepošle 

fakturu k proplacení ŘSD ČR. Faktura na podíl 89,76% bude vystavena na SPÚ ČR, 

Pobočka Nový Jičín. Přesná adresa pobočky ČR SPÚ bude zhotoviteli sdělena před 

fakturací.   

Faktura pro ŘSD ČR musí navíc obsahovat označení stavby a číslo ISPROFIN, tj. text 

„Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Fulnek – 1. etapa, stavba „Silnice I/57 

Hladké Životice – obchvat“ ISPROFIN 3272411007. 

Na faktuře pro Objednatele č. 1 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13  

741 01 Nový Jičín 

8. Splatnost faktury pro Objednatele č. 1 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení Objednateli č. 1. Splatnost faktury pro Objednatele č. 2 se 
stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli č. 2. 
Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní 
strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem 
jejího odepsání z účtu Objednatele č. 1 anebo Objednatele č. 2 ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

9. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že 
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zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 
V takovém případě není Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 v prodlení s úhradou. 

10.  Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 je organizační složkou 
státu a jeho platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu 
určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude 
provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených 
pro pozemkové úpravy na účtu Objednatele č. 1 anebo Objednatele č. 2, se 
nepovažuje za prodlení zaviněné Objednatelem č. 1 anebo Objednatelem č. 2 a nelze 
z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto 
případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního 
rozpočtu.  
 

 

VIII. 

 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn 
požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí 
Objednatel č. 1 za každý den prodlení, ledaže Objednatel č. 1 není za prodlení 
odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a 
smluvní povinnosti.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo Objednatele č. 1 na 
náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany 
v tomto směru 

       druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku.  

 
   

IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

 
 

1. Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 
bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, 
nebo bude plnění poskytovat v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. 
Objednatel č. 1 však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně upozorní a poskytne 
mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je Objednatel č. 1 
oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem je však Objednatel č. 1 oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě. 
 

2. Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 jsou oprávněni od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli 
sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která 
je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
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Objednatel č. 1 prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 
Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního 
rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle 
této smlouvy v následujícím roce. 
 

3. Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy ve 
vztahu k plnění v případě, že Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 obdrží ze státního 
rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému 
v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde 
k realizaci stavby do konce roku 2021. 

 
4. Ve vztahu k plnění je Objednatel č. 1 oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou 

výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet 
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
zhotoviteli. 

 
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy pokud: 

 
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku; 
b) zhotovitel vstoupí do likvidace; 
c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 
ovlivnit    a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 
 

6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 12.5 je každá smluvní strana 
povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o 
vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
 

7. Pokud odstoupí některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek 
ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 
hodnotu dosud provedeného díla.  
 

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně (zhotoviteli), účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
oznámení druhé straně (zhotoviteli). V pochybnostech se má za to, že odstoupení 
odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních 
dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být 
učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků je Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 oprávněn 
zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 
10. Objednatel č. 2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení Objednatele č. 

1 od smlouvy pozbývá smlouva platnosti. 
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11.  Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 

 
 

X. 

 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena 
prostřednictvím   
e- mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit 
odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak 
nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným 
obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti 
jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu 
díla apod.)  
i po ukončení smlouvy (i po jeho předání Objednateli č. 1), zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele č. 1 v souvislosti s plněním 
smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance 
zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy 
zmocnil. 

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení smlouvy  
v tomto bodě nedopustila. 

5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci 
obou smluvních stran.  

7. Tato smlouva je vypracována v šesti vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
Objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních 
pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 
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nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o 
povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po zániku této smlouvy. 

11. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 
 
Plná moc bude zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 
 
             V Ostravě dne 30.11.2017 V Brně dne 18.12.2017 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

  Mgr. Dana Lišková  
zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK 

                           (Objednatel č. 1) 

Mgr. David Fiala 
ředitel závodu Brno 

(Objednatel č. 2) 

  

          V Ostravě dne 30.11.2017  

 

 

 

 

 

………………………………………….. 
Ing. Ladislav Čech ml. 

 předseda představenstva 

  


