
                                                              Č.j. objednatele: JM – smlouva o dílo č. 91-2018-523101 
                                                              Č.j. zhotovitele:  

 
SMLOUVA O DÍLO  

NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 
JM – smlouva o dílo č. 91-2018-523101 

(dále jen „smlouva“) 
 

„PD a AD pro stavbu Protierozní opatření a polní cesty  
v k.ú. Chudčice“ 

 
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
I. 

 Smluvní strany 
 

1. Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

          

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   
Adresa:    
Tel.:     
E-mail:  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
 (dále jen jako „objednatel“) 
 

a 
                                                   
2.  Zhotovitel:         

             Ing. Tomáš Racek 

Sídlo:       Svinošice 104, 679 22 Lipůvka 

Zastoupený:       

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:       

IČ/DIČ:      697 09 734 / CZ6911043975 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. 
 Předmět díla 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 
prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta 
(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. 

 

2. Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta (zhotovitele projektové 

dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb), tj. dozoru nad souladem 

stavby Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice s ověřenou projektovou 

dokumentací. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby: 
 

Název stavby: Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice 

Místo stavby:  k.ú. Chudčice 

Popis stavby: realizace vybraných prvků schváleného plánu společných zařízení po 

provedených komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Chudčice. 

 
SO 01   Protierozní příkop P1  

Příkop P1: svodný příkop umožňující odvedení neškodného odtoku srážkových vod z lokality 

Černé hony. Parcela byla vymezena pozemkovými úpravami p. č. KN 2377. Příkop je veden podél 

cesty C23 v délce 312 m, lichoběžníkového tvaru se sklonem svahů 1:1,5. V trase příkopu bude 

obnoven propustek DN 600.  

Na zatravnění bude použita specifická travní nebo trávobylinná směs vhodná pro protierozní 

ochranu. Návrh výsadby dřevin bude zpracován s ohledem na prostorové možnosti a na 

ustanovení občanského zákoníku. V návrhu budou použity domácí druhy listnáčů s ohledem na 

příslušné STG. Bližší specifikace bude upřesněna po projednání s obcí Chudčice a zadavatelem. 

 

Známé dotčené objekty v trase příkopu: 

- křížení a souběh s nadzemním vedením NN (dle UAP je to vedení VN) 

- 2x křížení s nadzemním VVN (400 kV a 110 kV) 

- křížení s VTL plynovodem 

- Ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 

- Ochranné pásmo VVN 400kV a 110kV 

- Ochranné pásmo NN (VN) 

 

SO 02  Hlavní polní cesta C9 

Návrh zpevněné, hlavní polní cesty C9 , kategorie P 4,5/30 na parcele p. č. KN 2702.  Délka cesty 

bude 817m, zpevněná asfaltovým betonem, v trase cesty se nachází 2 propustky DN 800, a 

křížení s plynovodem STL.  V  rámci PSZ byla cesta navržena jako obslužná komunikace 

k zajištění přístupu k lokalitám „U Bitýšky“ „U Dubu“ a „Černé hony“. Odvodnění cesty bude 

provedeno pravostrannou drenáží zaústěnou do Chudčického potoka.  
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Známé dotčené objekty v trase cesty:  

- 2x křížení s  přípojkou NN do vodárny a k SKAO (přípojka k zařízení  ochrany VTL)  

- Křížení s VTL plynovodem DN 150 

- Křížení s VVN 400kV  

- Ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 

- Ochranné pásmo VVN 400kV 

- Ochranná pásma NN 

- Ochranné pásmo zařízení protikorozní ochrany VTL plynovodů SKAO 

- Meliorace 

 

SO 03 Vedlejší polní cesta C23 

Návrh travnaté polní cesty, na parcele vymezené pozemkovou úpravou p. č. KN 2703, souběžné 

se svodným příkopem P1.  Délka cesty je 574 m, šířka 3m, v trase cesty se nachází propustek 

DN 800 přes Mniší potok. Cesta bude jednostranně ozeleněna, při využití celkové šířky parcely. 

V rámci PSZ byla cesta navržena jako obslužná komunikace k zajištění přístupu k lokalitě „Černé 

hony“.  

 

Známé dotčené objekty v trase cesty C23 : 

- křížení a souběh s nadzemním vedením NN (dle UAP je to vedení VN) 

- 2x křížení s nadzemním VVN (400 kV a 110 kV) 

- křížení s VTL plynovodem 

- Ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 

- Ochranné pásmo VVN 400kV a 110kV 

- Ochranné pásmo NN (VN) 

 

SO 04  IP1- liniový interakční prvek podél Chudčického potoka 

Návrh doprovodné zeleně podél levého břehu Chudčického potoka, návrh založení travnatého 

pásu s doplněním chybějících dřevin o druhy odpovídající stanovištním podmínkám.  

Na zatravnění bude použita specifická travní nebo trávobylinná směs vhodná pro protierozní 

ochranu. Návrh výsadby dřevin bude zpracován s ohledem na prostorové možnosti a na 

ustanovení občanského zákoníku. V návrhu budou použity domácí druhy listnáčů s ohledem na 

příslušné STG. Bližší specifikace bude upřesněna po projednání s obcí Chudčice a zadavatelem. 

 

Známé dotčené objekty v trase opatření: 

- Ochranné pásmo zařízení protikorozní ochrany VTL plynovodů SKAO 

- 2x křížení s vedením NN - (dle UAP je to vedení VN)  

- Křížení s VVN 400kV 

       (dále jen „stavba“) 
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III. 
 Specifikace díla 

 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 
dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou 
dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami 
projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny 
stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor 
nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou 
projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu 
níže specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 
této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 
odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 
k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 
dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 
stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 
povolení  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 
stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  
a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 
jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 
objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 
 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do 
stavebního deníku. 
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4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 
dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  
 

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 
podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu  
a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 
 

6. Zhotovitel zajistí aktivní účast projektanta na zadávacím řízení při výběru zhotovitele 
stavby. Na základě jmenování se projektant účastní jako člen hodnotící komise zadávacího 
řízení. V případě potřeby zpracuje dodatečné informace (vysvětlení zadávacích podmínek) 
k veřejné zakázce na realizaci uvedených staveb v zákonných lhůtách. 
 

 
IV. 

 Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli 

stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, 

případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její  

kolaudaci.   

                                                            
V. 

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 

smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související 

s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle 

objednatele.   
 
 

VI. 

 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 
nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 
nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 
nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně  
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

2. Povinnosti zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, 

odborností a v souladu se zájmy objednatele.  
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 
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vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 
objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 
smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci 
s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením 
plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při poskytování Plnění nezpracoval. 

  
 

VII. 

 Cena předmětu díla 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 18.000 Kč bez 
DPH (slovy: osmnácttisíc korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních 
stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 16.1.2018 Tato cena je nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s 
komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. 
Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  
 
 

 

část díla  
Cena bez DPH 

(Kč) 

DPH 21 % 

(Kč) 

Cena včetně 

DPH (Kč) 

 A) výkon autorského dozoru projektanta 

SO 01  Protierozní příkop P1 2500,- 525,- 3025,- 

SO 02 Hlavní polní cesta C9 5000,- 1050,- 6050,- 

SO 03 Vedlejší polní cesta C23 2500,- 525,- 3025,- 

SO 04 IP1- liniový interakční prvek podél 
Chudčického potoka 

5000,- 1050,- 6050,- 

Celkem  15000,- 3150,- 18150,- 

B) Aktivní účast projektanta na zadávacím řízení pro realizaci staveb 

SO 01  Protierozní příkop P1 500,- 105,- 605,- 

SO 02 Hlavní polní cesta C9 1000,- 210,- 1210,- 

SO 03 Vedlejší polní cesta C23 500,- 105,- 605,- 

SO 04 IP1- liniový interakční prvek podél 
Chudčického potoka 1000,- 210,- 1210,- 

Celkem  3000,- 630,- 3630,- 

Celkem část A + část B  18000,- 3780,-  21780,-  

Plátce DPH vyplní ceny standardními údaji, neplátce DPH vyplní kolonky (cena bez 
DPH a cena s DPH) stejnou nabídkovou cenou 
 

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla 
(včetně hovorného, cestovného atd.). 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat 
předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné  
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a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím 
jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.   

5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Pobočka Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno    

6.  Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

7.  Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

8.       Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 
schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování 
předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu 
nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele,  
se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu 
uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení 
potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.   

 

VIII. 

 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 
smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto 
ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, 
které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 
       druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

   
IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto 
skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 

  
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 
dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, 
zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 
za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
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množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k realizaci stavby do 31.12.2022 

 

4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 
5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
 

X. 

 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím  

e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 

zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči 

odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

5. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.)  

i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 

zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny 

další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

6. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy  

v tomto bodě nedopustila. 

7. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

8. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 

smluvních stran.  

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
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10. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.  

12. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne  
 
 
Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 
 
 
V Brně dne  1.2.2018 

 
 
 
 
 
 

       ..................................................    ..……………....................................... 

         Ing. Jan Ševčík,       Ing. Tomáš Racek 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj 

                 
          (objednatel)             (zhotovitel) 

 


