Cislo smlouvy objednatele: 168-2018-541101
Cislo smlouvy zhotovitele: 648

SMLOUVA O DILO NA PROVEDENI AUTORSKEHO DOZORU
PROJEKTANTA

(dale jen ,,smlouva®)

Uzaviena dle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik
(dale jen ,,obéansky zakonik)

Smluvni strany

1. Objednatel:
Ceska republika - Statni pozemkovy trad,

Krajsky pozemkovy ufad pro Liberecky kraj

zastoupeny:
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:

v technickych zaleZitostech opravnén jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

IC:

DIC:

(dale jen jako ,objednatel)

2. Zhotovitel:
NDCON s.r.o.
Sidlo:

Zapis v obchodnim (zivnostenském) rejstfiku:

Zastoupen ve vécech smluvnich:
Zastoupen ve vécech technickych:
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

ICO /DIC:

Tel / Fax:

E-mail:

ID DS:

Ing. Bohuslavem Kabatkem, feditelem KPU

pro Liberecky kraj

Ing. Bohuslav Kabatek,
feditel KPU pro Liberecky kraj
), 9,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8
),:9,0.9.9,9,9.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.¢
),:9,0.0.9,9,9.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.¢

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
+420 XXXXXXXXXXXX

), 9,0.0.0,9.9,.0.0.0.9.0.0.¢.0.0.0.4

z49per3

XXXXXXXXX XXX XXXXXX
),:9,0.0.9.9.9.0.0.0.9.0.0.6.0.0.0.0.¢

01312774

neni platcem DPH

Zlatnicka 10/1582, 110 00 Praha 1
Méstska Cast Praha 1

Ing. Robertem Michkem
),:0,:9.9.0.0.0.0.0.0.9.0.9.0.0.0.0.0.¢
),:0,:0.9.0.0.0.0.0.0.9.0.9.0.0.0.0.0.¢
XXXXXXXX XXX XXXXXXX

64939511/ XXXXXXX
),:0,:0.9.9.0.0.0.0.0.9.0.9.0.9.9.9.0.4
),:0,0.9.9.0.0.0.0.0.9.0.9.0.9.9.9.0.4
),:0,:0.9.9.0.0.0.0.0.9.0.9.0.0.9.9.0.4

Spole€nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze

vlozka 42028.

(dale jen jako ,zhotovitel®)

oddil C



1.
Predmeét dila

Objednatel je stavebnikem stavby specifikované v €l. Il. odst. 3. této smlouvy, nad jejimz
provadénim je nutné dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o Uuzemnim
planovani a stavebnim fadu, v platném znéni zajistit autorsky dozor projektanta
(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem provadéné stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Pfedmétem dila je vykon autorského dozoru projektanta (zhotovitele projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a pro realizaci staveb), tj. dozoru nad souladem stavby
,Vystavba polnich cest HPC2, HPC7 a VPC30 v k. 4. Chlum u Dubé“ s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele autorsky dozor pfi realizaci stavby:
Nazev stavby:
Vystavba polnich cest HPC2, HPC7 a VPC30 v k. i. Chlum u Dubé.

Misto stavby: Liberecky kraj, okres Ceska Lipa, obec Chlum, k.G. Chlum u Dubé

Popis stavby:

Hlavni polni cesta HPC 2: délka je 1385 m, je navrZzena na parcele KN 2397 v kategorii P
4/30 jako jednopruhova zpevnéna se stromoradim. Navrh trasy respektuje stavajici
prostorové podminky Uzemi. Trasa je navrZzena s proménlivym sklonem a je sloZena z
pfimych Usekl a kruhovych obloukd s ohledem na navrhovou rychlost 30km/h. V trase
cesty jsou navrzeny 3 vyhybny. Odvodnéni komunikace je navrzeno podélnym a pfi¢énym
sklonem vozovky a jednostrannym podélnym pfikopem. Soucasti cesty HPC 2 jsou sjezdy
na okolni pozemky. Doprovodna zelen je navrzena jednostranna kromé useku, kde cesta
prochazi lesem. Komunikace navazuje na cestu HPC 7.

Hlavni polni cesta HPC 7: délka je 365 m, je na obvodu zastavéného Uuzemi a umozriuje
mimo intravilan. Cesta je navrZzena na parcele KN 2399 v kategorii P 5/30 jako
jednopruhova zpevnéna asfaltobetonem. Navrh trasy respektuje stavajici prostorové
podminky Uzemi. Trasa je navrzena s proménlivym sklonem a je sloZzena z pfimych usekd
a jednoho kruhového oblouku s ohledem na navrhovou rychlost 30km/h. V trase cesty je
navrzena 1 vyhybna. Odvodnéni komunikace je navrzeno podélnym a pficnym sklonem
vozovky a dvoustrannym podélnym pfikopem.

Vedlejsi polni cesta VPC 30: délka je 567 m, je navrzena na parcele KN 2400 v kategorii
P 4/30 jako jednopruhova nezpevnéna bez stromofadi. Navrh trasy respektuje stavajici
prostorové podminky uzemi. Odvodnéni komunikace je navrzeno podélnym a pfi€nym
sklonem vozovky. Soucasti cesty VPC 30 jsou sjezdy na okolni pozemky.

(dale jen ,stavba“)

I1.
Specifikace dila

1. Vykonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpecuje
dodrzovani zakladnich parametrd dila v souladu se stavebnim povolenim, s projektovou
dokumentaci ovéfenou stavebnim ufadem, podminkami smlouvy, dopliiky a zménami
projektové dokumentace, které budou schvaleny objednatelem a dodate¢né ovéfeny
stavebnim urfadem, pokud je takového schvaleni tieba.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni, bude vykonavat autorsky dozor
nad souladem zhotovované stavby specifikované v €l. Il. odst. 2 této smlouvy s ovérenou



a)

b)

f)
9)
h)

)
k)

0)

Q)

projektovou dokumentaci po dobu vystavby (dale jen ,plnéni“), a to zejména v rozsahu
nize specifikovanych innosti:

ucastni se pfedani a prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby specifikované v ¢l. Il. odst.
2 této smlouvy, pfiCemz kontroluje, zda skuteCnosti znamé v dobé pfedani stavenisté
odpovidaiji predpokladtm, podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace,
dohlizi na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve
stavebnim fizeni, ktera je podkladem pro jeho ¢&innost, sleduje a kontroluje postup
vystavby ve vztahu k dokumentaci,

sleduje postup vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby
ucastni se bezodkladné na vyzvu objednatele &i zhotovitele stavby kontrolnich dnd,
zasadnich zkouSek a méfeni a vydava stanoviska k jejich vysledkim,

podava nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon
autorského dozoru a spolupracuje pfi odstrafiovani dusledkl nedostatkl, zjisténych
v této dokumentaci,

podava vyjadieni k pozadavkim na vétsi mnozstvi vyrobk( a vykonu oproti projektové
dokumentaci

navrhuje zmény a odchylky ke zlepSeni feSeni projektu, vznikajici ve fazi realizace
projektu,

posuzuje navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v prabéhu realizace dila,

na Zzadost objednatele provede posouzeni a odsouhlaseni pfipadnych navrha
zhotovitele stavby na zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v prabéhu realizace dila,

ucastni se vybranych kontrolnich dnd v minimalnim rozsahu stanovenym ve stavebnim
povoleni

spolupracuje s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor
stavebnika, koordinator bezpe&nosti prace) pfi operativnim feSeni problému vzniklych na
stavbé,

sleduje dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim
a stanovisky dotéenych ucastnikll vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena
jako zavazna,

sva zjisténi, pozadavky a navrhy zaznamenava do stavebniho deniku,

aktivné se zucastni prebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v &l 1. odst. 2. této smlouvy a pfi kontrole odstranéni zavad zjisténych pfi pfebirani
stavby objednatelem, pfiCemz aktivni u€asti se rozumi kompletni samostatna prohlidka
zhotovované stavby, upozorfiovani na vady a nedodélky stavby, vypracovani zapisu
o nalezenych vadach a nedodélcich a jeho pfedani objednateli,

aktivné se ucastni kolaudace a pfi kontrole odstranéni kolaudacénich zavad,
odsouhlaseni dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

po dokonceni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Datum a ¢as vykonu autorského dozoru projektanta na stavbé zaznamenava zhotovitel
do stavebniho deniku.

Soucasti vykonu autorského dozoru projektanta je provadéni drobnych udprav v
projektové dokumentaci, které musi byt schvaleny objednatelem.

Soucasti autorského dozoru neni zpracovani zmén v projektové dokumentaci, které
vyznamnym zpUsobem méni projektem navrhované feSeni, pfipadné podléhaji schvaleni
stavebnim nebo jinym specialnim ufadem a které mohou byt vyvolany rdznymi vlivy,
napf. podrobnéjSim poznanim pfirodnich podminek, zménou predpokladaného postupu
a sledu praci na dile, a fada dalSich vlivi a zmén, v€etné zakonnych predpisu.

V pfipadé potieby zpracuje zhotovitel dodate€¢né informace v ramci zadavaciho Fizeni
vefejné zakazky na realizaci stavby ,Vystavba polnich cest HPC2, HPC7 a VPC30 v k.U.
Chlum u Dubé” dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.



V.

Doba pinéni
Zhotovitel bude provadét C&innosti podle ¢&l. Ill. této smlouvy ode dne predani stavenisté

zhotoviteli stavby specifikované v €l. 1l. odst. 3 této smlouvy do vydani kolaudaéniho souhlasu
na stavbu, pfipadné az do doby odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani stavby nebo
pfi jeji kolaudaci.

V.

Predani a prevzeti plnéni

Mistem poskytovani pinéni bude pfedevSim misto stavby specifikované v €l. Il odst. 3 této
smlouvy a pfipadné sidlo objednatele &i zhotovitele dle uréeni objednatele. Pisemnosti
souvisejici s pInénim vyhotovené zhotovitelem budou objednateli pfedavany dle dohody, jinak
v sidle objednatele.

VI.

Prava a povinnosti

1. Povinnosti objednatele:

a)

b)

c)

d)

Pfizvat zhotovitele ke v8em rozhodujicim jednanim souvisejicim s pfedmétem této
smlouvy, resp. pfedat neprodlené zapis nebo informace z jednani, kterych se zhotovitel
nezucastnil.

Zabezpecit provedeni praci a ¢innosti, které nemohou byt pfeneseny na zhotovitele pro
nezastupitelnost objednatele.

Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli soucinnost pro
poskytovani plnéni, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyzadani podklady
nezbytné pro poskytovani plnéni.

Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je plnéni poskytovano zhotovitelem fadné
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

2. Povinnosti zhotovitele:

a)
b)

c)

d)

f)

)

Zabezpec€ovat Cinnosti, které jsou predmétem této smlouvy, s nalezitou starostlivosti,
odbornosti a v souladu se zajmy objednatele.

Dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy, dohody vyplyvajici z této
smlouvy, pokyny objednatele a vyjadieni organu statni spravy.

Upozornit pisemné a bez zbyte€ného odkladu objednatele na ziejmou nevhodnost jeho
pokynu, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, Ze objednatel i pfes
upozornéni zhotovitele na splnéni pokynd trva, neodpovida zhotovitel za Skodu takto
vzniklou. Pro pfipad, Ze zhotovitel nesplni shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit
objednateli Skodu, ktera mu timto jednanim vznikla.

Pravidelné informovat objednatele o vSech jednanich, ke kterym jim byl zmocnén dle
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v&as oznamit objednateli v8echny okolnosti, které zjistil pfi
poskytovani plnéni a jez mohou mit vliv na zménu pokyna objednatele.

Zhotovitel je povinen poskytovat Sluzby vyhradné svymi povéfenymi zaméstnanci
s dostate€nou kvalifikaci.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od objednatele
protokolarné pfevzal pro uc€ely poskytnuti plnéni, a zavazuje se spolu se zakoncenim
plnéni dle této smlouvy predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi poskytovani PInéni nezpracoval.



VII.

Cena predmétu dila

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu ve vysi 10 000,- K¢&
bez DPH (slovy: desettisic korun ¢eskych.). VySe ceny byla stanovena dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 08. 01. 2018. Tato cena je
nejvySe pripustna a neprekroditelna. V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady
poskytovatele souvisejici s komplexnim zajisténim celého pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel je platcem DPH, ktera bude uctovana podle predpisu platnych v dobé
uctovani.

Vysi celkové ceny dila je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH.

Cenabez DPH (K&) | DPH (k&) | ©"@ "f:;')‘e DPH
A) Vykon autorského dozoru projektanta
Hlavni polni cesta HPC2 4 000,- 840,- 4 840,-
Hlavni polni cesta HPC7 4 000,- 840,- 4 840,-
Vedlejsi polni cesta VPC30 2 000,- 420,- 2 420,-
Celkem 10 000,- 2 100,- 12 100,-
Cena obsahuje ve8keré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni kompletniho

pfedmétu dila (véetné hovorného, cestovného atd.).
Objednatel neposkytuje zalohy.

Faktura bude objednateli pfedlozena ve tfech vyhotovenich. Faktura musi splfiovat
pfedepsané nalezitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona &. 563/1991 Sb., o
Udetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti. Udaje na faktufe musi byt spravné, upliné,
prikazné a srozumitelné. Tyto doklady musi byt pribézné chronologicky vedeny
zpusobem zarucujicim jejich trvanlivost. Nalezitosti faktury — danového dokladu stanovi
§ 28 odst. 2 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Konecny prijemce: Statni pozemkovy ufad, PoboCka Ceska Lipa, Dubicka 2362, 470
01 Ceska Lipa

Splatnost faktury bude 30 dnl ode dne doruceni objednateli.

Pokud faktura neobsahuje vSechny zakonem a smlouvou stanovené nalezZitosti, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, Zze zhotovitel je poté povinen
vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel
v prodleni s uhradou.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je organizacni slozkou statu a jeho platebni
schopnost zavisi na prevodu prostfedk(l ze statniho rozpoc€tu uréenych na financovani
predmétu dila dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena uhrada faktury z
ddvodu nedostupnosti finanénich prostfedkd uréenych pro pozemkové uUpravy na uctu
objednatele, se nepovazuje za prodleni zavinéné objednatelem a nelze z tohoto divodu
vuci nému uplathovat jakékoliv sankce, Uhrada faktury bude v tomto pfipadé provedena
az po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedkl ze statniho rozpoctu.

VIII.

Smluvni pokuty a sankce

Pro pfipad nedodrzeni Ihlty splatnosti vystavené faktury se smluvni strany dohodly na
smluvni pokuté 0,1 % z dluzné &astky, kterou zaplati objednatel za kazdy den prodleni.




2. Pfi nedodrzeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 1 500 K¢ za kazdy pfipad nedodrzeni povinnosti zhotovitele. Toto
ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody v plném rozsahu,
které mu vznikne porudenim povinnosti zhotovitele.

3.  Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

4. Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptsobenou poru$enim svych
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni
néktera z prekazek vyluCujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913 odst. 2
obCanského zakoniku.

IX.

Odstoupeni od smlouvy a ukon¢eni smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z divodl na strané zhotovitele déle nez 1 mésic, nebo bude
plnéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou, i kdyZz byl na
tuto skute€nost objednatelem pisemné upozornén.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvalena Castka ze statniho rozpocétu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k
uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Objednatel
prohlasuje, ze do 30 dnl po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami
druhé smluvni strané, zda byla schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku,
ktera je potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

3. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pInéni v pfipadé, ze
objednatel obdrzi ze statniho rozpocCtu snizené mnozstvi finan€nich prostfedkd oproti
mnozstvi poZadovanému v obdobi pfed zapocCetim poskytovani plnéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k realizaci stavby do 30. 11. 2022.

4. Ve vztahu k pInéni je objednatel opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi
dorucenou zhotoviteli. Vypovédni doba €ini tfi (3) mé&sice a po¢ne bézet prvniho dne mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

5. Smlouva mlze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

X.

Ostatni ujednani

1. Smluvni strany souhlasi, Ze jejich veSkera komunikace mlze byt vedena prostfednictvim
e-mailu s tim, Ze nesrozumitelnost &i neuplnost zpravy musi adresat oznamit odesilateli bez
zbyte¢ného odkladu poté, co zpravu dostal. V pfipadé, Zze se tak nestane, nemlze vUci
odesilateli namitat, ze nebyl seznamen se skutecnym obsahem zpravy.

2. Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné €i neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zustavaji platna a u€inna. Smiuvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neu€inné novym ustanovenim
platnym/acinnym, které nejlépe odpovida puvodné zamyslenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné
zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

3. Smluvni strany jsou si pIné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle zdkona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu v€etné vSech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim



registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Zze tuto smlouvu zasle spravci registru
smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv Objednatel.

4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv.

5. V prabéhu zhotovovani dila, neni zhotovitel opravnén poskytovat vysledky ¢innosti jinym
osobam. Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni smlouvy (zhotovovani pfedmétu dila apod.)
i po ukon&eni smlouvy (i po jeho pfedani objednateli), zachovavat mi¢enlivost o vSech
skute¢nostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s plnénim smlouvy (se
zhotovenim dila). Povinnost miCenlivosti se vztahuje i zaméstnance zhotovitele a na
vSechny dalSi osoby, které zhotovitel k plnéni pfedmétu smlouvy zmocnil.

6. Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo upiné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez
zbyte€¢ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani. Nesplnéni
této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se poruseni smlouvy
v tomto bodé nedopustila.

7. Pokud vtéto smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfislusnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku.

8. Tuto smlouvu Ize ménit jen pisemnymi o€islovanymi dodatky, podepsanymi zastupci obou
smluvnich stran.

9. Obé smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, ze byla
uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile, urCité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

10. VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto
prava povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stan.

11. Smlouva je vyhotovena ve Cd&tyfech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotovenich pro
objednatele a ve dvou vyhotovenich pro zhotovitele, z nichz kazdy ma povahu originalu.

12. Ukonc¢enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu
vlastnického prava, narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, naroku
z odpovédnosti za Skodu a naroki ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
mi€enlivosti, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po
zaniku této smlouvy.

Priloha ¢.1 — PIna moc ze dne 14. 02. 2018

Na dikaz shora uvedeného pfipojuji smluvni strany své podpisy.

V Liberci dne 14. 02. 2018 Praze dne 12. 02. 2018
Ing. Bohuslav Kabatek, Ing. Robert Michek,
feditel Krajského pozemkového ufadu jednatel NDCON s.r.o.

pro Liberecky kraj
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