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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Označení stavby 

Název stavby: Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Nečtiny 

Katastrální území: k.ú. Nečtiny  

Obec: Nečtiny 

Kraj: Plzeňský 

Druh stavby: Stavební úpravy 

Předmět stavby: Pozemní komunikace 

1.2. Stavebník 

Název: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Plzeň 

Sídlo: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

IČ: 013 12 774 

1.3. Projektant, zhotovitel 

Název: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 

Sídlo: Útušice 66, 332 09 

Kontaktní adresa: Koterovská 177, 326 00 Plzeň 

Vedoucí projektu:  Ing. Jan Batík 

Zodpovědný projektant:  Ing. Karel Nedvěd, ČKAIT 0200110 – AI v oboru dopravní stavby 

IČ: 263 88 791 

 

A. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

Stavba je vymezena hranicí řešeného území, hranicemi pozemků parc. č. 1625, 1632, 1671, 
1667, 1700, 1705 a 1720 dle KN, k.ú. Nečtiny, které jsou nezbytné pro realizaci navržených úprav. 
Staveniště je dáno pozemky parc. č. 1632, 1671, 1667 a 1705 dle KN, k.ú. Nečtiny určenými pro 
výstavbu polní cesty resp. napojení polní cesty na stávající dopravní infrastrukturu území (stávající 
silnice II/193). Území, v něm jsou navrženy stavební úpravy, je v současné době využíváno jako polní 
cesta. Z hlediska konfigurace terénu se jedná o území mírně zvlněné až pahorkovité. 

V území se nacházejí vzdušné rozvody elektro VN. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, záplavovém území, nebo 
v území s hrozícími sesuvy. 

B. STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, ZDŮVODNĚNÍ A ÚDAJE O POZEMCÍCH 

Rozsah staveniště je dán nezbytným rozsahem stavebních úprav a nezbytnými plochami pro 
zajištění jejich výstavby. Obvod staveniště je dán hranicí stavby a je patrný z koordinační situace 
stavby – příloha č. B.2.1. – B.2.3.. resp. z grafické přílohy "Zákres do pozemkové mapy", který je 
součástí části PD F. Doklady a z nějž jsou pak zřejmé i údaje o pozemcích dotčených stavbou. 

Staveniště se nachází na pozemcích parc. č. 1625, 1632, 1671, 1667, 1700, 1705 a 1720 dle 
KN, k.ú. Nečtiny; 702013. 
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C. ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Pro zařízení staveniště nebyla v rámci návrhu, s ohledem na typ a rozsah stavby, vytipována 
plocha zařízení staveniště (dále jen ZS). Návrh předpokládá s umístěním případných buněk sociální 
části ZS v rámci hranice stavby – v plochách budoucích komunikací a navazujících terénních úprav 
resp. v plochách určených investorem.  Stavební část bude zajišťovat dodavatel v rámci vlastního 
stavebního dvora resp. v rámci ploch zajištěných dodavatelem v jeho režii. Částečně lze uvažovat s 
umístěním materiálu a prvků v rámci hranice stavby. 

ZS bude zajištěno proti krádežím dle potřeby vybraného dodavatele a uživatele plochy ZS. 
Zařízení a úpravy plochy ZS nejsou součástí dokumentace a podle potřeby budou zajišťovány 
vybraným dodavatelem stavby na vlastní náklady. Zabezpečení stavebních strojů v případě 
odstavování v obvodu staveniště zajistí dodavatel na své náklady. 

Vlastní stavba nemá nároky z hlediska energií. Jedná se pouze o napojení plochy ZS na zdroj 
elektrické energie s minimálním předpokládaným příkonem. V případě potřeby si vybraný dodavatel 
na základě žádosti a projednání na ČEZ a.s. zajistí místo pro připojení z distribuční soustavy, nebo si 
zdroj zajistí pomocí elektrocentrál.  

Vzhledem k tomu, že potřeba vody v ploše ZS je předpokládána minimální, zajistí dodavatel 
dovoz vody pro potřeby stavby v mobilních zásobnících, rovněž pro potřeby odpadních vod je 
uvažováno s využitím mobilních nádob na odpadní vody.  

Pro sociální část budou dodavatelem zajištěna suchá WC v dostatečné kapacitě. 

Napojení na komunikační sítě (telefon apod.) bude zajišťovat dodavatel v případě potřeby na 
vlastní náklad. 

Směsi nezbytné pro realizaci stavby budou dováženy z mísících center a ukládány přímo na 
místo určení. 

D. NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY 

Stavba je navržena jako jeden celek. S ohledem na předpokládaný postup výstavby je v rámci 
návrhu uvažováno se třemi časovými etapami výstavby. Pro výstavbu byla navržena dopravně 
inženýrská opatření (SO 155 - DIO) formou přechodného svislého dopravního značení. 

Postup výstavby bude vycházet z časového harmonogramu vybraného dodavatele stavby. 
Vybraný dodavatel předloží časový harmonogram investorovi v předstihu, před zahájením vlastních 
prací. 

Popis časových etap výstavby: 

1. etapa 

Etapa zahrnuje realizaci úprav části HPC 1R od přemostění přepadu Leopoldovského rybníka 
ke křižovatkovému napojení s MK do Leopoldova. 

Dopravně inženýrská opatření (DIO) pro 1. etapu jsou řešena v rámci SO 151, etapa bude 
prováděna za úplné uzavírky s vyloučením provozu. 

2. etapa 

Etapa zahrnuje realizaci úprav části HPC 1R od křižovatkového napojení s MK do Leopoldova 
do křižovatkového napojení s VPC 1. 

Dopravně inženýrská opatření (DIO) pro 2. etapu jsou řešena v rámci SO 151, etapa bude 
prováděna za úplné uzavírky s vyloučením provozu. 

3. etapa 

Etapa zahrnuje realizaci úprav části HPC 1R od křižovatkového napojení s VPC 1 do 
křižovatkového napojení se silnicí II/193. 

Dopravně inženýrská opatření (DIO) pro 3. etapu jsou řešena v rámci SO 151, etapa bude 
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prováděna za úplné uzavírky s vyloučením provozu. 

S ohledem na znepřístupnění některých vjezdů do zahrad a dvorů z prostoru stavby 
bude vybraný zhotovitel ve spolupráci s obcí a objednatelem s dostatečným předstihem (min 
14 dnů) informovat všechny vlastníky o znepřístupnění některých pozemku a o rozsahu 
prováděných prací včetně předpokládaného časového průběhu. V nezbytném případě dle 
individuální domluvy zajistí zhotovitel zpřístupnění přes prostor vlastní stavby. 

Předpokládaný popis časových etap výstavby vychází z popsaného návrhu, který však může 
být modifikován dle harmonogramu a možností vybraného dodavatele stavby. 

Navržené úpravy budou realizovány v prostoru ochranného pásma nadzemního vedení 
VN ČEZ Distribuce a.s.. Práce v tomto ochranném pásmu mohou být prováděny až po 
stanovení podmínek správce pro provádění prací v ochranných pásmech. 

Vybraný zhotovitel si před zahájením stavebních prací zajistí aktualizaci vyjádření 
všech správců sítí. Vzhledem k problematice ve znalosti stávajících podzemních vedení, jejichž 
trasy v zaměření jsou mnohdy jako orientační je nutno před veškerými zemními pracemi 
bezpodmínečně provést vytýčení stávajících vedení a v souladu s vytyčovacími výkresy 
objektů provést dodatečnou koordinaci sítí v terénu za přítomnosti správců, investora a 
projektanta.  

E. OBJEKTY, ČÁSTI STAVBY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU 

Stavba je řešena jako jeden celek, s rozdělením do 3 etap výstavby. V rámci výstavby není 
uvažováno s předáváním částí stavby do předčasného užívání. Po dokončení veškerých prací bude 
vydán kolaudační souhlas na celou stavbu. 

F. MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE 

Vlastní provádění stavby nemá nároky z hlediska energií. V rámci napojení plochy ZS lze 
uvažovat pouze o napojení na zdroj elektrické energie s minimálním předpokládaným příkonem. 
V případě potřeby si vybraný dodavatel na základě žádosti a projednání na ČEZ a.s. zajistí místo pro 
připojení k distribuční soustavě nebo si zdroj energie zajistí pomocí vlastních elektrocentrál. 

G. MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znění zákona č.186/2006 Sb. a 314/2006 Sb. Původcem odpadu ve smyslu zákona 
bude po dobu výstavby dodavatel stavby. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení 
uvedeného zákona v platném znění, vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. – Katalog odpadů, vyhláška MŽP 
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky MŽP č. 41/2005 Sb. a ostatní 
prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k 
porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.  

Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle § 5 a 6 zákona 
o odpadech v platném znění (Katalogu odpadů - vyhláška č. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemůže 
sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom 
zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů 
(recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na místně příslušnou skládku s 
potřebným oprávněním k likvidaci, spálení).  

Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o 
množství odpadu a způsobu nakládání s ním.  

Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 41/2005 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 314/2006 Sb. o 
odpadech, §16, odst. 3 nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (podle zákona 320/2002 
Sb.), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas 
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stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do 
doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v 
prostoru zařízení staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela 
uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v 
průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 

Odpady z výstavby 

V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu 
odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 93/2016 Sb.).  

Odpady vznikající během výstavby a provozu dokončené stavby: 

skupina odpadu 
  

podskupina 
   

katalogové číslo  název odpadu  
kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství (t) 

8 

ODPADY Z POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT, 
LEPIDEL, TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ A 
TISKAŘSKÝCH BAREV 

  

08 01 
odpady z výroby zpracování, distribuce, používání 
a odstraňování barev a laků 

   
080 112 

 
ostatní barvy a laky 

 
O 

 
do 0.1 

    
12 

ODPADY MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
KOVŮ 

  
12 01 

odpady z tváření a mechanické povrchové úpravy 
kovů 

  12 0101 piliny a třísky železných kovů O do 0.010 

12 0113 odpady ze svařování O do 0.050 

    15 ODPADNÍ OBALY 
  15 01 obaly 
  15 0101 papírové a lepenkové obaly O do 0.15 

15 0102 plastové obaly O do 0.15 

15 0103 dřevěné obaly O do 0.3 

    17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
  17 01 beton, cihly, tašky, keramika 
  17 0101 beton O do 1 

17 03 asfaltové směsi 
  17 0302 asfalt bez dehtu (živičné povrchy vozovek) O do 3 

17 04 kovy 
  17 0405 železo a ocel O do 0.1 

17 05 zemina, kamení 
  17 0504 zemina a kamení O do 3000 
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kategorie odpadů: O-ostatní, N-nebezpečný 

Případná nevyužitelná zemina v rámci stavby bude stavebníkem použita pro zemní práce na jiných 
stavbách, případně bude využita pro technickou rekultivaci popř. bude převezena na vhodnou řízenou 
skládku. 

 

H. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Po dobu výstavby HPC 1R bude přístup na staveniště zajišťován ze silnice II/193. 

Stávající silniční síť, určená pro dopravní trasy, vyhovuje k dopravě potřebných materiálů a 
přesunů odpadů ze stavby. Pro navrženou stavbu se nevyskytují žádné materiály, pro které by musel 
být proveden průzkum dopravy. 

I. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ 

Vybraný dodavatel si na vlastní náklady zajistí ochranu strojů a sociální a administrativní části 
ZS včetně materiálu dle vlastní organizace a potřeb jak v plochách ZS tak i v rámci vlastních ploch 
v hranicích stavby. 

J. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ 

Stavba nevyvolává zvláštní požadavky na provádění vyžadující bezpečnostní opatření. 

S ohledem na znepřístupnění některých vjezdů do zahrad a dvorů z prostoru stavby bude 
vybraný zhotovitel ve spolupráci s obcí a objednatelem s dostatečným předstihem (min 14 dnů) 
informovat všechny vlastníky o znepřístupnění pozemku a o rozsahu prováděných prací včetně 
předpokládaného časového průběhu. V nezbytném případě dle individuálních domluv zajistí 
zpřístupnění přes prostor vlastní stavby. 

K. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 

V rámci návrhu řešení není uvažováno s objížďkami ani s výlukami dopravy.  

Staveniště pro stavbu PC se nachází na veřejně přístupné komunikaci. Pro realizaci PC jsou v 
rámci SO 155 navržena dopravně inženýrská opatření (DIO) formou přechodného svislého 
dopravního značení.  

S ohledem na typ a charakter stavby nejsou předmětem řešení trasy pro pěší. 

L. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ 

1. Všeobecné požadavky BOZP na zhotovitele 

Základním právním dokumentem, který je zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a realizaci 
výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je Zákon č. 262/2006., zákoník práce, ve 
znění předpisů pozdějších,(dále jen „Zákoník práce“) a dále všechny právní a ostatní předpisy, které 
rozpracovávají a konkretizují ustanovení Zákoníku práce jako je např. Zákon č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění předpisů pozdějších, a další předpisy podle konkrétních podmínek 
staveniště. Mimo to bude zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny stavebního manažera, která 
budou zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem 
stavby při předávání staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů 
apod.) a organizační a technické požadavky globálního minima bezpečnosti práce závazného pro 
stavby. Dalším závazným dokumentem pro zhotovitele je Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, které zapracovává příslušné předpisy 
EU (m.j. Směrnici 89/654/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na 
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pracoviště a Směrnici 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
dočasných nebo přechodných staveništích). Dále rovněž Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky (zapracovávající do českého právního systému směrnice Rady 2001/45/ES, 
89/655/EHS).  

V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při 
práci (kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je stavební manažer, osoba 
odpovědná za vedení stavby, oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací, jak mu to ukládá §106 
odst. 2, odst. 4 písm. f). Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu stavebního manažera odvolat ze 
staveniště zaměstnance, který závažným způsobem porušil zásady BOZP.  

Zhotovitel je povinen dodržování všech povinnosti týkající se BOZP zajistit ve smluvních 
vztazích se svými subdodavateli. 

Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat i veškeré právní a ostatní předpisy 
související s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární 
nebezpečí tzn. především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použití 
otevřeného ohně a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména 
hořlavý) do určených míst, kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných 
materiálů (včetně klestí a odstraňovaných křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na otevřeném 
ohništi je přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického 
hlediska (např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne zhotovitel 
všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a zábraně vzniku 
požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž podle 
konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný 
počet vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasících přístrojů, funkční hydranty atd.) 

Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlásit místně příslušné 
jednotce HZS, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár 
uhasit vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O 
všech požárech (i menšího rozsahu) a souvisejících krocích je zhotovitel povinen informovat 
neprodleně stavebního manažera.  

Pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě včetně návštěvníků, bude platit 
všeobecný provozní řád a pravidla osobní bezpečnosti. Nedodržení řádu může být důvodem 
pro vykázání ze stavby.  

Zásadními body všeobecného provozního řádu bude zejména: 

1. Všichni pracovníci na stavbě musí absolvovat příslušné vstupní školení BOZP 

2. Na stavbě musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky. 

3. Každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být hlášena generálnímu 
dodavateli. 

4. Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení určené k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána. 

5. Kouření je zakázáno v rizikových prostorech. 

6. Návštěvy se musí hlásit při vstupu na stavbu, vstup jim bude umožněn pouze na základě 
svolení investora, generálního dodavatele nebo projektanta. Po dobu pobytu na stavbě jsou 
návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky a kartu návštěv. 
Návštěva nesmí na stavbě vykonávat fyzickou žádnou činnost. 

7. Řidiči vozidel musí nosit ochranné přílby a reflexní vesty pokaždé, vždy když dojde k opuštění 
kabiny vozidla na staveništi. V prostoru staveniště je zakázáno couvat bez navádění vozidla 
odpovědnou osobou. 

8. Na stavbě se dodržují veškeré bezpečnostní značení, platné právní předpisy a související 
normy. 
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9. Veškeré pořizovaní fotografií nebo filmových záznamů ze stavby je možné pouze na základě 
předchozího povolení generálního dodavatele, investora nebo projektanta. 

10. Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti ostatních, 
dodržovat technologické postupy zpracované jejich zaměstnavatelem. 

11. Hydranty, hasící přístroje a požárně poplachové směrnice chrání lidské životy. Nepoškozujte 
je. 

12. Všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek každý den. 

Mezi pravidla o osobní bezpečnosti patří zejména: 

1. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranu hlavy, pracovní obuv a reflexní výstražné vesty. 

2. Požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek je zakázáno. 

3. Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo prostředek, pokud k tomu nebyl řádně 
proškolen a nemá u sebe průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci umožňující mu toto zařízení 
obsluhovat. 

4. Každé strojní zařízení nebo prostředek, u nichž je zjištěna závada, musí být vyřazeno z 
provozu. 

5. Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy není možno 
použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání vždy přichyceny ke konstrukci 
nebo bezpečně zapřeny dole jinou osobou. Zákaz používání nepovolených žebříků. 

 

2. Organizační požadavky BOZP na zhotovitele 

Zhotovitel zajišťuje bezpečnost svým systémem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci zpracovaným např. ve formě firemní směrnice zajištění BOZP na základě platné legislativy 
odborně způsobilou osobou a schválené statutárním zástupcem firmy. Na základě této směrnice 
zpracovává před zahájením prací zhotovitel konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci pro danou stavbu se zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků. 

 

S ohledem na ustanovení §101 a §102 Zákoníku práce, který ukládá zhotoviteli „povinnost 
vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,“ zpracovává 
zhotovitel jako součást své nabídky písemné vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem jeho díla 
a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a 
formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Dle zákona č. 309/2006 Sb. §9 toto 
vyhodnocení rizik zpracovává pro zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v 
prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění 
ustanovení §101 Zákoníku práce, které ukládá zhotoviteli „povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na 
možná rizika“. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli prokazatelně 
seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím zhotovitele na staveništi (např. 
návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni s riziky staveniště a nesmí 
vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení s riziky. 

Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je 
systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními 
riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, 
příslušné školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské 
prohlídky podle věku a charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na 
nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s místními 
poměry na staveništi – osnova vstupního školení na staveniště bude odpovídat konkrétním 
požadavkům, aby byla zajištěna dostatečná informovanost všech osob na staveništi, 
požadovaná v §103 Zákoníku práce.  

Zhotovitel zavede na stavbě systém evidence  a registrace úrazů, tak jak to požaduje §105 
Zákoníku práce a stanoví související předpisy, zejména Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Všechny 
úrazy bude stanovená osoba zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u stavbyvedoucího, popř. 
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mistra, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly. 

3. technické požadavky BOZP na zhotovitele 

Staveniště musí být jako venkovní pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. zajištěno 
proti vstupu nepovolaných osob.  

Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti 
vybaveni a používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá 
§104  Zákoníku práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 
3, mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi (odpovídající ČSN 
EN 397), ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné vesty pro práce s rizikem střetu s 
vozidly, ochranné brýle pro páce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby pohybující se s vědomím 
zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) musí jako minimum v každém 
případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv a výstražnou vestu a 
to po celou dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétních 
rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez 
ohledu na smluvní vztah.  

Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na stavbě odpovídající sociální podmínky v rozsahu a 
standardu stanoveném např. Směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 46/1978. 

Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím subdodavatelů) dodržovat bez 
výjimky a v plném rozsahu veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy související s BOZP a 
ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. zajištění stability stěn výkopů, 
používání OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.)  

Zhotovitel umisťuje na staveništi v místech s rizikovou činností v dostatečném množství 
bezpečnostní značky v souladu s Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které zavádí požadavky Směrnice 
EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti.  

Na pracovišti zhotovitele musí být  zakryty všechny otvory a jámy větší než 250 mm, (stejně 
jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko 
úrazu i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným 
pohybem osob apod.) - viz příloha, bod 5 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Kryt otvoru musí být pevně 
přichycen k podkladu, aby jej nebylo možno náhodně odstranit a jeho nosnost musí odpovídat 
předpokládanému použití (tzn. při větších rozměrech otvorů je nutné použít roznášecí konstrukci). 
Pokud kryt přesahuje úroveň okolní podlahu o více než 25 mm musí být u něho proveden náběh – viz 
Vyhláška 48/1982 Sb. a ČSN 73 8106. Otvory větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým 
zábradlím výšky 1 100 mm se zarážkou u podlahy min. výšky150 mm a maximální mezerou mezi 
vodorovnými tyčemi 470 mm. Všechna opatření vycházejí z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky.  

Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od 
zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle ČSN 
33 2000-7-70. Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení 
používaného zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních 
kabelů, které musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-70 a ČSN 34 1090 případně jiných norem a 
předpisů, platných v době provádění prací.  

K dodržení bezpečného pohybu zaměstnanců po staveništi je nutná minimální šířka 
komunikačního prostoru pro pěší 0,75 m, při sklonu větším než 1:3 s minimálně jednostranným 
zábradlím výšky 1,1 m.  

Výkopy pro inženýrské sítě budou zajištěny pažením a ohrazeny zábradlím ve vzdálenosti 1,5 
m od hrany výkopu. Přístup do výkopů bude pouze ze schválených žebříků, případné trasy přes 
výkopy budou provedeny přístupovými lávkami minimálně šířky 1,5 m se zábradlím dvoutyčovým po 
obou stranách a protiskluzovým zabezpečením na podlaze.  

Staveništní mechanizmy musí být vybaveny světelnou a akustickou signalizací couvání nebo 
je při couvání je musí navádět kompetentní osoba. Na nebezpečných místech (např. výjezd ze stavby 
apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy.  


