

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Zdeněk Bořil, DiS., tel.: 727 957 264, e-mail: z.boril@spucr.cz
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Víceměřice
Sp. značka / č.j.:	2VZ4662/2018-521101 / SPU 185881/2018/121/Bo
Druh zadávacího řízení:	dle § 53 zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, na základě písemné žádosti dodavatele poskytuje v souladu s § 98 zákona, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Přesné znění žádosti dodavatele:

Dotaz č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci v příloze č. P3-Položkový výkaz činností uvádí u etapy 3.5.i.c) počet 40 MJ. Dle návrhu SOD obsahuje tato etapa pouze vodohospodářské stavby plošného charakteru (nádrže, poldry apod.) Ostatní vodohospodářské prvky, jako jsou toky, příkopy, průlehy apod. patří dle návrhu SOD do etapy 3.5.i.b) – liniové stavby. Vezmeme-li v úvahu, že průměrný poldr či vodní nádrž má cca 4-5 MJ (podélný profil hráze a zátopy), potom zadavatel v rámci KoPÚ musí počítat s cca 8-10 průměrnými poldry či nádržemi nebo nějakou velkou vodní stavbou o délce zátopy 4 km! V územním plánu nic takového není a dle našeho názoru vzhledem k velikosti KoPÚ a stávajícím poměrům ani potřeba nebude. Žádáme proto zadavatele o vysvětlení, jak k tak velkému počtu 40 MJ došel. Nepočítal náhodou zadavatel do etapy 3.5.i.c) – vodohospodářské stavby (poldry, nádrže apod.) také stavby, které patří do etapy 3.5.i.b) – liniové stavby (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.)? Děkujeme Vám za vysvětlení.

Odpověď:

V katastrálním území Víceměřice se chystá velká modernizace trati Brno-Přerov, a to změni dosti výrazně trasu stávající železniční trati. Správa železniční dopravní cesty již změnu trasy v současnosti projednává a s velkou pravděpodobností by v době projednávání plánu

společných zařízení měla být nová trasa již definitivní. Také nová trať bude prakticky celá v obvodu pozemkové úpravy, takže je potřeba počítat s tím, že se bude plán společných zařízení tvořit v součinnosti se Správou železniční dopravní cesty. Součástí plánu společných zařízení jsou i body 3.5.i.b) a 3.5.i.c), které se stanovují odhadem a nelze tyto měrné jednotky přesně určit. V obvodu komplexní pozemkové úpravy se bude rekonstruovat velká nádrž s výměrou 7 ha a menší nádrž, obě mají značný nedostatek vody. Se změnou trasy železnice se také počítá s různými vodohospodářskými opatřeními, a to nemáme na mysli vodní toky, kde záplavové území vodního toku Brodečky zasahuje až 103 ha. Zadavatel tedy ponechává Položkový výkaz činností beze změny.

V Olomouci dne 16.04.2018

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj