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Příloha č. 1, část 2.  

Specifikace díla a uzlové body výstavby  
 

I. Specifikace díla 
 
Hlavní polní cesta CH1  

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty na p.p.č. 1565 v k.ú. Sítiny, která je ve vlastnictví obce 
Mnichov.  

Celková délka polní cesty: 1 085 m. Délka polní cesty v zastavěném území obce: 97,08 m. Délka 
cesty mimo zastavěné území obce: 987,92 m  

Cesta je navržena jako hlavní jednopruhová, kategorie P4/30, šířka komunikace 3,0-3,55 m 
krajnice 2x 0,5 m. Povrch komunikace bude z penetračního makadamu. Odvodnění bude 
provedeno spádem do okolního terénu a pomocí drenáží do vsakovacích jímek.   

Součástí jsou sjezdy – 3x, výhybny – 5x a přehánědla – 8x.  

 
Odvodnění – drenáž – celková délka – 1 085 m 

Podélná drenáž bude umístěna vlevo ve směru staničení. Drenážní trubka PE DN100 bude 
umístěna mimo korunu polní cesty popřípadě v krajnici. Zachycené vody budou svedeny do 
drenážního vsaku vyplněného štěrkem. Na lomových bodech budou umístěny revizní drenážní 
šachty DN400. Šachty PŠ 1-11 budou mít poklop D400. Okolí šachty bude zpevněno kamennou 
dlažbou umístěnou do betonu. Vsakovací jámy č. 1 až č. 3 o rozměru 6,0 x 3,0 x 2,0 m vyplněny 
štěrkem. Výústní objekt s protižabí klapkou. 
 
Křížení sítí a další podmínky: 

Polní cesta se nachází: 

 ve III. a IV. zóně Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les 

 v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les 

 v ochranném pásmu stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Mariánské Lázně 

 v ochranném pásmu stupně II B přírodních léčivých zdrojů zřídelní oblasti Nová Ves – Louka - 

Mnichov 

 0,48936km – telekomunikační kabel křížení správce CETIN a.s. uložení betonové žlaby – 12 m 
 
Kácení: 

Dojde ke kácení stromů (16 ks) a prořezání náletových dřevin v celé trase. 

Ozelenění 

Součástí výstavby polní cesty je i výsadba doprovodné zeleně. Výsadba stromů bude provedena 
jednostranně po pravém i levém okraji cesty ve směru staničení. Výsadby a zatravnění budou 
provedeny na celkové ploše 6 006 m2, na parcele č. 1565 v k.ú. Sítiny. 
 
Návrh vegetačních úprav:  

 liniová výsadba listnatých stromů ve vzdálenosti 6,0 a 10,0 m,  

 řada stromů je 1,0 - 1,5 m od hranice pozemku, minimálně 1,6 m od průjezdného profilu polní 

cesty, 

 bude vysazeno 65 ks listnatých stromů – javor klen (21 ks), jasan ztepilý (20 ks), jeřáb ptačí 

(24 ks). 

Výpěstky by měli být z regionálních zdrojů obvod kmene v 1 m 12 - 15 cm.  

Ochrana - při výsadbě budou stromy upevněny 3 kůly délky 2 m a šesti příčnými spojovacími 
příčkami (dvě úrovně), instalována bude individuální ochrana pletivem o výšce 2 m. Pletivo typu 
Benita svařované pletivo PVC zelené výška 200 cm, 17 drátů.  
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Před vlastní výsadbou musí být vytvořen trávník. Na ploše bude založen trávník strojním nebo 
ručním osetím podle velikosti osévané plochy. Trávník se nebude zakládat i na plochách budoucích 
výsadeb stromů.  

Stromy budou přihnojeny kompostem v dávce 5 kg/strom a anorganickým pozvolna působícím 
hnojivem SILVAMIX (1 tab = 10 g) v dávce 4 tab/strom. Provedené výsadby budou namulčovány 
drcenou borkou, slámou nebo štěpkou o síle vrstvy 20 cm po slehnutí. Převládající frakce bude 10 
– 20 cm. Stromy v alejích budou namulčovány na ploše 0,7 x 0,7 m.  

V místech přehánění na přehánědlech, budou 2 ks stromů chráněny předsazenou masivnější 
ochranou – dřevěná ohrada o výšce 1,3 m ve tvaru trojúhelníku.  
 

Hlavní polní cesta CH5 

Částečně rekonstrukce a částečně nová výstavba polní cesty situované na p.p.č. 1556 v k.ú. Sítiny, 
která je ve vlastnictví obce Mnichov.  

Celková délka polní cesty: 147,12 km  

Cesta je navržena jako hlavní jednopruhová, kategorie P4/30, šířka komunikace 3,0 m, krajnice 2x 
0,5 m. Povrch komunikace bude z asfaltového betonu tl. 50 mm. Odvodnění srážkové vody z 
povrchu bude provedeno do okolního terénu, drenáže budou odvodněny do vsakovacích jímek. 
 
Odvodnění - drenáž - celková délka – 89 m  

Polní cesta bude odvodněna spádem do přilehlých zelených ploch. V úseku staničení 0, 126695km 
– 0,02819km bude provedena podélná drenáž pod úrovní zemní pláně.  

Křížení sítí a další podmínky: 

Polní cesta se nachází: 

 ve III. a IV. zóně Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les 

 v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les 

 v ochranném pásmu stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Mariánské Lázně 

 v ochranném pásmu stupně II B přírodních léčivých zdrojů zřídelní oblasti Nová Ves – Louka - 

Mnichov 

 km 0,130796 - 0,14712 - souběh s telekomunikačním kabelem - správce CETIN a.s. - nové 

betonové žlaby – 21 m     

 km 0,07187 – křížení a souběh vodovodu - neznámá hloubka a trasa   

 napojení na silnici III. třídy III/0241  
 
Kácení stromů 

Nedojde ke kácení stromů. U napojení polní cesty na silnici III. třídy III/0241 provést vykácení   

náletových dřevin z důvodu rozhledových poměrů (trojúhelníků)  

 
 
Součástí díla jsou také následující činnosti: 

 

 Vybudování sjezdu na silnici III. třídy III/0241  

 Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 2014-2020 

 Zajištění předběžného záchranného archeologického výzkumu. 
 
 
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, 
zákonů, vyhlášek, případně údajů správců.  
 
Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a ve stavebním povolení. 
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II. Uzlové body výstavby 

 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla: 

 

II.1. Příprava pláně   termín plnění do:   30.6.2018 

II.2. Položení podkladních vrstev termín plnění do:   31.8.2018 

II.3. Položení finální vrstvy  termín plnění do:   30.9.2018 

 


