

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, PO BOX 41, 280 30 Kolín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 4VZ3973/2018

Vyřizuje: Zajícová Jana Ing.

GEPARD spol. s r.o.

Štefánikova 52

1500 Praha 5

Tel: 724191849

Fax: 321 744 159

E-mail: j.zajicova@spucr.cz

Kolín: 16.3.2018

Věc: Objednávka „Provedení doplnění projektové dokumentace polních cest v k.ú. Břežany II. podle připomínek obce ve stavebním řízení“ .

Objednáváme u Vás zjištění níže uvedených služeb:

Státní pozemkový úřad , Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Kolín (dále jen pobočka) připravuje realizaci polních cest v k.ú. Břežany II. na základě schváleného návrhu pozemkových úprav a plánu společných zařízení v tomto katastrálním území. Při přípravě podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení byly Obcí Břežany II. uplatněny námitky k projektové dokumentaci polní cesty HPC 4 a VPC 24 u propustků projektovaných na těchto polních cestách. Uplatněné námitky se týkají jejich kapacity s ohledem na pohyb zemědělské techniky a dostatečné průtočnosti při velkých úhrnech srážek z obavy vyplavování zastavěného území obce při nedostatečné průtočnosti propustků. Jedná se o dopracování projektové dokumentace propustků ve smyslu připomínek uplatněných obcí popřípadě brodů podle výsledků šetření na místě, požadovaný termín plnění je do 31.8.2018.

Cena prací :

Cena bez DPH :68000,- Kč.

DPH 14280,- Kč.

Cena s DPH 82280,- Kč.

Tato cena je konečná . Zhotovitel není oprávněn požadovat žádnou dodatečnou platbu jakýchkoliv nákladů.. Sjednaná cena je neměnná po celou dobu realizace díla, DPH bude fakturováno dle platných předpisů v době fakturace. Faktura na sjednanou částku bude vystavena po ukončení provedení požadovaných prací, jejichž provedení je požadováno nejdéle do 31.8.2018 . Splatnost faktury je 30 dnů.

Za objednatele:

V Kolíně dne 11.5.2018

Za zhotovitele:

V Kolíně dne 11.5.2018

.....
Jana Zajícová Ing
vedoucí pobočky

.....
Pazderka Jan Ing.
jednatel

