

SMLOUVA O DÍLO

č. 943-2016-504204

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Tachov**

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olga Bahenská

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Olga Bahenská

V technických záležitostech oprávněn jednat: Jan Koťuha

Tel.: +420 727 956 760

E-mail: tachov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 013 12 774

DIČ: CZ01312774

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

NDCon s.r.o.

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Robert Michek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Robert Michek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Ibl

Bankovní spojení: KB a.s., Praha 1

Číslo účtu: 7494520277/0100

IČO: 649 39 511

DIČ: CZ64939511

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 42028 .

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro realizaci protipovodňového a protirozňního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd**“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: Realizace protipovodňového a protirozňního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd

Místo stavby: k.ú. Dlouhý Újezd, okres Tachov, Plzeňský kraj

Popis stavby:

1. Stavební objekt SO 1: Dlouhý Újezd - retenční nádrž VD 14

Pozemky stavby: p.p.č. 1524, 1654, 1652 v k.ú. Dlouhý Újezd

Popis:

Nově navržené zařízení. Návrh definuje uvedené zařízení jako součást opatření na severním okraji intravilánu obce. Jedná se o vodní dílo sloužící k nadržení vod a její retenci (suchá retenční nádrž). Tělesem hráze bude zemní těleso komunikace PC01. Případné přebytečné vody budou odváděny z bezpečnostního přelivu pomocí otevřeného kanálu POZ10 do zařízení ZP03. Realizace se předpokládá současně s výstavbou komunikace PC01 a dalšími souvisejícími opatřeními (POZ10, ZP03). Realizace záchytného příkopu ZP 02 se nebude provádět. Přesné parametry budou navrženy na podkladě inženýrsko – geologického průzkumu, které zajistí zhotovitel PD.

Velikost prvku: Plocha - 31 700 m²

Vlastník: LV 1 - Obec Dlouhý Újezd

U retenční nádrže nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.

2. Stavební objekt SO 2: Dlouhý Újezd - polní cesta PC 01

Délka: 1580 m

Pozemky stavby: p.p.č. 1652, 1654, 1656, 1657 v k.ú. Dlouhý Újezd

Popis:

Vzhledem k její funkci navržena jako hlavní polní cesta jednopruhová P4/30 s výhybnami. Souběžně s uvedenou komunikací bude zbudován záchytný příkop (ZP03), který bude současně příkopem uvedené komunikace, podobně jako zařízení POZ01. Těleso komunikace bude v úseku pod vodním dílem VD14 součástí tělesa hráze uvedeného zařízení. Otevřený příkop POZ10, pak bude příkopem komunikace. V místech křížení komunikace se zařízeními POZ10 a ZP01 je nutné zbudovat náležité propustky. V místě stoupání komunikace podél lesního bloku, je třeba zajistit odtok povrchových vod a vod jímaných do příkopu komunikace z přilehlých prostor do přilehlého pozemku lesního celku, tak aby se přerušil soustředěný odtok tímto příkopem. Předpokládá se zbudování hospodářských sjezdů pro zpřístupnění sousedících zemědělských pozemků a doplnění doprovodné zeleně. Napojení sjezdem z komunikace č. III/19853. Vozovka navržena jako netuhá - kryt asfaltový dvouvrstvý (TDZ V). Odvodnění navrženo oboustranným příkopem, v části současně zařízení ZP03, POZ01 a POZ10.

Vlastník: LV 1, Obec Dlouhý Újezd

Zhotovitel projektové dokumentace (PD) si zajistí geologický průzkum v trase budoucí polní cesty k určení případné sanace.

U této cesty nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.

3. Stavební objekt SO 3: Dlouhý Újezd - svodný příkop POZ 01 - (SOUČÁST PC 01)

Délka: 250 m

Pozemky stavby: p.p.č. 1660, 1657, 1656 v k.ú. Dlouhý Újezd

Popis:

Nově navržený otevřený kanál s funkcí svodného příkopu, navazující na otevřený kanál ZP03 přes vodní díla VD07 (Silniční ryb.) do HOZO2. Pro jeho realizaci západně od komunikace č. III/19853 není vymezen samostatný pozemek. Jeho realizace se předpokládá v pozemku určeném pro realizaci komunikace PC01. V místě křížení s komunikací č. III/19853 je nutné zbudovat trubní propustek. Při realizaci je třeba respektovat zde provozované zařízení plynovodu a jeho ochranné pásmo. Do uvedeného zařízení bude svedena rovněž voda jímaná zde situovaným zařízením melioračního detailu. Realizace se předpokládá současně s realizací souvisejících opatření (komunikace PC01 a ZP03).

U tohoto svodného příkopu nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.

4. Stavební objekt SO 4: Dlouhý Újezd - svodný příkop POZ 10 - (SOUČÁST PC 01 a VD 14)

Délka: 190 m

Pozemky stavby: p.p.č. 1654, 1524 v k.ú. Dlouhý Újezd

Popis:

Nově navržený otevřený kanál s funkcí svodného příkopu odvádějící vodu z nadržení VD14 do ZP03.

Pro jeho realizaci není vymezen samostatný pozemek. Jeho realizace se předpokládá v pozemku určeném pro realizaci komunikace PC01, kde bude současně plnit funkci jednoho z příkopů. V místě křížení s komunikací PC01 je nutné zbudovat trubní propustek (výpustné zařízení VD14). Realizace se předpokládá současně s výstavbou komunikace PC01.

U tohoto svodného příkopu nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.

5. Stavební objekt SO 5: Dlouhý Újezd - záchytný příkop ZP 01 - (náhrada za ZP 02)

Délka: 110 m

Pozemky stavby: p.p.č. 1566, 1652, 1525 v k.ú. Dlouhý Újezd

Popis:

Nově navržený otevřený kanál s funkcí záchytného příkopu. Pro jeho realizaci není vymezen samostatný pozemek. Jeho realizace se předpokládá v pozemku určeném pro realizaci biokoridoru. Vzhledem k potřebě zpomalení odtoku a zachycení splavenin v něm se navrhuje jako zatravněný, doplněný o hrázkování. Jeho zaústění se předpokládá rozptylem do přilehlého lesního bloku ve vlastnictví Obce Dlouhý Újezd. V místě křížení s komunikací PC01 je nutné zbudování propustku, kterým bude převedena rovněž voda odváděná příkopy uvedené komunikace do sousedního pozemku lesa.

U tohoto záchytného příkopu nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.

6. Stavební objekt SO 6: Dlouhý Újezd - záchytný příkop ZP 03 - SOUČÁST PC 01 a VD 14

Délka: 450 m (v části SO1 - VD 14 dl. 150 m a v části SO2 - PC 01 dl. 300 m)

Pozemky stavby: p.p.č. 1656, 1654, 1524 v k.ú. Dlouhý Újezd

Popis:

Nově navržený otevřený kanál s funkcí záchytného příkopu. Pro jeho realizaci není vymezen samostatný pozemek. Jeho realizace se předpokládá v pozemku určeném pro realizaci opatření VD14 a pozemku určeném pro realizaci komunikace PC01, kde bude současně plnit funkci jednoho z příkopů. Vzhledem k potřebě zpomalení odtoku a zachycení splavenin v něm se navrhuje jako zatravněný, doplněný o hrázkování a případnou doprovodnou zelení. Uvedené zařízení odvádí přebytečnou vodu do zařízení POZ01 a jeho prostřednictvím do prostoru Silničních rybníků a drobného vodního toku DVT O2. V případě realizace hospodářských sjezdů na přilehlé pozemky z komunikace PC01 je nutné zbudovat v místě takto zřizovaných sjezdů propustky, případně zbudovat realizaci v podobě brodu. Návrh předpokládá stabilizovat polohu zařízení vhodnou doprovodnou zelení. Náklady na jeho realizaci v úseku ve společném pozemku s komunikací PC01 jsou zahrnuty v celkových nákladech na realizaci uvedené komunikace. Zde uvažované náklady jsou pouze pro realizaci v úseku v pozemku určeném pro opatření VD14 (v délce 150 m).

U tohoto záchytného příkopu nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.

(dále jen „stavba“).

- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje **vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci** dle této smlouvy (dále jen „Plnění“).

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

Čl. II

Práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- 2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. **e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.**
- 2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.
- 2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této smlouvy.
- 2.7 Pokud byla k provedení Plnění užitá věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu.
- 2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.
- 2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
- 2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečně lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.
- 2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
- 2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. III

Termín plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
- 3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na: **24. DUBNA 2017.**

Čl. IV

Předání a převzetí Plnění

- 4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.
- 4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.

Čl. V
Cena a způsob platby

- 5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11. 7. 2016
- 5.2 Celková cena za provedení Plnění činí **403 000,- Kč bez DPH**, tj. **487 630,- Kč s DPH**). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Stavební objekt	Cena bez DPH	Samostatně DPH	Cena včetně DPH
SO 1: Dlouhý Újezd - retenční nádrž VD 14	142 000,- Kč	29 820,- Kč	171 820,- Kč
SO 2: Dlouhý Újezd - polní cesta PC 01	129 000,- Kč	27 090,- Kč	156 090,- Kč
SO 3: Dlouhý Újezd - svodný příkop POZ 01	33 000,- Kč	6 930,- Kč	39 930,- Kč
SO 4: Dlouhý Újezd - svodný příkop POZ 10	33 000,- Kč	6 930,- Kč	39 930,- Kč
SO 5: Dlouhý Újezd - záchytný příkop ZP 01	33 000,- Kč	6 930,- Kč	39 930,- Kč
SO 6: Dlouhý Újezd - záchytný příkop ZP 03	33 000,- Kč	6 930,- Kč	39 930,- Kč

- 5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
- 5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění (na každý objekt bude vystavena jedna faktura).
- 5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
- 5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.
- 5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. **235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**
- 5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Tachov, T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov.
- 5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

Čl. VI

Záruka za jakost a vady

- 6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.
- 6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
- 6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

Čl. VII

Aktualizace Plnění

- 7.1 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).
- 7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.
- 7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).
- 7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.
- 7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky uvedené v Čl.VI.

Čl. VIII

Povinnost mlčenlivosti

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
- 8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Čl. IX

Licenční ujednání

- 9.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. IX. smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
- 9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
- 9.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.
- 9.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- 9.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. X

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

- 10.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byt i jen započatý den prodlení.
- 10.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za každý byt i jen započatý den prodlení.
- 10.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 10.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
- 10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla

schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

- 10.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započatím poskytování Plnění.
- 10.8 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 11.4 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ.
- 11.5 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 11.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy
- 11.7 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- 11.7.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění;
- 11.7.2 Příloha č. 2 této smlouvy je Zadání a požadavky na předběžný geotechnický průzkum pro polní cesty (DÚR)
- 11.7.3 Příloha č. 3 této smlouvy je Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty (DSP a DZS)
- 11.7.4 Příloha č. 4 této smlouvy je Zadání a požadavky na předběžný geotechnický průzkum provodní nádrže a poldry (DÚR);
- 11.7.5 Příloha č. 5 této smlouvy je Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro vodní nádrže a poldry (DSP a DZS).

11.8 **Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.**

V Tachově dne

V Praze dne

.....

Bc. Olga Bahenská

Státní pozemkový úřad

KPÚ pro Plzeňský kraj

Vedoucí Pobočky Tachov

.....

Ing. Robert Michek

NDCon s.r.o.

jednatel společnosti