

Specifikace díla

Zadavatel upozorňuje, že kompletní specifikaci díla a podmínky realizace stanoví textová část zadávací dokumentace veřejné zakázky, projektová dokumentace díla, příslušné technické normy, obecně závazné předpisy, pro stavbu vydané stavební povolení a především závazný návrh smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Uchazeč o zakázku je povinen se s těmito závaznými doklady a podklady detailně seznámit ještě před podáním své nabídky v tomto výběrovém řízení. Podáním nabídky pak mimo jiné vyslovuje s těmito podmínkami stanovenými pro realizaci díla svůj souhlas a zavazuje se je společně se všemi specifiky, vyplývajících především ze záměru zadavatele financovat dílo z dotačních prostředků, respektovat a dodržovat.

Dále uvedené informace vycházejí z výše uvedených materiálů a seznamují uchazeče pouze s vybranými skutečnostmi, jejichž důležitost se zadavatel tímto způsobem snaží zdůraznit.

Název díla:

Stavba polní cesty HPC1 v k. ú. Syřenov.

Specifikace druhu veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu.

Účel díla:

Zajištění realizace společného zařízení (polní cesta HPC1 na parcele 2159 v k. ú. Syřenov).

Předmět díla:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je vybudování polní cesty HPC1 v katastrálním území Syřenov v souladu se zadávacími podmínkami, vydaným Stavebním povolením č. j. OD/5167/15 ze dne 02. 12. 2015 (NPM 29. 12. 2015) a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací (viz. výše). Návrh vybudování cesty vychází ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Syřenov a Žďár u Kumburku a je plně v souladu se seznamem priorit odsouhlasených zastupitelstvem obce k realizaci.

Navržená polní cesta HPC1 je umístěna na parcele p. č. 2159 v k. ú. Syřenov (v majetku Obce Syřenov). Začíná odbočením z komunikace III/2849. Pokračuje severním směrem k zemědělskému areálu živočišné výroby, prochází po jeho okraji, následně ve své trase klesá a stáčí se doleva mezi polní pozemky, kde končí v mělkém údolí s drobnou vodotečí na hranici s katastrálním územím Nová Ves nad Popelkou.

Polní cesta HPC1 je navržena jako jednopruhová a je zařazena do kategorie P 5,0/30 s šířkou zpevněného jízdního pruhu 4,0 m a šterkodrtí zpevněnými krajnicemi 0,50 po obou stranách. Vozovka bude vybudována s povrchem zpevněným asfaltovým betonem. Celková délka komunikace činí 0,860 km. Odvodnění cesty od povrchových vod je řešeno jednostranným příčným sklonem do navržených příkopů (v části se zpevněním dna betonovými žlabovkami). Na přechodu volného podélného příkopu do zpevněného bude zřízena betonová přechodová jímka. V trase cesty bude vybudován nový propust, pro svedení dešťové vody budou osazeny otevřené svodnice z ocelových žlabů, dále budou zřízeny sjezdy na sousední pozemky a boční cesty.

Součásti realizace díla:

- Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí

- (ve čtyřech vyhotoveních v grafické-tištěné podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech *pdf a *dwg)
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
 - g. Umožnit předběžný záchranný archeologický výzkum.
 - h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nalezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 - i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nalezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 - j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.

Projektová dokumentace:

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná v listopadu 2013 projekční společností: Ing. Jan Němeček (ČKAIT 0600050), projekční kancelář, Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 43487491, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Stavební povolení:

vydané Městským úřadem Semily, odborem dopravy pod č. j. OD/5167/15 ze dne 02. 12. 2015 (NPM 29. 12. 2015)

Místo stavby:

Česká republika

CZ

Severovýchod
Liberecký kraj
Semily
Syřenov
Katastrální území:
Parcela p. č.:

CZ05
CZ051
CZ0514
CZ0514577570
Syřenov (761851)
2159

Klasifikace díla dle číselníku CPV:

CPV	45000000-7	Stavební práce
	45233000-9	Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
	45233123-7	Výstavba vedlejších komunikací
	45233100-0	Stavební úpravy pro komunikace

Předpokládané termíny realizace:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	15. 08. 2016
Požadovaný termín dokončení stavebních prací:	31. 10. 2016

Další důležité informace:

- Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, proto je nezbytně nutné, aby zhotovitel přistoupil na pravidla stanovená k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (zejména na Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy).
- uchazeč bere na vědomí, že na financování díla bude objednatel požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - uchazeč se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - uchazeč se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel OP Zemědělství, Podmínek a realizace projektu.
 - uchazeč se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
- objednatel díla je od smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
- objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených ve smlouvě na dobu jinou (max. však o 12 měsíců od ve smlouvě uvedeného původního termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
- pro ocenění veškerých stavebních prací platí, že maximálním způsobilým výdajem pro jednotlivé položky rozpočtu je cena uvedená v katalogu cen stavebních prací a materiálů ÚRS Praha, aktuální k datu podpisu smlouvy s dodavatelem. Zadavatel proto doporučuje, aby pro ocenění prací byl použit

tento katalog a ceny jednotlivých položek oceněných výkazů výměr (položkových rozpočtů) nepřesáhly ceny v aktuálním Katalogu stavebních prací a materiálů firmy ÚRS Praha.

- objednatel díla si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle cenové soustavy ÚRS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.
- realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
- v případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku ke smlouvě.
- ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- v případě, že objednateli nebude udělena dotace z programu PRV 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tato smlouva nabude účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může rovněž obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV.

Stavba polní cesty HPC1 v k. ú. Syřenov

Příloha č. 1 SoD

4VZ17338/2015-541101

Závazný časový harmonogram postupu realizace stavebních prací

Stavba polní cesty HPC1 v k. ú. Syřenov			
Díličí termíny plnění	Počet dnů od zahájení realizace díla	Datumové vyjádření při předpokladu zahájení realizace díla	
Dokončení zemní prací	26	10.9.2016	
Položení podkladových vrstev	25	5.10.2016	
Položení krytu vozovky	26	31.10.2016	

ROZPOČET

Akce: **Polní cesta HPC 1 - Syřenov**

Čís. pol.	Čís. pol. ceníku	Popis položky	mj.	Množství	C e n a [Kč]		V á h a [t]	
					jedn.	celkem	jedn.	celkem
Výpočet		1 - Zemní práce						
800-1								
1	122-10-2202	Odkopávky pro silnice do 1 tis., hor. 2, 5%	m3	10,00	59,00	590,00		0,00
2	122-20-2202	Odkopávky pro silnice do 1 tis., hor. 3, 60%	m3	120,00	67,00	8 040,00		0,00
3	122-30-2202	Odkopávky pro silnice do 1 tis., hor. 4, 35%	m3	70,00	73,00	5 110,00		0,00
4	131-10-1101	Hloubení jam do 100 m3, hor. 2	m3	1,18	147,00	173,46		0,00
5	131-20-1101	Hloubení jam do 100 m3, hor. 3	m3	14,16	157,00	2 223,12		0,00
6	131-30-1101	Hloubení jam do 100 m3, hor. 4	m3	8,26	167,00	1 379,42		0,00
7	132-10-1101	Hloubení rýh do 60 cm, hor. 2	m3	0,81	176,00	142,56		0,00
8	132-20-1101	Hloubení rýh do 60 cm, hor. 3	m3	9,72	185,00	1 798,20		0,00
9	132-30-1101	Hloubení rýh do 60 cm, hor. 4	m3	5,67	195,00	1 105,65		0,00
10	132-10-1201	Hloubení rýh do 200 cm, hor. 2	m3	3,17	157,00	497,69		0,00
11	132-20-1201	Hloubení rýh do 200 cm, hor. 3	m3	37,98	167,00	6 342,66		0,00
12	132-30-1201	Hloubení rýh do 200 cm, hor. 4	m3	22,15	176,00	3 898,40		0,00
13	161-10-1101	Svislé přemístění do 2,5 m, hor. 1-4	m3	52,90	68,00	3 597,20		0,00
14	162-50-1102	Vodorovné přemístění do 3 km, hor. 1-4 /na deponii/	m3	337,60	45,00	15 192,00		0,00
15	171-20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	337,60	27,00	9 115,20		0,00
16	174-10-1101	Zásyp rýh se zhutněním	m3	45,50	90,00	4 095,00		0,00
17	181-95-1102	Úprava pláňe se zhutněním, hor. 1-4	m2	300,00	11,00	3 300,00		0,00
18	139-71-1101	Odkopávky v uzavř. prost. (čišť.žlabů)	m3	1,20	1 800,00	2 160,00		0,00
822-1								
19	113-10-8441	Rozrytí krytu z kameniva bez živ. pojiva	m2	3 232,00	16,00	51 712,00	0,000	0,00
		1 - Zemní práce celkem				120 472,56		0,00

Čís. pol.	Čís. pol. ceníku	Popis položky	mj.	Množství	C e n a [Kč]		V á h a [t]	
					jedn.	celkem	jedn.	celkem
Výpočet		2 - Základy						
	831-2							
20	274-31-5222	Základové pásy z betonu prostého	m3	3,73	2 702,00	10 078,46	2,256	8,41
21	274-35-1111	Bednění základových konstrukcí	m2	15,50	302,00	4 681,00	0,035	0,54
		2 - Základy celkem				14 759,46		8,96

ROZPOČET

Čís. pol.	Čís. pol. ceníku	Popis položky	mj.	Množství	C e n a [Kč]		V á h a [t]	
					jedn.	celkem	jedn.	celkem
Výpočet		4 - Vodorovné konstrukce						
	831-2							
22	462-51-1161	Zához z lomového kamene do 80 kg	m3	4,00	1 514,00	6 056,00	1,870	7,48
	832-1							
23	464-53-1112	Pohoz dna z kameniva drceného 63-125 mm	m3	26,80	1 111,00	29 774,80	2,160	57,89
24	465-92-1112	Kladení dlažby z betonových tvárnic	m2	225,00	117,00	26 325,00	0,016	3,60
25	Dodávka	Tvárnice vegetační 60×40×8 cm	ks	966,00	36,00	34 776,00	0,026	25,12
		4 - Vodorovné konstrukce celkem				96 931,80		94,08

Čís. pol.	Čís. pol. ceníku	Popis položky	mj.	Množství	C e n a [Kč]		V á h a [t]	
					jedn.	celkem	jedn.	celkem
Výpočet		5 - Komunikace						
	822-1							
26	564-75-2111	Podklad z vibrovaného štěrku tl. 15 cm	m2	1 449,00	146,00	211 554,00	0,368	533,23
27	564-85-1111	Podklad ze štěrku tl. 15 cm	m2	375,00	107,00	40 125,00	0,280	105,00
28	564-87-1111	Podklad ze štěrku tl. 25 cm	m2	45,00	170,00	7 650,00	0,462	20,79
29	565-12-5121	Podkladní vrstva kameniva obalovaného OKS, tl. 4 cm	m2	1 100,00	142,00	156 200,00	0,105	115,50
30	565-14-5121	Podkladní vrstva kameniva obalovaného OKS, tl. 6 cm	m2	3 188,00	199,00	634 412,00	0,158	503,70
31	569-83-1111	Zpevnění krajnic štěrku tl. 10 cm	m2	98,00	95,00	9 310,00	0,188	18,42
32	569-84-1111	Zpevnění krajnic štěrku tl. 12 cm	m2	103,00	106,00	10 918,00	0,224	23,07
33	569-85-1111	Zpevnění krajnic štěrku tl. 15 cm	m2	181,00	123,00	22 263,00	0,278	50,32
34	573-21-1111	Postřik spojovací asfaltu 0,7 kg/m2	m2	4 242,00	10,00	42 420,00	0,001	2,59
35	577-13-4221	Asfaltový beton obrusný ABS II, tl. 4 cm	m2	4 239,00	162,00	686 718,00	0,104	440,86
36	566-30-1111	Úprava krytu s doplněním kameniva 0,06 m3/m2	m2	1 836,00	50,00	91 800,00	0,098	179,93
37	566-50-1111	Úprava krytu s doplněním kameniva 0,10 m3/m2	m2	1 556,00	76,00	118 256,00	0,177	275,41
		5 - Komunikace celkem				2 031 626,00		2 268,82

Čís. pol.	Čís. pol. ceníku	Popis položky	mj.	Množství	C e n a [Kč]		V á h a [t]	
					jedn.	celkem	jedn.	celkem
Výpočet		8 - Trubní vedení						
	822-1							
38	899-33-1111	Výšková úprava šachty zvýšením poklopu	ks	2,00	1 631,00	3 262,00	0,421	0,84
		8 - Trubní vedení celkem				3 262,00		0,84

ROZPOČET

Čís. pol.	Čís. pol. ceníku	Popis položky	mj.	Množství	C e n a [Kč]		V á h a [t]	
					jedn.	celkem	jedn.	celkem
Výpočet		9 - Ostatní práce						
	822-1							
39	916-13-1213	Osazení silničního obrubníku bet. s boč. op. do lože bet. 10 cm	m	232,00	264,00	61 248,00	0,155	35,96
40	Dodávka	Obrubník silniční 30×15×100 cm	ks	239,00	127,00	30 353,00	0,102	24,38
41	919-41-1111	Čelo propustu z betonu prostého, Dn 40 cm	ks	6,00	15 030,00	90 180,00	5,800	34,80
42	919-41-1121	Čelo propustu z betonu prostého, Dn 60 cm	ks	1,00	20 250,00	20 250,00	14,150	14,15
43	919-41-3111	Vtoková jámka propustu z betonu prostého, Dn 60 cm	ks	1,00	51 570,00	51 570,00	9,226	9,23
44	919-52-1140	Zřízení propustu z trub žb., Dn 60 cm	m	7,50	2 711,00	20 332,50	0,885	6,64
45	592-22410	Trouby železobetonové hrdlové 60×250×10 cm	ks	3,00	3 166,00	9 498,00	1,747	5,24
46	919-54-1111	Zřízení propustu z trub ocelových, Dn 32 cm	m	21,00	1 485,00	31 185,00	0,000	0,00
47	143-33244	Trouby ocelové 324/8 mm	m	21,00	2 893,00	60 753,00	0,064	1,33
48	919-54-1121	Zřízení propustu z trub ocelových, Dn 53 cm	m	14,00	1 938,00	27 132,00	0,000	0,00
49	143-33244	Trouby ocelové 530/8 mm	m	14,00	3 494,00	48 916,00	0,104	1,46
50	Informačně	Svodnice žlabová Viaqua 120, vč. rýh a mater.	m	30,00	1 530,00	45 900,00	0,020	0,60
51	935-11-2211	Osazení příkopového žlabu z tvámic bet. do lože bet. 10 cm	m	225,00	273,00	61 425,00	0,164	36,90
52	Dodávka	Žlabovka betonová 30×60×8 cm	ks	773,00	40,00	30 920,00	0,030	23,19
53	938-90-2111	Čištění příkopu š. 40 cm, 0,15 m3/m	m	245,00	69,00	16 905,00	0,000	0,00
54	938-90-2112	Čištění příkopu š. 40 cm, 0,30 m3/m	m	148,00	86,00	12 728,00	0,000	0,00
55	938-90-9311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů s povrchu betonového	m2	2 200,00	5,00	11 000,00	0,000	0,00
56	938-90-9611	Odstranění nánosů a dmů z krajnic tl. 10 cm	m2	346,00	40,00	13 840,00	0,000	0,00
57	997-22-1551	Vodorovná doprava sutě do 1 km	t	43,596	45,00	1 961,82	0,000	0,00
		9 - Ostatní práce celkem				646 097,32		193,87

Čís. pol.	Čís. pol. ceníku	Popis položky	mj.	Množství	C e n a [Kč]		V á h a [t]	
					jedn.	celkem	jedn.	celkem
Výpočet		99 - Ostatní práce HSV						
	822-1							
58	998-22-5111	Přesun hmot	t	2 566,58	32,00	82 130,53		

ROZPOČET

Akce: Polní cesta HPC 1 - Syřenov

REKAPITULACE

1 - Zemní práce	120 472,56	0,00
2 - Základy	14 759,46	8,96
4 - Vodorovné konstrukce	96 931,80	94,08
5 - Komunikace	2 031 626,00	2 268,82
8 - Trubní vedení	3 262,00	0,84
9 - Ostatní práce	646 097,32	193,87
99- Přesun hmot	82 130,53	

O B J E K T C E L K E M

2 995 279,67 2 566,58

c. ú. 2013

Cena je stanovena dle hlavních položek

s oceněním dle průměrných cen ze

"Seznamů směrných cen" ÚRS Praha.

Ocenění je orientační. Nezahrnuje případné

přírůžky dodavatele; např. na odlehlost stavby,

zhoršenou přístupnost, klimatické vlivy... a pod.

Není zahrnut vývoj cen pro budoucí termín stavby.

*** 000 ***