

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016_0050

uzavřena dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Praha 3, Olšanská 2681, PSČ 130 00

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623

zastoupená: Ing.Petr Gazda, ředitel přístupové sítě, dle pověření

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

ID DS: z49per3

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize,

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „**Překládka**“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne **19.10.2015** pod č.j. **715794/15** vyvolává ve smyslu ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích překládku dotčeného úseku SEK. Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u CETINu pod označením:

**" VPI, Damníkovo-polní cesty C4, C38 a IP12"
SO 401 Přeložka vedení Cetin a.s.**

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví CETINu, závazek CETINu zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit nezbytné náklady, které CETINu v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 Překládka SEK a podmínky její realizace

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „**CTN**“).

3.2 Podmínky pro realizaci Překládky jsou:

- pravomocné územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Podmínky pro realizaci Překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Podmínek pro realizaci Překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK po realizaci Překládky bude CETIN.

3.5 CETIN je oprávněn realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje:

- před realizací Překládky:
 - pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.
- po realizaci Překládky:
 - zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
 - zajistit nezbytné geometrické plány služebností, uzavřít smlouvy o zřízení služebností a zajistit vložení práv ze služebností na základě smlouvy či na základě správního rozhodnutí do katastru nemovitostí a zrušení a následný výmaz služebností vázoucích na nemovitostech dotčených původní, překládanou trasou SEK z katastru nemovitostí, a to ve lhůtě do 5 měsíců ode dne realizace Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
 - oznámit CETINu nejpozději do 60 dnů před realizací Překládky stavební připravenost, resp. vyzvat CETIN k převzetí staveniště s určením termínu převzetí staveniště ne dříve než 60 dnů po doručení tohoto oznámení a to zaměstnanci, který je určen pro dohled investiční zakázky: **Tomáš Pekař MT: 602 120 786**
- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) - splněno
- Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na CETIN některá práva a povinnosti z Stavebního povolení: "*Damníkov – polní cesta C4*", č.j.: *MULA 13005/2016 ze dne 14.4.2016*, a to toliko práva k umístění resp. přeložení kabelů veřejné komunikační sítě CETINu za podmínek v tomto povolení stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto povolení stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal CETINu úředně ověřenou kopii tohoto Stavebního povolení a CETIN převzetí potvrzuje.

4.3 CETIN bere na vědomí, že:

- podle zákona o pozemkových úpravách se pro stavby polních cest, realizovaných na základě schváleného návrhu pozemkových úprav (zahrnutých v plánech společných zařízení), se upouští od vydání územního rozhodnutí.
- Obecný stavební úřad vydává pouze souhlas, ne však formou územního rozhodnutí, ale formou sdělení, že nebude vedeno územní řízení a stavbu potom na základě tohoto povoluje speciální silniční úřad.
- V daném případě se jedná o tento případ a stavební povolení se týká celé stavby včetně objektu přeložky CETIN.

4.4 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky nejpozději do 3 měsíců ode dne termínu převzetí staveniště stanoveného v oznámení Stavebníka dle odst. 4.2 tohoto článku, a dále za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch CETINu všechny Předpoklady pro realizaci Překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění.

4.5 Stavebník bere na vědomí, že mezi CETINem a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě

vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit (viz čl. 5.4 této Smlouvy) CETINu jako náklady vzniklé CETINu v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů CETINu za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí, event. případně nákladů vzniklých CETINu v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.6 Stavebník se zavazuje poskytnout CETINu při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.7 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně CETINu.

4.8 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí: **358 088,10 Kč**

Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů CETINu ke dni zpracování této Smlouvy a vzhledem k nutnosti koordinace s nosnou stavbou Stavebníka, jejíž rozsah nelze zejména v rámci nákladového druhu "Zemní práce" předem jednoznačně vymezit, je nutné tuto specifikaci nákladů chápat jako orientační. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a nákladů v době výstavby.

5.3 Skutečná výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). CETIN písemně oznámí do 6 měsíců od uzavření této smlouvy Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky CETINu vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle

pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.5 této smlouvy),

- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu, včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

Stavebník má povinnost CETINu uhradit pouze náklady nezbytné a účelně vynaložené.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jejího doručení .

6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.8 této smlouvy a neprodleně doručena stavebníkovi. Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti (viz čl. 6.1 této Smlouvy).

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady CETINu zmiňované v Čl. 5 bod 5.4 budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené CETINem a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti, tj. do 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet CETINu uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou CETINem stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet CETINu.

6.6 CETIN tímto bere na vědomí, že Stavebník je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. CETIN souhlasí s tím, že

v případě nedostatku finančních prostředků na účtu Stavebníka dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Stavebník se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, CETINu nejpozději do 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se Stavebník dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodloužení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit CETINu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

7.2 Pro případ prodloužení CETINu s termínem dokončení realizace Překládky dle článku 4.3 této smlouvy či prodloužení se splněním povinnosti dle čl. 4. 1 této Smlouvy je CETIN povinen uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5% sjednané ceny Překládky za každý započatý kalendářní den prodloužení

7.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.4. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

7.5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

funkce: Supervisor, Výstavba přístupové sítě

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. funkce: vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

e-mail: h.jenickova@spucr.cz tel.: 601 584 039

ve věcech technických: Alexandr Mikuláš funkce: zaměstnanec Pobočky Ústí nad Orlicí

e-mail: a.mikuláš@spucr.cz tel.: 602 311 545

Čl. 9 Odstoupení od smlouvy

9.1 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu (dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy) bude vyšší o více než 10% než je výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN (dle Čl. 5 bodu 5.2 této smlouvy), je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit CETINu náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10 Rozvazovací podmínka

10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2 Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena, nedohodnou-li se strany jinak.

10.3 V případě, že dojde k zániku smlouvy dle bodu 10. 1 nebo 10. 2 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit CETINu náklady již vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, avšak pouze v případě, že Překládka nebyla zahájena z důvodů na straně Stavebníka.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

11.12 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Stavební povolení
3. Schematický plán
4. Situační plán

V Praze dne 5.9.2016

V Ústí nad Orlicí dne 29.8.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Petr Gazda
Ředitel, přístupové sítě

Ing. Hana Jeníčková
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

| | |
|----------------------|---|
| Název stavby: | Damníkov - polní cesty C4, C38 a IP12 |
| Číslo SPP prvku: | SO-401 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN a.s. |
| Zhotovitel PD: | Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, Dolní 222, Choceň |

Rekapitulace nákladů:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 112 843,84 Kč |
| MONTÁŽ | 54 912,22 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | 11 608,64 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | 5 554,35 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | 10 849,53 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE | 0,00 Kč |
| MATERIÁL DOD. CETIN | 0,00 Kč |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ | 0,00 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | 162 319,52 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | 0,00 Kč |
| POPLATKY | 0,00 Kč |

Celkové náklady: 358 088,10 Kč bez DPH

| | |
|--------------------|---------------|
| STAVEBNÍ ČINNOST | 341 684,22 Kč |
| NESTAVEBNÍ ČINNOST | 16 403,88 Kč |

Seznam položek

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|---|---|---------------|-------------|--------------|
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| 954970 S | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | | 190.00 m | 2 815,80 Kč |
| 955265 S | Práce zemní pro podzemní tratě síťové | | 12152.00 JV | 12 152,00 Kč |
| Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení - 98m | | | | |
| 951549 S | Přesun lávky přechodové z ocelové desky | | 4.00 ks | 118,52 Kč |
| 952345 S | Rýha v trávě 35/70-100 | | 167.00 m | 46 173,83 Kč |
| 954958 S | Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm | | 36.00 m | 2 844,00 Kč |
| 952355 S | Rýha v trávě 50/110 | | 102.00 m | 37 266,72 Kč |
| 955570 S | Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 | | 8.00 m | 8 615,44 Kč |
| 955053 S | Vytyčení trasy v zastavěném terénu | | 277.00 m | 2 462,53 Kč |
| 951349 S | Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky | | 4.00 ks | 395,00 Kč |
| MONTÁŽ | | | | |
| 955095 S | Demontáž objektu samostatného InCa | | 1.00 ks | 1 579,91 Kč |
| 955031 S | Demontáž úložných kabelů do 300 XN | | 59.00 m | 1 515,12 Kč |
| 955030 S | Demontáž úložných kabelů do 50 XN | | 64.00 m | 1 137,92 Kč |
| 955029 S | Demontáž úložných kabelů do 15 XN | | 29.00 m | 429,78 Kč |
| 958306 S | Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba | | 198.00 m | 708,84 Kč |
| 952649 S | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | | 10.00 ks | 1 283,70 Kč |
| 952650 S | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | | 239.00 ks | 7 081,57 Kč |
| 952644 S | Měření střídavé během stavby - další čtyřka | | 246.00 ks | 4 858,50 Kč |
| 952643 S | Měření střídavé během stavby - první čtyřka | | 4.00 ks | 276,52 Kč |
| 952647 S | Měření útlumu během stavby- první čtyřka | | 4.00 ks | 513,48 Kč |
| 955000 S | Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním | | 230.00 ks | 5 678,70 Kč |
| 955255 S | Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent | | 2.00 ks | 68,14 Kč |
| 955301 S | Montáž objektu samostatného InCa | | 1.00 ks | 1 789,25 Kč |
| 955280 S | Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. | | 2.00 ks | 3 752,28 Kč |
| 955282 S | Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek | | 2.00 ks | 2 764,84 Kč |

| | | | |
|----------|--|----------|-------------|
| 955281 S | Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek | 2.00 ks | 1 876,14 Kč |
| 955284 S | Montáž spojky, redukce mechanické rozeb | 4.00 ks | 182,20 Kč |
| 952602 S | Montáž trubky úložné | 198.00 m | 2 249,28 Kč |
| 954990 S | Montáž úložných kabelů do 15 XN | 29.00 m | 486,91 Kč |
| 954992 S | Montáž úložných kabelů do 300 XN | 210.00 m | 6 222,30 Kč |
| 954991 S | Montáž úložných kabelů do 50 XN | 309.00 m | 6 408,66 Kč |
| 955303 S | Montáž uzemnění venkovního rozvaděče | 1.00 ks | 900,55 Kč |
| 954980 S | Překládka trubky úložné | 20.00 m | 303,80 Kč |
| 958556 S | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m | 1.00 ks | 2 221,74 Kč |
| 955097 S | Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče | 1.00 ks | 622,09 Kč |

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

| | | | |
|----------|---|----------|-------------|
| 955198 S | Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) | 2.00 ks | 4 616,30 Kč |
| 956286 S | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km | 148.00 m | 2 795,72 Kč |
| 956285 S | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka | 1.00 ks | 4 196,62 Kč |

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

| | | | |
|--------|--------------------------|---------|-------------|
| 955313 | Uzavření sml. o SB o VBŘ | 3.00 ks | 5 554,35 Kč |
|--------|--------------------------|---------|-------------|

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

| | | | |
|--------|---|---------|-------------|
| 955315 | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ | 3.00 ks | 5 998,71 Kč |
| 958085 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN | 3.00 ks | 4 850,82 Kč |

Limitka materiálu

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|--|------------------|--|-----------|--------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | | | | |
| 303838 S | | Deska krycí plast. 150x1000 mm | 167.00 ks | 2 885,76 Kč |
| 303795 S | | Fólie výstražná 220mm PE oranžová | 248.00 m | 920,08 Kč |
| 303777 S | | Fólie výstražná 80mm PE červenobílá | 554.00 m | 1 218,80 Kč |
| 300122 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6 | 151.00 m | 48 200,71 Kč |
| 300108 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 | 151.00 m | 7 000,36 Kč |
| 300148 S | | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,6 | 94.00 m | 23 906,08 Kč |
| 302788 S | | Koncovka trubky 40 mm Plasson | 2.00 ks | 259,06 Kč |
| 302550 S | | Mini Marker 1401 3M Ball | 32.00 ks | 7 578,24 Kč |
| 312417 S | | Modul konektor. 4000-25P | 12.00 ks | 557,88 Kč |
| 312425 S | | Modul konektor. 9700-10P | 20.00 ks | 587,40 Kč |
| 407582 S | | Souprava čistící 4413S | 2.00 ks | 844,18 Kč |
| 320312 S | | Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 | 1.00 ks | 149,29 Kč |
| 312863 S | | Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE CZ | 2.00 ks | 987,02 Kč |
| 313760 S | | Spojka kabelová XAGA 500 100/25-500/Z-FT | 2.00 ks | 14 341,02 Kč |
| 320294 S | | Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 | 2.00 ks | 1 612,48 Kč |
| 303003 S | | Spojka trubky HDPE 40mm Plasson | 4.00 ks | 832,12 Kč |
| 319184 S | | Spona trubkySYSPRO | 426.00 ks | 8 362,38 Kč |
| 319209 S | | Trubka dělená SYSPRO 160/110 | 71.00 m | 31 584,35 Kč |
| 300027 S | | Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy | 94.00 m | 2 484,42 Kč |
| 300036 S | | Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy | 104.00 m | 2 748,72 Kč |
| 302423 S | | Trubka vrapovaná 110/94 s lankem | 119.00 m | 4 687,41 Kč |
| 303465 S | | Víčko plastové trubky 110/100 mm | 28.00 ks | 571,76 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | | | | |
| 304267 S | | Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá | 2.00 ks | 0,00 Kč |
| 403175 S | | Pěna montážní Soudal 300ml | 10.00 ks | 0,00 Kč |