
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Linder DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15_09_22

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V OBCI KURDĚJOV

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 

02 Břeclav 

2 515 380,66

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 2 515 380,66 528 229,94

15,00% 0,00 0,00

CZK 3 043 610,60
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15_09_22

Stavba:

Místo: KURDĚJOV Datum:

Zadavatel: Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav Projektant:

Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

STA

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V OBCI KURDĚJOV

22.09.2015

Ing. Jiří Linder

01 SO_01 Protipovodňový průleh SP 2 2 515 380,66 3 043 610,60

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 515 380,66 3 043 610,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Linder DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 515 380,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 515 380,66 21,00% 528 229,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 043 610,60

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V OBCI KURDĚJOV

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 515 380,66

HSV - Práce a dodávky HSV 2 373 672,66

    1 - Zemní práce 1 920 672,48

    2 - Zakládání 35 005,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 41 490,25

    4 - Vodorovné konstrukce 249 516,60

    5 - Komunikace pozemní 54 297,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 080,25

    8 - Trubní vedení 53 423,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 370,00

    997 - Přesun sutě 3 234,40

    998 - Přesun hmot 1 583,18

PSV - Práce a dodávky PSV 18 998,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 529,50

    767 - Konstrukce zámečnické 11 468,50

M - Práce a dodávky M 49 710,00

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V OBCI KURDĚJOV

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 
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    23-M - Montáže potrubí 49 710,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 73 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 11 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
2 515 380,66

D HSV Práce a dodávky HSV 2 373 672,66

D 1 Zemní práce 1 920 672,48

1 K 111201102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2 m2 1 250,000 15,00 18 750,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše 

přes 1 000 do 10 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro:     a) 

odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je         větší než 1 000 m2 

při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;     b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na     vzdálenost do 50 m nebo naložení 

na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství 

jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch     omezených obalovými 

křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin,     jejichž koruny se půdorysně překrývají. 

Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná     plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV "viz. ZOV"

VV KK_m2 1250,00 1 250,000

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 12,500 500,00 6 250,00 CS ÚRS 2015 02

PP Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

VV KK_m2/100   "keře 12,500

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 19,000 100,00 1 900,00 CS ÚRS 2015 02

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V OBCI KURDĚJOV

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na 

případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost     do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 

3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; 

tyto práce lze oceňovat     příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení 

souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č.     2. 6. Práce jsou prováděné technikou 

volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí     strom s volným kruhovým prostorem o poloměru 

minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech     směrech. 

VV "viz. ZOV"

VV KSL_kus 19,00 19,000

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 19,000 60,00 1 140,00 CS ÚRS 2015 02

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na 

případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do     50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-

li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit     s přihlédnutím k 

tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. 

Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného     zprůměrování 

naměřených hodnot. 

VV "viz. ZOV"

VV 19,00 19,000

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 160,000 10,00 1 600,00 CS ÚRS 2015 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 

čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací 

stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a demontáž 

odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady 

na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 

oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 

příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 

neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 

neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     

vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 

doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 

samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 160,00  "předpoklad 160,000

6 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 20,000 100,00 2 000,00 CS ÚRS 2015 02

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 

čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 

kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 

kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 

tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 

Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 

rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 

čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, 

oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 160/8   "předpoklad 20,000

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 628,328 80,00 130 266,24 CS ÚRS 2015 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.);     tyto práce se ocení 

individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     

nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z 

projektovaných dočasných skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště 

podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k 

ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. 

Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se 

pro určení vzdálenosti     vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení 

pozn. č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou cenou souboru 

cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 

podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto 

katalogu. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV 5398,00*0,30 1 619,400

VV "--------------------------------"

VV "Ocel. potrubí DN 500mm"

VV (1,60*15,00)*0,30 7,200

VV "--------------------------------"

VV "Šachta Š2"

VV (2,40*2,40)*0,30 1,728

VV "--------------------------------"

VV SO1_30_m3 Součet 1 628,328

8 K 122101402 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 931,472 60,00 55 888,32 CS ÚRS 2015 02

PP
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi důlními     díly. Ceny pro 

těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo     odůvodněné požadavky správce 

haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů     dodavatele stavebních prací. V těchto případech se 

vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými     cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro 

vykopávky v zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části     zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle 

čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV "Meziskládka

VV "--------------------------------"

VV "HUMUS"

VV RO1_10_m2*0,10 568,904

VV RO1_30_m2*0,30 8,783

VV Mezisoučet 577,687

VV "--------------------------------"

VV "NÁSYP"

VV N1_m3 288,300

VV "--------------------------------"

VV "ZÁSYP"

VV 65,485  "viz. položka 174101101 65,485

VV "--------------------------------"

VV Součet 931,472

9 K 124203102 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 1 193,782 60,00 71 626,92 CS ÚRS 2015 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně     svislých ploch 

proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky     s prováděnými vykopávkami 

pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro:     a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní 

pracovní hladiny vody; tyto         zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně 

části  A 01 tohoto         katalogu,     b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 

tyto zemní práce         se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto         

katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo         rozepřené 

pažení;     c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací         stavby 

apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení         nezapažených jam, 

131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12         Hloubení rýh do 2000 mm, 

132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení         zapažených i nezapažených šachet části 

A01 tohoto katalogu,     d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami 

souboru         cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou 

započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky     přes 4 m se oceňuje podle 

projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta 

vodotečí, oceňuje se     toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné 

přemístění     výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01     

tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto     

souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených     vykopávek 

oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV 5607,60 5 607,600

VV "odpočet humusu"

VV -SO1_30_m3 -1 628,328

VV Mezisoučet 3 979,272

VV "------------------------------------"

VV 3979,272*0,30  "předpoklad 30% 1 193,782

10 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 358,135 10,00 3 581,35 CS ÚRS 2015 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "viz. položka 124203102"

VV 1193,782*0,30  "předpoklad 30% 358,135
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

11 K 124303102 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 m3 2 188,600 60,00 131 316,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně     svislých ploch 

proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky     s prováděnými vykopávkami 

pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro:     a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní 

pracovní hladiny vody; tyto         zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně 

části  A 01 tohoto         katalogu,     b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 

tyto zemní práce         se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto         

katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo         rozepřené 

pažení;     c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací         stavby 

apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení         nezapažených jam, 

131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12         Hloubení rýh do 2000 mm, 

132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení         zapažených i nezapažených šachet části 

A01 tohoto katalogu,     d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami 

souboru         cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou 

započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky     přes 4 m se oceňuje podle 

projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta 

vodotečí, oceňuje se     toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné 

přemístění     výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01     

tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto     

souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených     vykopávek 

oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV 5607,60 5 607,600

VV "odpočet humusu"

VV -SO1_30_m3 -1 628,328

VV Mezisoučet 3 979,272

VV "------------------------------------"

VV 3979,272*0,55  "předpoklad 55% 2 188,600

12 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost m3 656,580 10,00 6 565,80 CS ÚRS 2015 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

VV "viz. položka 124303102"

VV 2188,60*0,30  "předpoklad 30% 656,580

13 K 124403102 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5 m3 596,891 100,00 59 689,10 CS ÚRS 2015 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 5 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně     svislých ploch 

proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky     s prováděnými vykopávkami 

pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro:     a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní 

pracovní hladiny vody; tyto         zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně 

části  A 01 tohoto         katalogu,     b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 

tyto zemní práce         se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto         

katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo         rozepřené 

pažení;     c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací         stavby 

apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení         nezapažených jam, 

131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12         Hloubení rýh do 2000 mm, 

132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení         zapažených i nezapažených šachet části 

A01 tohoto katalogu,     d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami 

souboru         cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou 

započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky     přes 4 m se oceňuje podle 

projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta 

vodotečí, oceňuje se     toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné 

přemístění     výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01     

tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto     

souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených     vykopávek 

oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV 5607,60 5 607,600

VV "odpočet humusu"

VV -SO1_30_m3 -1 628,328

VV Mezisoučet 3 979,272

VV "------------------------------------"

VV 3979,272*0,15  "předpoklad 15% 596,891
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

14 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 19,440 80,00 1 555,20 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     vzdálenost do 3 m a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy     nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými 

pro objem         výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití 

trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 

Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "Pro ocelové potrubí DN 500mm"

VV "viz. ODAPADNÍ POTRUBÍ"

VV ((1,60*(3,20+2,20)/2)*15,00)*0,30   "předpoklad 30% 19,440

15 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 5,832 10,00 58,32 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     vzdálenost do 3 m a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy     nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými 

pro objem         výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití 

trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 

Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

VV "viz. položka  132201201"

VV 19,440*0,30  "předpoklad 30% 5,832

16 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 36,540 100,00 3 654,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 4 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     vzdálenost do 3 m a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy     nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými 

pro objem         výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití 

trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 

Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "Pro ocelové potrubí DN 500mm"

VV "viz. ODAPADNÍ POTRUBÍ"

VV ((1,60*(3,20+2,20)/2)*15,00)*0,55  "předpoklad 55% 35,640

VV "-------------------------------------------------"

VV "dopočet pro drenáž"

VV ((0,80*0,15)*15,00)*0,50  "předpoklad 50%   0,900

VV "-------------------------------------------------"

VV Součet 36,540

17 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 10,962 10,00 109,62 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     vzdálenost do 3 m a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy     nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými 

pro objem         výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití 

trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 

Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "viz. položka  132301201"

VV 36,540*0,30  "předpoklad 30% 10,962

18 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 10,620 120,00 1 274,40 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s 

použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     vzdálenost do 3 m a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy     nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými 

pro objem         výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití 

trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 

Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "Pro ocelové potrubí DN 500mm"

VV "viz. ODAPADNÍ POTRUBÍ"

VV ((1,60*(3,20+2,20)/2)*15,00)*0,15  "předpoklad 15% 9,720

VV "-------------------------------------------------"
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

VV "dopočet pro drenáž"

VV ((0,80*0,15)*15,00)*0,50  "předpoklad 50%   0,900

VV "-------------------------------------------------"

VV Součet 10,620

19 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,248 80,00 819,84 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 

100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se     oceňují 

individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) svislé přemístění výkopku,     b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu.     c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty 

nebo naložení na         dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet 

bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:     a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze 

pro pažení rýh pro         podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí 

jako         součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,     b) doplnění bentonitové suspenze se 

ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze         katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné 

přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami     souboru cen 162 . 0-31 

Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění     znehodnocené bentonitové suspenze se 

oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění     znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů. 

VV "Šachta Š2"

VV ((2,40*2,40)*(3,35-0,40))*0,30  "předpoklad 30% 5,098

VV "-------------------------------------------------"

VV "Nátoková šachta"

VV ((2,60*3,10)*2,13)*0,30  "předpoklad 30% 5,150

VV "-------------------------------------------------"

VV Součet 10,248

20 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 3,074 10,00 30,74 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se     oceňují 

individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) svislé přemístění výkopku,     b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu.     c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty 

nebo naložení na         dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet 

bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:     a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze 

pro pažení rýh pro         podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí 

jako         součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,     b) doplnění bentonitové suspenze se 

ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze         katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné 

přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami     souboru cen 162 . 0-31 

Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění     znehodnocené bentonitové suspenze se 

oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění     znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů. 

VV "viz. položka 133201101"

VV 10,248*0,30  "předpoklad 30% 3,074

21 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 18,788 100,00 1 878,80 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 

100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se     oceňují 

individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) svislé přemístění výkopku,     b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu.     c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty 

nebo naložení na         dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet 

bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:     a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze 

pro pažení rýh pro         podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí 

jako         součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,     b) doplnění bentonitové suspenze se 

ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze         katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné 

přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami     souboru cen 162 . 0-31 

Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění     znehodnocené bentonitové suspenze se 

oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění     znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů. 

VV "Šachta Š2"

VV ((2,40*2,40)*(3,35-0,40))*0,55  "předpoklad 55% 9,346

VV "-------------------------------------------------"

VV "Nátoková šachta"
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

VV ((2,60*3,10)*2,13)*0,55  "předpoklad 55% 9,442

VV "-------------------------------------------------"

VV Součet 18,788

22 K 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 5,636 10,00 56,36 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se     oceňují 

individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) svislé přemístění výkopku,     b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu.     c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty 

nebo naložení na         dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet 

bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:     a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze 

pro pažení rýh pro         podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí 

jako         součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,     b) doplnění bentonitové suspenze se 

ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze         katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné 

přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami     souboru cen 162 . 0-31 

Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění     znehodnocené bentonitové suspenze se 

oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění     znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů. 

VV "viz. položka 133201109"

VV 18,788*0,30  "předpoklad 30% 5,636

23 K 133401101 Hloubení šachet v hornině tř. 5 m3 5,124 140,00 717,36 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro 

jakýkoliv objem výkopu
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se     oceňují 

individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) svislé přemístění výkopku,     b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu.     c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty 

nebo naložení na         dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet 

bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:     a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze 

pro pažení rýh pro         podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí 

jako         součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,     b) doplnění bentonitové suspenze se 

ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze         katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné 

přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami     souboru cen 162 . 0-31 

Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění     znehodnocené bentonitové suspenze se 

oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění     znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů. 

VV "Šachta Š2"

VV ((2,40*2,40)*(3,35-0,40))*0,15  "předpoklad 15% 2,549

VV "-------------------------------------------------"

VV "Nátoková šachta"

VV ((2,60*3,10)*2,13)*0,15  "předpoklad 15% 2,575

VV "-------------------------------------------------"

VV Součet 5,124

24 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 137,442 140,00 19 241,88 CS ÚRS 2015 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou     tyto výkopy pro 

podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného 

pažení neodečítá;     nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. 

Předepisuje-li projekt:     a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení 

stěn         s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn         

výkopů,     b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12         Pažení 

stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,     c) kotvení stěn, oceňuje se toto 

Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení         stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-

2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "Pro ocelové potrubí DN 500mm"
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

VV "viz. ODAPADNÍ POTRUBÍ"

VV (15,00*(3,20+2,20)/2)*2 81,000

VV "-------------------------------------------------"

VV "Pro šachtu Š2"

VV (2,40*4)*3,35 32,160

VV "-------------------------------------------------"

VV "Pro nátokovou šachtu"

VV (2,60+3,1)*2*2,13 24,282

VV "-------------------------------------------------"

VV Součet 137,442

25 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 137,442 40,00 5 497,68 CS ÚRS 2015 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

příložné, hloubky přes 2 do 4 m

26 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 101,264 70,00 7 088,48 CS ÚRS 2015 02

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto     rozepření je 

započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro     podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy. 

VV "Pro ocelové potrubí DN 500mm"

VV "viz. ODAPADNÍ POTRUBÍ"

VV (15,00*1,60)*(3,20+2,20)/2 64,800

VV "-------------------------------------------------"

VV "Pro šachtu Š2"

VV (2,40*2,40)*3,35 19,296

VV "-------------------------------------------------"

VV "Pro nátokovou šachtu"

VV (2,60*3,10)*2,13 17,168

VV "-------------------------------------------------"

VV Součet 101,264

27 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 101,264 40,00 4 050,56 CS ÚRS 2015 02
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PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, 

hloubky do 4 m

28 K 155131311 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:2 včetně kotvení m2 4 150,000 15,00 62 250,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu do 

1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké     rýhy ocelovými 

skobami, na zřízení rýhy i její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože     včetně přesahů a na plošné kotvení 

ocelovými skobami z betonářské oceli. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, 

která se oceňuje ve     specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV 4150,00 4 150,000

29 M 693R21066 geomříže tkané z polyesteru povrstvené vyztužování zemních těles m2 4 772,500 28,00 133 630,00

PP Geomříže, geomatrace, geobuňky geomříže tkané z polyesteru povrstvené vyztužování zemních těles

VV 4150*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4 772,500

30 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 55,080 40,00 2 203,20 CS ÚRS 2015 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze     zdiva cihelného 

nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud     tyto konstrukce byly 

vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění     

výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

přemístění se rovná objemu     konstrukcí před rozbouráním. 

VV "Pro ocelové potrubí DN 500mm"

VV "dle Tabulky pro určení svislého podílu

VV "přemístění výkopku"

VV "viz. položka 132201201+132301201"

VV 19,440+35,640 55,080

31 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 9,720 40,00 388,80 CS ÚRS 2015 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze     zdiva cihelného 

nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud     tyto konstrukce byly 

vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění     

výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

přemístění se rovná objemu     konstrukcí před rozbouráním. 

VV "Pro ocelové potrubí DN 500mm"

VV "dle Tabulky pro určení svislého podílu"

VV "přemístění výkopku"

VV 9,720 "viz. položka 132401201 9,720

32 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 862,945 15,00 27 944,18 CS ÚRS 2015 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 

prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 

v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 

toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny 

na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     toto lomené 

vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. 

číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když 

se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny 

nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV "NÁSYP; na meziskládku a zpět"

VV N1_m3*2 576,600

VV "HUMUS; na meziskládku a zpět""

VV (RO1_10_m2*0,10)*2 1 137,809

VV (RO1_30_m2*0,30)*2 17,566

VV "ZÁSYP; na meziskládku a zpět"

VV 65,485*2  "viz. položka 174101101 130,970
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VV Součet 1 862,945

33 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 19,000 100,00 1 900,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz. ZOV"

VV KSL_kus 19,000

34 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 19,000 100,00 1 900,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, 

průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz. ZOV"

VV KSL_kus 19,000

35 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 19,000 100,00 1 900,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru 

přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz. ZOV"

VV KSL_kus 19,000

36 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 1 250,000 10,00 12 500,00 CS ÚRS 2015 02

PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

37 K 162301901 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 38,000 5,00 190,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 

i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz. ZOV"

VV KSL_kus*2  "dopočet do 15km 38,000
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38 K 162301911 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 38,000 5,00 190,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 

i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz. ZOV"

VV KSL_kus*2  "dopočet do 15km 38,000

39 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 38,000 5,00 190,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 

i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz. ZOV"

VV KSL_kus*2  "dopočet do 15km 38,000

40 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 164,253 27,00 112 434,83 CS ÚRS 2015 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "ZEMINA"

VV "výkop viz. položka 171201201"

VV 5708,36-SO1_30_m3  "odpočet sejmutá ornice 4 080,032

VV "násyp viz. položka 171101103

VV -288,300 -288,300

VV "zásyp viz. položka 174101101"

VV -65,485 -65,485

VV Mezisoučet zemina 3 726,247

VV "-----------------------------------------------------"

VV "HUMUS"

VV SO1_30_m3             "sejmutý humus 1 628,328

VV -RO1_10_m2*0,10   "rozprostřený humus -568,904

VV -RO1_30_m2*0,30   "rozprostřený humus -8,783
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VV Mezisoučet ornice 1 050,641

VV "-----------------------------------------------------"

VV "viz. položka 162701155"

VV -612,635 -612,635

VV "-----------------------------------------------------"

VV Součet 4 164,253

41 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 20 821,265 4,00 83 285,06 CS ÚRS 2015 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "dopočet do 15km

VV 4164,253*(15-10) 20 821,265

42 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 612,635 27,00 16 541,15 CS ÚRS 2015 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 

prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 

v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 

toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny 

na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     toto lomené 

vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. 

číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když 

se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny 

nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV "viz. položka 124403102+132401201+133401101"

VV 596,891+10,620+5,124 612,635

43 K 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 063,175 4,00 12 252,70 CS ÚRS 2015 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 

prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 

v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 

toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny 

na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     toto lomené 

vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. 

číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když 

se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny 

nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV "viz. položka 162701155"

VV 612,635*(15-10)  "dopočet do 15km 3 063,175

44 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 628,328 40,00 65 133,12 CS ÚRS 2015 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     na obvyklý nebo z 

obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -

1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 

se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu,     b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         bodu a) kratší než 20 

m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "HUMUS"

VV SO1_30_m3  "sejmutÝ humus 1 628,328

45 K 17 02 01 Poplatek za uložení odpadu ze dřeva skládkovné) t 10,080 40,00 403,20

PP Poplatek za uložení odpadu ze dřeva skládkovné)

VV "viz. ZOV"

VV (KSL_kus/10)*0,70  "stromy pr. do 300mm 1,330

VV (KK_m2/100)*0,70   "keře 8,750
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VV Součet 10,080

46 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 288,300 60,00 17 298,00 CS ÚRS 2015 02

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu 

násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) 

přes 96 do 100 % PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:     a) 

rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro         podzemní vedení; 

toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,     b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt     vodotečí a do 

prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez     

možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito 

cenami,     měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu.     

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru 

zhutnění určenou projektem:     a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,     b) pro ceny -1111 a -1112 

relativní ulehlostí I(d),     c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít:     a) pro uložení 

sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru         cen 171 uložení netříděných 

sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A         31,     b) pro uložení sypaniny do 

ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3         m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru 

cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 

vedení podél     hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z     

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí 

takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a     chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, 

které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem 

pevnosti ve smyku je pouze     tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými 

se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm.     Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny 

přes 125     mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných 

hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání     do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle 

zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li     vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny 

individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se     

odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV N1_m3 288,300 288,300
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47 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5 708,360 8,00 45 666,88 CS ÚRS 2015 02

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 

1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         

uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku 

nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a 

prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně 

vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní 

vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu 

na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou 

předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-

li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; 

toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou 

započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou 

započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se 

určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV "humus"

VV SO1_30_m3 1 628,328

VV "-------------------------------------------------"

VV "vykopávky"

VV 5607,60-SO1_30_m3 3 979,272

VV "-------------------------------------------------"

VV "ocel. potrubí dn 500mm"

VV (1,60*(3,20+2,20)/2)*15,00 64,800

VV (0,80*0,15)*15,00 1,800

VV "-------------------------------------------------"

VV "Šachta Š2"

VV (2,40*2,40)*(3,35-0,40) 16,992
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VV "-------------------------------------------------"

VV "Nátoková šachta"

VV (2,60*3,10)*2,13 17,168

VV "-------------------------------------------------"

VV Součet 5 708,360

48 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 8 598,398 40,00 343 935,92 CS ÚRS 2015 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "viz. položka 162701105+162701155"

VV (4164,253+612,635)*1,80 8 598,398

49 K 171R201201 Poplatek za rozbor výkopku kus 1,000 12 000,00 12 000,00

VV 1 1,000

50 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 65,485 80,00 5 238,80 CS ÚRS 2015 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů 

v těchto vykopávkách
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 100 % PS,     b) z 

hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem 

předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro 

zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 

odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 

Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 

mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. 

Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich 

obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 

i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 

obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého 

výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, 

že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .         

0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek 

bude odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné         přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         

výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         poznámka č. 

8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými     stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny 

do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 

171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 

výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, který byl již 

odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "výkop pro ocel. potrubí DN500mm"

VV "viz. položka 132201201+132301201+132401201"

VV 19,440+36,540+10,620  66,600

VV "odpočet vytl. objem" 

VV -(1,60*(0,15+0,68))*15,00  "lože+obsyp+potrubí -19,920

VV -(1,60*(0,30+0,10))*15,00  "povrch - ornice+trávník -9,600
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VV -(0,80*0,15)*15,00             "drenáž -1,800

VV Mezisoučet 35,280

VV "-----------------------------------------------------------------"

VV "Šachta Š2"

VV (2,4*2,40)*(3,35-0,4)  "výkop 16,992

VV -pi*(0,6)^2*(3,35-0,4) "vytl. objem -3,336

VV Mezisoučet 13,656

VV "-----------------------------------------------------------------"

VV "Nátoková šachta"

VV (2,6*3,1)*2,13 "výkop 17,168

VV -(1,4*1,5)*1,50  "vytl. objem -3,150

VV -(0,644+0,374)  "lože -1,018

VV Mezisoučet 13,000

VV "-----------------------------------------------------------------"

VV "demolovaná stávající nátoková šachta"

VV (1,3*1,3)*2,10 3,549

VV "-----------------------------------------------------------------"

VV Součet 65,485

51 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 13,680 60,00 820,80 CS ÚRS 2015 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru     potrubí příp. i 

s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání     objemu potrubí se 

započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady     a podklady (tento objem se 

nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty 

náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození 

sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou     17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "Potrubí DN 500mm"

VV "Odpadní potrubí"

VV "dle tabulky rozměrů ke vzorovému řezu"
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VV OP_m3 0,912*15,00 13,680

52 M 583R37344 štěrkopísek frakce 0-32 t 27,360 230,00 6 292,80

PP Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce   0-32  

VV "viz. položka 175151101"

VV OP_m3*2,00 27,360

53 K 180405111 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 213,750 25,00 5 343,75 CS ÚRS 2015 02

PP Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,     c) 

vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin 

vodou,     d) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích prefabrikátů,     e) uložení odpadu na skládce. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "dle TZ, Zasakovací průleh "

VV (0,50*0,50)*855 213,750

54 K 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 5 689,044 10,00 56 890,44 CS ÚRS 2015 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při 

nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro 

vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 215     90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých 

technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "viz. položka 181301111"

VV RO1_10_m2   "mezisoučet 5 689,044

55 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 29,276 20,00 585,52 CS ÚRS 2015 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 

300 mm

Strana 33 z 66 SO_01 Protipovod průleh SP2



Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na     místo spotřeby 

ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru 

cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 

167 10-11     Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné 

skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

neodečítá. 

VV "viz. ODAPADNÍ POTRUBÍ"

VV 1,60*15,00 24,000

VV "Pro šachtu Š2"

VV (2,40*2,40)-pi*(0,785/2)^2 5,276

VV RO1_30_m2 Součet 29,276

56 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5 475,294 20,00 109 505,88 CS ÚRS 2015 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na     místo spotřeby 

ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru 

cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 

167 10-11     Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné 

skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

neodečítá. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV 5658,80 5 658,800

VV "Legenda; 8"

VV 1,60*15,00 24,000

VV "Pro šachtu Š2"

VV 2,40*2,40+pi*(0,785/2)^2 6,244

VV RO1_10_m2 Mezisoučet 5 689,044

VV "----------------------------------  "

VV "odpočet viz. položka 180405111"

VV -213,75 -213,750
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

VV "----------------------------------  "

VV Součet 5 475,294

57 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 577,687 5,00 2 888,44 CS ÚRS 2015 02

PP Převrstvení ornice na skládce

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro převrstvení podorniční vrstvy a rekultivovatelných zemin. 2. Objem převrstvené ornice se měří 

v nakypřeném stavu. 

VV "humus na meziskládce"

VV RO1_10_m2*0,10 568,904

VV RO1_30_m2*0,30 8,783

VV Součet 577,687

58 K 181451311 Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině m2 5 475,294 6,00 32 851,76 CS ÚRS 2015 02

PP Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na osetí, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na     první pokosení, 

naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     

a) přípravu půdy,     b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto 

práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) plošnou 

úpravu terénu, tyto náklady se oceňují souborem cen 18 1.-.. Plošná úprava terénu a         183 40-3... Obdělání půdy. 

3. Strojním založením trávníku se rozumí nakypření půdy, osetí, případné pohnojení a zapravení     osiva do půdy a 

uválcování povrchu strojem v jedné pracovní operaci. 

VV "viz. položka 181301111"

VV 5475,294 5 475,294

59 M 005R72472 osivo směs travní krajinná - technická kg 149,337 80,00 11 946,96

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická (10 kg)

VV "rozprostřená ornice"

VV (RO1_10_m2*0,025)*1,05 149,337

60 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 803,200 10,00 58 032,00 CS ÚRS 2015 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     vodorovných nebo ve 

sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní 

vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro 

urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 

přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady 

na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . 

Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru 

zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV 4089,200  "zářezy 4 089,200

VV 1714,000  "násypy 1 714,000

VV Součet 5 803,200

61 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 4 089,200 20,00 81 784,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v 

hornině tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1     : 5 a pro 

úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod     humusování, drnování 

apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy     dna šířky do 1 m melioračních kanálů a 

vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 

938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů     821 až 828. 3. 

Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se     oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV 4089,200  "svahování výkopu 4 089,200

62 K 182201101 Svahování násypů m2 1 714,000 20,00 34 280,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 

hornině
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1     : 5 a pro 

úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod     humusování, drnování 

apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy     dna šířky do 1 m melioračních kanálů a 

vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 

938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů     821 až 828. 3. 

Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se     oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV 1714,000  "násypy 1 714,000

63 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5 689,044 1,00 5 689,04 CS ÚRS 2015 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na :     a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 

Vypletí,     b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou     c) chemické 

odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické         odplevelení trávníku,     d) 

hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem         hnojiva nebo 185 80-21 

Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní     prostředek 

s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky 

pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 

individuálně. 

VV "viz. položka 181301111"

VV RO1_10_m2   "mezisoučet 5 689,044

64 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 711,131 6,00 4 266,79 CS ÚRS 2015 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV "viz. položka 181301111; mezisoučet"

VV "25l/m2 - jedno zalití; 5x zalití"

VV ((RO1_10_m2*25)*5)/1000  711,131

65 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 711,131 11,00 7 822,44 CS ÚRS 2015 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 

čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

66 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 2 844,524 2,00 5 689,05 CS ÚRS 2015 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 

čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV 711,131*4 'Přepočtené koeficientem množství 2 844,524

D 2 Zakládání 35 005,00

67 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 15,000 140,00 2 100,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém 

množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV "viz. ODAPADNÍ POTRUBÍ"

VV 15,00  "drenáž 15,000

68 K 212R75222
Zaslepení trativodu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 80 mm po ukončení stavby; D+M 

komplet
m 15,000 100,00 1 500,00

PP Zaslepení trativodu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 80 mm po ukončení stavby; D+M komplet

VV 15,00  "drenáž 15,000

69 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 5,200 650,00 3 380,00 CS ÚRS 2015 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy 

přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře     zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "Navazující protipovodňová hrázka"

VV 5,20 5,200

70 K 273321311 Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 m3 9,200 2 200,00 20 240,00 CS ÚRS 2015 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20
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01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     pod hladinou 

pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené     místo do 20 m, popř. do 

vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-....     Výztuž základů. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "Navazující protipovodňová hrázka"

VV 9,20 9,200

71 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 3,900 450,00 1 755,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV "Navazující protipovodňová hrázka"

VV ((0,80+12,20)*2)*0,15  3,900

72 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 3,900 100,00 390,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

73 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,235 24 000,00 5 640,00 CS ÚRS 2015 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "Navazující protipovodňová hrázka"

VV 195,80*1,20*0,001 0,235

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 490,25

74 K 320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg m3 1,913 1 000,00 1 913,00 CS ÚRS 2015 02

PP Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro :     a) osazení patky pro dlažbu z prefabrikátů, tyto se oceňují cenami souboru cen 461 10-11         

Osazení patky pro dlažbu z betonových nebo železobetonových prefabrikátů,     b) zához a záhozovou patku z 

betonových bloků i tyto se oceňují cenami souboru cen 462 92- . .         Zřízení záhozu z betonových bloků,     c) 

dlažbu z betonových desek a tvárnic sklonu do 1:1 o hmotnosti prvku do 1500 kg; tyto se         oceňují cenami souboru 

cen 465 92- . . Kladení dlažby z betonových desek a a tvárnic,     d) osazení prefabrikátů předpínaných v konstrukci; 

tyto se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) kotevní prvky,     b) odstranění transportní 

výztuže. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) podkladní betony; tyto se oceňují cenami souboru cen 451 31-

51 Podkladní nebo vyrovnávací         vrstva z betonu prostého,     b) výplňový beton otvorů (mimo spár), tento se 

oceňuje cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka         kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.,     c) 

dodávku prefabrikátů; tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Objem se stanoví v m3 hmoty prefabrikátů jednotlivých 

hmotnostních stupňů. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "Navazující protipovodňová hrázka"

VV "dle TZ, opěrná zeďprefabrikovaná tvaru  L"

VV ((0,125*0,80+0,125*0,475)*1,00)*12 1,913

75 M 593R84702 stěna opěrná prefabrikovaná tvaru  L 80/60  80 x 60 x 10 cm kus 12,000 1 500,00 18 000,00

PP Prefabrikáty pro opěrné konstrukce železobetonové stěny opěrné tvaru  L 80/60  80 x 60 x 10 cm

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "Navazující protipovodňová hrázka"

VV "dle TZ, opěrná zeďprefabrikovaná tvaru  L"

VV 12,00 12,000

76 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 m3 1,686 3 800,00 6 406,80 CS ÚRS 2015 02

PP

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí 

s mrazovými cykly C 30/37 XF4
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:     a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních         

elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod         dlažbu dna 

vývaru,     b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny 

neplatí pro:     a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1  Předsádkový beton         

konstrukcí vodních staveb,     b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 

Podkladní a         výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,     c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato 

se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí         nebo opevňovací vrstva z prostého betonu vodostavebného,     d) 

betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se         oceňují cenami souboru 

cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin         apod.. 3. V cenách jsou započteny i 

náklady na :     a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním         

betonové vrstvy,     b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,     c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti 

povětrnostním vlivům a proti vysýchání,     d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po 

odstraněných drátech,     e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,     f) ztížení práce u drážek otvorů, 

kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se 

od celkového     objemu neodečítá. 

VV "Nátoková šachta; viz. příloha F.1.7"

VV "od -0,20m na +1,70m"

VV ((1,4*1,90)*1,93-(1,00*1,50)*1,73) 2,539

VV "od +0,92m na +1,32m"

VV -((1,0+0,30)/2*0,40)*0,20 -0,052

VV "odpočet potrubí DN 500mm"

VV -(pi+(0,25)^2)*0,25 -0,801

VV Součet 1,686

77 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 21,601 450,00 9 720,45 CS ÚRS 2015 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí zřízení ploch rovinných
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:     a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,     b) bednění ploch 

vodorovných, svislých nebo skloněných,     c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,     d) 

bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě         betonového 

prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro:     a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují 

individuálně;     b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až         -

6940 Obednění a odbednění spirál a savek.     c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 

katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků 

apod. objemu jednotlivě do 1 m3,     b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a 

železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami 

katalogu 800-3     Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté 

plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy,     prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 

do 1 m3 . 

VV "Nátoková šachta; viz. příloha F.1.7"

VV "od -0,20m na +1,70m"

VV (1,40+1,90)*2*1,93 12,738

VV (1,00+1,50)*2*1,73 8,650

VV (Sqrt((0,40)^2+(0,35)^2))*0,20*2 0,213

VV Součet 21,601

78 K 321351020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení m2 0,314 1 000,00 314,00 CS ÚRS 2015 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:     a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,     b) bednění ploch 

vodorovných, svislých nebo skloněných,     c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,     d) 

bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě         betonového 

prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro:     a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují 

individuálně;     b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až         -

6940 Obednění a odbednění spirál a savek.     c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 

katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků 

apod. objemu jednotlivě do 1 m3,     b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a 

železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami 

katalogu 800-3     Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté 

plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy,     prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 

do 1 m3 . 

VV "Nátoková šachta; viz. příloha F.1.7"

VV "potrubí DN 500MM"

VV (pi*0,50)*0,20 0,314

79 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 21,601 100,00 2 160,10 CS ÚRS 2015 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí odstranění ploch rovinných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:     a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,     b) bednění ploch 

vodorovných, svislých nebo skloněných,     c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,     d) 

bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě         betonového 

prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro:     a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují 

individuálně;     b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až         -

6940 Obednění a odbednění spirál a savek.     c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 

katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků 

apod. objemu jednotlivě do 1 m3,     b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a 

železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami 

katalogu 800-3     Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté 

plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy,     prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 

do 1 m3 . 

80 K 321352020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění m2 0,314 100,00 31,40 CS ÚRS 2015 02
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:     a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,     b) bednění ploch 

vodorovných, svislých nebo skloněných,     c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,     d) 

bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě         betonového 

prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro:     a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují 

individuálně;     b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až         -

6940 Obednění a odbednění spirál a savek.     c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 

katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků 

apod. objemu jednotlivě do 1 m3,     b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a 

železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami 

katalogu 800-3     Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté 

plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy,     prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 

do 1 m3 . 

81 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,003 24 000,00 72,00 CS ÚRS 2015 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster obalených sítí; potažení 

kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 

bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na 

provedení svarů přenášejících     tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují 

cenami souboru     cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 

prostřihu. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "Navazující protipovodňová hrázka"

VV "dle TZ prut pr. 6mm, spojení prefab. tvaru L"

VV ((12,00*0,222)*1,05)*0,001 0,003

82 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,067 24 000,00 1 608,00 CS ÚRS 2015 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster obalených sítí; potažení 

kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 

bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na 

provedení svarů přenášejících     tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují 

cenami souboru     cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 

prostřihu. 

VV "Nátoková šachta; viz. příloha F.1.7"

VV "od -0,20m na +1,70m"

VV (1,40+1,90)*2*1,93 12,738

VV "od +0,92m na +1,70m"

VV -((1,0+0,30)/2*0,40+1,00*0,38) -0,640

VV "odpočet potrubí

VV -(pi*(0,25)^2) -0,196

VV Mezisoučet m2 Nátoková šachta 11,902

VV "--------------------------------------------------------------"

VV "KARI 6/100x6/100mm = 4,44kg/m2"

VV 11,209*4,44*1,35*0,001 0,067

83 K 358325114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 2,529 500,00 1 264,50 CS ÚRS 2015 02

PP Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 

VV "dle TZ, stáv. nátok. šachta vč. zavaz.křídla"

VV (1,3*1,3)*2,1-(1*1)*1,80 1,749

VV ((1,30*1,00)*0,30)*2 0,780

VV Součet 2,529

D 4 Vodorovné konstrukce 249 516,60

84 K 451571311 Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm m2 105,000 100,00 10 500,00 CS ÚRS 2015 02

PP Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného, tl. vrstvy do 100 mm
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01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno. 

VV "viz. položka 465513327"

VV DLK_m2 105,000

85 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,388 700,00 3 071,60 CS ÚRS 2015 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou 

započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních     pracích. 

VV "Nátoková šachta; viz. příloha F.1.7"

VV (2,30*2,80)*0,10 0,644

VV "Potrubí DN 500mm"

VV (1,60*15,00)*0,15 3,600

VV "Šachta Š2"

VV (1,20*1,20)*0,10 0,144

VV Součet 4,388

86 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2015 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "Tabulka šachet" 

VV 1  "Š2 1,000

87 M 592R24176 prstenec betonový vyrovnávací 625/80/120 62,5x8x12 cm kus 1,000 260,00 260,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí 

uložená v zemi prstenec vyrovnávací 6255/80/120     62,5 x 8 x 12

88 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2015 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

Strana 46 z 66 SO_01 Protipovod průleh SP2



Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

VV "Tabulka šachet" 

VV 1  "Š2 1,000

89 M 592R24177 prstenec betonový vyrovnávací 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 1,000 260,00 260,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí 

uložená v zemi prstenec vyrovnávací 625/100/120   62,5 x 10 x 12

90 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,374 2 000,00 748,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 

betonu tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -

2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "Nátoková šachta; viz. příloha F.1.7"

VV (1,70*2,20)*0,10 0,374

91 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,675 2 200,00 1 485,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 

betonu tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -

2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "Betonové prahy"

VV (0,30*11,00)*0,15 0,495

VV (0,30*4,00)*0,15 0,180

VV Součet 0,675

92 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 5,460 450,00 2 457,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a 

drobné objekty

VV "Nátoková šachta; viz. příloha F.1.7"

VV (1,70+2,20)*2*0,10 0,780

VV "Potrubí DN 500mm; viz. příloha F.1.7"

VV 0,00  "přímo do výkopu 0,000

VV "Šachta Š2"
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VV 0,00  "přímo do výkopu 0,000

VV "Betonové prahy- podkladní beton"

VV (0,30+11,00)*2*0,15+(0,30+4,00)*2*0,15 4,680

VV Součet 5,460

93 K 452R31851 Zajišťovací práh z betonu prostého C25/30 vč. bednění a odbednění; D+M komplet m3 2,025 3 400,00 6 885,00

PP Zajišťovací práh z betonu prostého vodostavebného na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění.

2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV (0,30*0,45)*11,00 1,485

VV (0,30*0,45)*4,00 0,540

VV Součet 2,025

94 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu m3 10,500 3 200,00 33 600,00 CS ÚRS 2015 02

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu,     rozhrnutí a 

hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo     spádové konstrukce v tloušťce 

větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 mm, ošetření a     ochranu čerstvě uloženého certifikovaného 

betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída     9 až 10. 2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro 

všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod     celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném příčném nebo 

podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost     je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na:     a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 

mm,     b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,     c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se 

oceňují souborem cen 628 63-21         Úprava příčných spár u montovaných mostů,     d) dobroušení povrchu na 

požadovanou třídu 6 přesnosti. 

VV "porovnávací položka

VV "viz. položka 465513327"

VV DLK_m2*0,10 10,500

95 K 457311191 Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost m2 105,000 10,00 1 050,00 CS ÚRS 2015 02

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu,     rozhrnutí a 

hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo     spádové konstrukce v tloušťce 

větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 mm, ošetření a     ochranu čerstvě uloženého certifikovaného 

betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída     9 až 10. 2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro 

všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod     celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném příčném nebo 

podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost     je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na:     a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 

mm,     b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,     c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se 

oceňují souborem cen 628 63-21         Úprava příčných spár u montovaných mostů,     d) dobroušení povrchu na 

požadovanou třídu 6 přesnosti. 

VV "viz. položka 465513327"

VV DLK_m2 105,000

96 K 462451114 Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 m3 26,250 2 400,00 63 000,00 CS ÚRS 2015 02

PP Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro prolití pohozu případně jiné konstrukce z kameniva. 2. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo 

svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou     maltou s uzavírací vrstvou tl. do 50 mm betonu, na 

povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami     souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm 

prolévaným cementovou maltou. 3. Objem se stanoví v m3 cementové malty. 

VV "viz. položka 465513327"

VV DLK_m2*0,25 26,250

97 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 105,000 50,00 5 250,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého 

skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i 

náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. 

Množství měrných jednotek     a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 

upravovaných ploch záhozu. 

VV "viz. položka 465513327"

VV DLK_m2 105,000

98 K 465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace m2 105,000 1 150,00 120 750,00 CS ÚRS 2015 02
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PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 

300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro:     a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo         

nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) podkladní betonové 

lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové         vrstvy z betonu prostého,     b) lože z 

kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní 

plochy dlažby. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV DLK_m2 105,00 105,000

D 5 Komunikace pozemní 54 297,00

99 K 596412212 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2 m2 213,750 60,00 12 825,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 

do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na:      a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u 

plochy         do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %,     b) dodávku výplně ve 

vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci,     c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 180 40-51 části A02 Katalogu         823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se 

oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých     dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "dle TZ, Zasakovací průleh "

VV (0,50*0,50)*855 213,750

100 M 592R28105 tvárnice betonová zatravňovací 50x50x8 cm kus 864,000 48,00 41 472,00

PP
Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové tvárnice zatravňovací  50/50       

50 x 50 x 8 cm

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "dle TZ, Zasakovací průleh "

VV "855*1,01 = 863,550ks"

VV 864,00 864,000
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 080,25

101 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,570 2 400,00 1 368,00 CS ÚRS 2015 02

PP Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,     vyrovnávací nebo 

oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně     podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného     betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk 

větších než 240 mm jsou určeny:     a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- 

Základy z betonu         prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,     b) pro mazaniny v nadzemních podlažích 

ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v     příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou 

započteny i náklady na:     a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,     

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při         provádění 

betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen         634 91-11 Řezání 

dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "Navazující protipovodňová hrázka"

VV "dle TZ dobet. nad prefab. tvaru L"

VV "viz. příloha F.1.5 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ"

VV ((0,60-0,125)*12,00)*0,10 0,570

102 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,295 450,00 582,75 CS ÚRS 2015 02

PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

VV "Navazující protipovodňová hrázka"

VV "dle TZ dobet. nad prefab. tvaru L"

VV "viz. příloha F.1.5 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ"

VV ((0,60-0,125)*2+12,00)*0,10 1,295

103 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,295 100,00 129,50 CS ÚRS 2015 02

PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

D 8 Trubní vedení 53 423,50

104 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 15,000 150,00 2 250,00 CS ÚRS 2015 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

Strana 51 z 66 SO_01 Protipovod průleh SP2



Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách 

jsou započteny náklady:     a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění 

tlakovou         vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,     b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo 

dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku         potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení         odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV "dle TZ, Nátoková šachta"

VV 15,00 15,000

105 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2015 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách 

jsou započteny náklady:     a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění 

tlakovou         vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,     b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo 

dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku         potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení         odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV 1 1,000

106 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 3,000 1 300,00 3 900,00 CS ÚRS 2015 02

PP Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné     třídy betonu 

než C 8/10 se cena stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na montáž a dodávku stupadel. 3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady 

na bednění a na     obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují:     a) stěn šachet cenami 

souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu,     b) konstrukce výplňovým betonem cenami 

souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním         vedení z prostého betonu z prostého betonu části A 01 

tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem         tvorby cen. 

VV "Šachta Š2"

VV "3,20-1,50 = 1,70m"

VV 3   "přepočet = 1,70/0,60 = 2,833 3,000

107 K 894411141 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2015 02
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PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na 

potrubí DN 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu     se oceňuje cenou 

894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podkladní desku z betonu prostého.     

b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) litinové poklopy; osazení litinových 

poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1         Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 

tohoto katalogu; dodání poklopů se         oceňuje ve specifikaci,     b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, 

přechodová skruž, přechodová deska, skruže,         šachtové dno, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 1  "Š2 1,000

108 M 592R24180 dno betonové šachtové 1000/1000 kus 1,000 4 550,00 4 550,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí 

uložená v zemi dno šachtové 1000/1000 

P

Poznámka k položce:

vývod DN 500mm litina

hlavní přívod  DN 500mm, úhel 159°, dh 10mm, materiál beton int. těsnění

109 M 592R24305 skruž betonová šachetní se stupadly 100/25 SP D100x25x12 cm kus 1,000 500,00 500,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty se stupadly pro odpadní kanály 

a potrubí uložená v zemi skruže šachetní 100/25    D 100 x  25 x 12

110 M 592R24307 skruž betonová šachetní se stupadly 100/100 SP D100x100x12 cm kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty se stupadly pro odpadní kanály 

a potrubí uložená v zemi skruže šachetní 100/100  D 100 x 100 x 12

111 M 592R24168 skruž betonová přechodová 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm kus 1,000 1 200,00 1 200,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí 

uložená v zemi skruž přechodová 625/600/120 SPK  62,5/100 x 60 x 12

112 M 592R24348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů 1000 kus 3,000 200,00 600,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí 

uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV 3 3,000

113 M 553R49501 šachtová přechodka DN 500mm litina kus 1,000 3 600,00 3 600,00

114 M 553R49502 šachtová přechodka DN 500mm beton kus 1,000 2 600,00 2 600,00

115 K 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2015 02
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PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg

VV "dle TZ Demolice, stávající nátoková šachta"

VV 1 1,000

116 K 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2015 02

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují     ve 

specifikaci. 

VV "Nátoková šachta; viz. příloha F.1.7"

VV 1 1,000

117 K 899304111 Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2015 02

PP Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových poklopů; poklopy včetně rámů se     oceňují ve 

specifikaci. 

VV "Tabulka šachet" 

VV 1  "Š2 1,000

118 M 592R24660 poklop šachtový /betonová výplň+ litina/ D 400 bez odvětráním kus 1,000 3 600,00 3 600,00

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový   

/betonová výplň+ litina/ D 400 bez odvětrání

119 K 899R62313 Zafoukání (zaslepení) potrubí cementopopílkovou suspenzí; D+M komplet m3 1,571 3 500,00 5 498,50

PP Zafoukání (zaslepení) potrubí cementopopílkovou suspenzí; D+M komplet 

VV "dle TZ Demolice"

VV "DN 500mm, délky 8,00m"

VV (pi*(0,25)^2)*8,00 1,571

120 K 899R72211 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 50 cm m 15,000 15,00 225,00

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 50 cm

VV "dle TZ, Nátoková šachta"

VV 15,00  "pro odváděcí potrubí z ocele DN 500mm 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 370,00

121 K 913111112 Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky kus 3,000 15,00 45,00 CS ÚRS 2015 02
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PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV "viz. ZOV"

VV 2  "A22+E13 2,000

VV 1  "P6 1,000

VV Součet 3,000

122 K 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 5,000 25,00 125,00 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV "viz. ZOV"

VV 2  "A22 2,000

VV 2 "E13 2,000

VV 1  "P6 1,000

VV Součet 5,000

123 K 913111212 Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití kus 180,000 5,00 900,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních 

značek k ceně 11-1112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV 3*60 'Přepočtené koeficientem množství 180,000

124 K 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití kus 300,000 10,00 3 000,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních 

značek k ceně 11-1115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV 5*60 'Přepočtené koeficientem množství 300,000

125 K 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 5,000 20,00 100,00 CS ÚRS 2015 02

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky

Strana 55 z 66 SO_01 Protipovod průleh SP2



Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

126 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky kus 5,000 20,00 100,00 CS ÚRS 2015 02

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky

127 K 966079861 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2 kus 144,000 25,00 3 600,00 CS ÚRS 2015 02

PP Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2

VV "dle TZ, opěrná zeďprefabrikovaná tvaru  L"

VV "upálení ok "

VV (6*2)*12 144,000

128 K 944R12110
Ochranná konstruce pro zajištění výkopu ohrazením vč. montáže, údžby, opořebení (nájemné), 

demontáž, konzervaci, odvoz; komplet
m 30,000 150,00 4 500,00

P

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Cena je určena pro ochranné konstruce jakékoliv výšky.

Množství měrných jednotek se určuje v m délky v úrovni ochranné konstrukce.

VV 30,00 30,000

D 997 Přesun sutě 3 234,40

129 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 6,220 100,00 622,00 CS ÚRS 2015 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo     složení na určené 

skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. 

Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy     (i 

prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

130 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 87,080 10,00 870,80 CS ÚRS 2015 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo     složení na určené 

skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. 

Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy     (i 

prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 6,22*14 'Přepočtené koeficientem množství 87,080

131 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 6,070 140,00 849,80 CS ÚRS 2015 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru 

cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 

Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu     z katalogu 800-6 

Demolice objektů. 

132 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 6,220 140,00 870,80 CS ÚRS 2015 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru 

cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 

Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu     z katalogu 800-6 

Demolice objektů. 

133 K 997R01382 Výtěžnost - Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,150 140,00 21,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

D 998 Přesun hmot 1 583,18

134 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 316,635 5,00 1 583,18 CS ÚRS 2015 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 18 998,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 529,50

135 K 711R41311 Provedení ošetření spáry mezi jedotlivými prvky (prefabrikáty tvaru L 80/60cm kus 12,000 300,00 3 600,00
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PP Provedení ošetření spáry mezi jedotlivými prvky (prefabrikáty tvaru L 80/60cm

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "Protipovodňová hráz délky 12m"

VV 12 12,000

136 M 245R51111 výplňová malta -nesmršťující se (mírně expanzívní) tixotropní - nestékající malta   kg 20,500 50,00 1 025,00

PP výplňová malta -nesmršťující se (mírně expanzívní) tixotropní - nestékající malta   

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "izolace spar ŽB prefabr. hráze"

VV 20,50 20,500

137 M 245R51112 výplnění spar PE   m 13,000 100,00 1 300,00

PP výplnění spar PE   

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "izolace spar ŽB prefabr. hráze"

VV 13,00 13,000

138 M 245R51113 dilatační nátěr      kg 0,500 500,00 250,00

PP dilatační nátěr      

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "izolace spar ŽB prefabr. hráze"

VV 0,50 0,500

139 M 245R51114 těsnění tmel   l 2,600 500,00 1 300,00

PP těsnění tmel   

VV "TABULKA KUBATUR SO 01"

VV "izolace spar ŽB prefabr. hráze"

VV 2,600 2,600

140 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,109 500,00 54,50 CS ÚRS 2015 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. 

Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít 

orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 11 468,50

141 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 15,050 50,00 752,50 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "Nátoková šachta; viz. příloha F.1.7"

VV 15,05   "rám k mříži 15,050

142 M 552R42331 rám ocelový 1500x1270mm vč. kotvení, lemování a povrchové úpravy nátěrem epoxidehtem kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
výrobky kanalizační ocelové rám ke vtokové mříži 

rám ocelový 1500x1270mm vč. kotvení, lemování a povrchové úpravy nátěrem epoxidehtem

VV "Nátoková šachta; viz. příloha F.1.7"

VV 1  "rám =15,05*1,05 = 15,803kg 1,000

143 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 103,020 50,00 5 151,00 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "Nátoková šachta; viz. příloha F.1.7"

VV 103,02  "mříž 103,020

144 M 552R42332 mříž ocelová s rámem 1500x1270mm vč.kotvení, lemování a povrchové úpravy nátěrem epoxidehtem kus 1,000 4 500,00 4 500,00

PP
výrobky kanalizační ocelové vtoková mříž 

mříž ocelová s rámem 1500x1270mm vč.kotvení, lemování a povrchové úpravy nátěrem epoxidehtem

VV "Nátoková šachta; viz. příloha F.1.7"

VV 1  "mříž = 103,02*1,05 = 108,171 1,000
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

145 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,130 500,00 65,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. 

Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít 

orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 49 710,00

D 23-M Montáže potrubí 49 710,00

146 K 230011181 Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 530 mm, tl 8,0 mm m 15,000 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 530 mm, tl. 8,0 mm

VV "dle TZ, Nátoková šachta"

VV 15,00   "odváděcí potrubí 15,000

147 M 140332440 trubka ocelová  spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm m 15,750 2 680,00 42 210,00 CS ÚRS 2015 02

PP materiály ostatní: trubka ocelová  spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm

VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 73 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 000,00

148 K 011324000 Archeologický průzkum Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2015 02

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum

VV "zajištění záchranného archeologického průzkumu"

VV "dohled při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy" 

VV "o provedení záchranného archeologického výzkumu"

VV 1 1,000
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

149 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2015 02

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

VV "geodetické vytýčení pozemků pro stavbu"

VV "před zahájením realizace stavebních prací "

VV 1 1,000

150 K 012R20300
Vyznačení, popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního 

povolení a ověření projektové dokumentace
Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

VV 1 1,000

151 K 012R30300 Geometrické plány pro kolaudační řízení Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

VV "šest vyhotovení v grafické (tištěné) podobě "

VV "jednou vyhotovení v digitální podobě"

VV 1 1,000

152 K 013R25400 Geodetické zaměření skutečného provedení díla Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného 

provedení stavby

VV "tři vyhotovení v grafické (tištěné) podobě "

VV "jednou vyhotovení v digitální podobě"

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 11 000,00

153 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2015 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

VV 1 1,000

154 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 02

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00
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Místo: KURDĚJOV Datum: 22.09.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Linder

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

01 - SO_01 Protipovodňový průleh SP 2

Obec Kurdějov, Kurdějovc137, 693 01 Hustopeče,                                                                                                                                                                                                           

Pozemkový úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 42/3, 690 02 Břeclav 

155 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2015 02

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření kompletační a koordinační činnost kompletační činnost

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

157 K 091504000 Náklady související s publikační činností Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2015 02

PP Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

VV "informační tabule formátu minimálně A3 

VV "z voděodolného materiálu"

VV "na ocelovém sloupku pevně zabudovaná do země

VV "uchazeč ocení podle pravidel PRV 

VV 1 1,000
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací
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Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
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