

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

Č. 1379-2016-529101

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Karlovy Vary**

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy
Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy
Vary

Tel.: +420 702 167 723

E-mail: j.rau@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

zastoupený: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu
Karlovy Vary, na základě plné moci

tel./fax:

e-mail:

ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ 452 74 924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších (dále jen „**ZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/ 2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **18. 07. 2016**

Zadávací dokumentace ze dne: **17. 06. 2016**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **16. 09. 2016**

Stavební povolení ze dne: **3. 7. 2015**

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Otovice u Karlových Var** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Realizace polních cest HPC 1, HPC 4, VPC 1, VPC 2 v k.ú. Otovice u Karlových Var**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **„Realizace polních cest HPC 1, HPC 4, VPC 1, VPC 2 v k.ú. Otovice u Karlových Var“**

Místo stavby: **k.ú. Otovice u Karlových Var, obec Otovice**

(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr kterou vypracovala projekční společnost **Lesprojekt Krnov s.r.o.**, č. zakázky **12612/2011**. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.

- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 - i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 - j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným

Magistrátem města Karlovy Vary dne 3. 7. 2015 č.j. 8153/SÚ/15, které nabylo právní moci dne 14. 1. 2016.

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 17. 06. 2016.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	6 820 888,00 Kč.
DPH 21 % činí	1 432 386,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 253 274,00 Kč.
---	-------------------------

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č.3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. *Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy*

provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílní" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, PSČ 360 17

10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
 - Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

- Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2017.
- Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušování prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a

náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistance déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistance déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště:
do 5 dnů od zaregistrování Žádosti
 - b. Termín zahájení stavebních prací:
do 10 dnů od předání staveniště
 - c. Termín dokončení stavebních prací:
31. 10. 2017
 - d. Termín předání a převzetí díla:
31. 10. 2017

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Příprava pláně pro podkladní vrstvy- termín plnění do: **20. 08. 2017**

Podkladních vrstvy pod asfaltbeton - termín plnění do: **30. 09. 2017**

Položení finálních vrstev - termín plnění do: **31. 10. 2017**

8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy

- b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
 4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
 5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
 6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
 7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
 8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
 9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
 11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzoomět objednatele

- o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
 13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
 14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
 15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
 16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
 17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ.
 18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
 20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
 21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
 22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně

10 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.

21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy vary
 22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
 23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
 24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
 25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
 26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

iv. Objednateli byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatel,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
5. certifikáty použitých materiálů,
6. doklady o výsledcích zhutnění,
7. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
8. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
9. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
10. kolaudační souhlas, v případě předání díla po kolaudaci
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na

objednatel přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatel i nebezpečí škody na zhotovené věci.

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatel bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatel shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně

- upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
 8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
 9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
 10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
 11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
 13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
 14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
 15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
 16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
 17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatel uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
 6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění subdodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

Čl. XVII Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.

6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. *V případě, že objednateli nebude udělena dotace z programu PRV 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tato smlouva nabude účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může rovněž obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV.*
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu včetně příloh jedna a dvě a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

V Karlových Varech dne.....

V Karlových Varech dne.....

.....
Ing. Šárka Václavíková, ředitelka

.....
EUROVIA CS, a.s.

Krajského pozemkového úřadu

Ing. Josef Král

pro Karlovarský kraj

ředitel závodu Karlovy Vary

na základě plné moci

Za objednatele

Za zhotovitele




Soupis objektů s DPH

Stavba: 16/200 - I. etapa realizace plánu společných zařízení KPÚ Otovice u Karlových
Var

Varianta: IV - Importovaná varianta

Objekt	Popis	Odbytová cena [CZK]		6 820 887,80
		OC	DPH	OC + DPH [CZK]
		OC	DPH	OC + DPH
SO01	Hlavní polní cesta C1	1 965 269,40	412 706,57	2 377 975,97
SO02	Hlavní polní cesta C4	1 623 996,44	341 039,25	1 965 035,69
SO03	Vedlejší polní cesta CV1	1 815 000,47	381 150,10	2 196 150,57
SO04	Vedlejší polní cesta CV2	1 416 621,49	297 490,51	1 714 112,00


Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
EUROVIA CS, a.s.


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I. etapa realizace plánu společných zařízení KPÚ Otovice u Karlových Var
 Objekt: Hlavní polní cesta C1

Objednatel:
 Zhotovitel: Eurovia CS, a.s.
 Místo:

Zpracoval: M. Prokop
 Datum: 03.06.2011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	R	1000001100	Geotechnický průzkum	km	1,000	3 251,50	3 251,50
					1,000		
2	221	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm "vybourání podkladních vrstev pod stáv. asf. cestou"	m2	119,000	48,44	5 764,36
					119,000		
3	R	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm "vybourání stáv.asfaltu v začátku úseku"	m2	119,000	39,24	4 669,56
					119,000		
4	001	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 "sejmutí humusu v tl. 0.20m" "-viz. sestava kubatur humusu a úpravy ploch - odhumusování"	m3	620,100	47,72	29 591,17
					620,100		
5	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 "viz. sestava kubatur zeminy - výkop" 448,6 "odkopávky pro sanaci pláně, prům. tl. 25cm - 50% pláně" Pláně*0,5*0,25	m3	646,980	69,30	44 835,71
					448,600		
					360,125		
					808,725		
					646,980		
6	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost "20% lepvost" Odkop3*0,2	m3	129,396	10,54	1 363,83
					129,396		
7	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 "20% hor. 4" Odkop*0,2	m3	161,745	129,42	20 933,04
					161,745		
8	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost "20% lepvost" Odkop4*0,2	m3	32,349	17,97	581,31
					32,349		
9	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 "rýhy pro vsakovací tralivod" "2 * prům. plocha řezu * dl." Rýhy3 2*0,15*601	m3	180,300	190,34	34 318,30
					180,300		
10	001	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 "20% hor.3" Rýhy3*0,2	m3	36,060	71,74	2 586,94
					36,060		
11	001	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 708,165	107,27	183 234,86
12		100000001	Cena za uložení na skládce (Nevh_zemina-Humus)*1,5	t	2 265,128	74,32	168 344,31
					2 265,128		
13	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (Humusování_rov+Humusování_svah)*0,1	m3	99,040	30,90	3 060,34
					99,040		
14	001	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných "viz. sestava kubatur zeminy - násyp" 66,7	m3	66,700	47,66	3 178,92
					66,700		
15	583	583441970	šterkodář frakce 0-63 Násyp*1,8*V/m3	t	120,060	192,30	23 087,54
					120,060		
16	001	171201201	Uložení sypaniny na skládce Nevh_zemina-Humus	m3	1 510,085	9,80	14 798,83
					1 510,085		
17	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 Ohumusování Humusování_rov+Humusování_svah	m2	990,400	4,64	4 595,46
					990,400		

054

18	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	29,712	88,25	2 622,08
			Ohumusování		990,400		
19	001	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 881,000	9,57	27 571,17
			Pláň		2 881,000		
20	001	181301111	Rozprostření omíčky tl vrstvy 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	601,900	21,29	12 814,45
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"humusování kraj"				
			Humusování_r ov		601,9		601,900
21	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	67,000	30,40	2 036,80
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"svahování výkopu"				
			Svahování_výk op		67		67,000
22	001	182201101	Svahování násypů	m2	321,600	17,85	5 740,56
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"svahování násypu"				
			Svahování_ná syp		321,6		321,600
23	001	182301121	Rozprostření omíčky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	388,500	26,75	10 392,38
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"humusování svahu"				
			Humusování_s vah		388,5		388,500
24	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	613,000	11,12	6 816,56
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"zhut. podloží pod násypem"				
			Zhutnění_pod oží		613		613,000
2			Zakládání				
25	002	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	120,200	598,10	71 891,62
			"kamenivo pro vsakovací trativod"				
			"2 * prům. plocha * dl"				
			2*0,1*601		120,200		
26	002	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 8 mm	m3	48,080	534,84	25 715,11
			"filtráční vrstva pro vsakovací trativod"				
			"2 * prům. plocha * dl"				
			2*0,04*601		48,080		
5			Komunikace				
27	221	561041121	Zřízení podkladu ze zemliny upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m2	m2	2 881,000	22,99	66 234,19
			Pláň		2 881,000		
28	585	585301620	vápno CL 80-Q JM nehašené VL	t	75,626	1 969,48	148 943,89
			Pláň*0,3*0,05*1,75		75,626		
29	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5 332,920	66,21	353 092,63
			"Podsyp ze štěrkodrti - viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev"				
			"3. vrstva 150mm + 4. vrstva 150mm - ŠD"				
			2447,34+2627,58		5 074,920		
			"sjezdý"				
			24*2		48,000		
			"doplnění konstrukce pro zpřístupnění komunikace III/22129"				
			30*3,5*2		210,000		
			Součet		5 332,920		
30	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 440,500	108,04	155 631,62
			"rezerva pro sanaci pláňe-využití dle potřeby"				
			"ve výměře 50% pláňe" Pláň*0,5		1 440,500		
31	221	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	105,000	195,71	20 549,55
			"Ložná vrstva ACP 16 - viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev"				
			2315,16		2 315,160		
			"sjezdý" 24		24,000		
			"doplnění konstrukce pro zpřístupnění komunikace III/22129"				
			30*3,5		105,000		

Součet				2 444,160			
32	221	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštění	m3	180,240	113,16	20 395,96
			"dl. komunikace"plocha"				
Krajnice			600,8*2*0,15		180,240		
33	583	583441970	šitékocdt frakce 0-63	t	324,432	192,30	62 388,27
			Krajnice"1,8"/m3"		324,432		
34	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 486,220	10,45	25 981,00
			"Spojovací postřík z asfaltu - viz.sestava ploch a kubatur konstr. vrstev" 2357,22		2 357,220		
			"sjezdů" 24		24,000		
			"doplnění konstrukce pro zpřístupnění komunikace III/22129" 30*3,5		105,000		
Součet					2 486,220		
35	221	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 40 mm š přes 3 m	m2	2 378,080	117,75	280 018,92
			"Ohrusná vrstva ACO 11 - viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev" 2249,08		2 249,080		
			"sjezdů" 24		24,000		
			"doplnění konstrukce pro zpřístupnění komunikace III/22129" 30*3,5		105,000		
Součet					2 378,080		
36	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	50,099	39,95	2 001,46
			Bourání_as*0,181		21,539		
			Bourání_podklad*0,240		28,560		
Sut			Součet		50,099		
37		100000001	Cena za uložení na skládku	t	50,099	185,80	9 308,39
			Sut		50,099		
38	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	250,495	2,79	698,88
			"příplatek za dalších 5km" Sut*5		250,495		
39	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	798,509	15,54	12 408,83
40	221	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtracei netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	2 404,000	32,65	78 490,60
			"geotextilie pro vsakovací tratěvod" "2 * š * dl." 2*2*601		2 404,000		
10			Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou				
41		3	Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby		1,000	5 109,50	5 109,50
42		14	Vytyčení stavby		1,000	4 645,00	4 645,00
43	R	5	Zkoušky únosnosti pláně	kompl	3,000	929,00	2 787,00
			3 "zkoušky"		3,000		
44	R	6	Zkoušky únosnosti krytu komunikace	kompl	3,000	929,00	2 787,00
			3 "zkoušky"		3,000		

Celkem

1 965 269,40

056

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I. etapa realizace plánu společných zařízení KPÚ Otovice u Karlových Var
 Objekt: Hlavní polní cesta C4

Objednatel:
 Zhotovitel: Eurovia CS, a.s.
 Místo:

Zpracoval: M. Prokop
 Datum: 03.06.2011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	R	1000001100	Geotechnický průzkum	km	1,000	3 251,50	3 251,50
					1,000		
2	001	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	369,400	47,72	17 627,77
					*sejmuli humusu v tl. 0,20m"		
					*viz. sestava kubatur humusu a úpravy ploch - odhumusování"		
					369,4	369,400	
3	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	466,710	69,30	32 343,00
					*odkopávky pro rozšíření napojení na silnici"		
					*plocha*prům.hl" 40*2		
					80,000		
					*odkopávky pro sanaci pláňe,prům. tl. 25cm - 50% pláňe"		
					Pláň*0,5*0,25		
					214,888		
					*viz. sestava kubatur zeminy - výkop" 288,5		
					288,500		
					Odkop		
					Součet		
					583,388		
					Odkop3		
					*80% hor.3" Odkop*0,8		
					466,710		
4	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiivost	m3	93,342	10,54	983,82
					*20% lepiivost" Odkop3*0,2		
					93,342		
5	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	116,678	129,42	15 100,47
					*20% hor. 4" Odkop*0,2		
					116,678		
6	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepiivost	m3	23,336	17,97	419,35
					*20% lepiivost" Odkop4*0,2		
					23,336		
7	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	105,900	190,34	20 157,01
					*rýhy pro vsakovací tratěvod"		
					*2 * prům. plocha řezu * dl."		
					2*0,15*353		
					105,900		
8	001	132201109	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	21,180	71,74	1 519,45
					*20% hor.3" Rýhy3*0,2		
					21,180		
9	001	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 113,688	107,27	119 465,31
10		100000001	Cena za uložení na skládku	ř	1 505,531	74,32	111 891,06
					(Nevh_zemina-Humus)*1,5		
					1 505,531		
11	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	55,000	30,90	1 699,50
					(Humusování_rov+Humusování_svah)*0,1		
					55,000		
12	001	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťněných	m3	56,600	47,66	2 697,56
					*viz. sestava kubatur zeminy - Násyp" 56,6		
					56,600		
13	583	583441970	šlérkodit' frakce 0-63	ř	101,880	192,30	19 591,52
					Násyp*1,8"4m3"		
					101,880		
14	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 003,688	9,80	9 836,14
					Nevh_zemina-Humus		
					1 003,688		
15	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	550,000	4,64	2 552,00
					Ohumusování Humusování_rov+Humusování_svah		
					550,000		
16	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	16,500	88,25	1 456,13

057

		Ohumusování		550,000			
17	001	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 719,100	9,57	16 451,79
		Pláň	"viz. sestava kubatur humusu a úpravy ploch - úprava pláňe" 1719,1		1 719,100		
18	001	181301111	Rozprošíření omnice tl vrstvy 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	353,700	21,29	7 530,27
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"humusování kraj"				
		Humusování_rov	353,7		353,700		
19	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	42,800	30,40	1 301,12
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"svahování výkopu"				
		Svahování_výkop	42,8		42,800		
20	001	182201101	Svahování násypů	m2	153,400	17,85	2 738,19
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"svahování násypu"				
		Svahování_násyp	153,4		153,400		
21	001	182301121	Rozprošíření omnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	196,300	26,75	5 251,03
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"humusování svahu"				
		Humusování_svah	196,3		196,300		
22	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	482,300	11,12	5 363,18
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"zhut. podloží pod násypem"				
		Zhutnění_podloží	482,3		482,300		
23	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živického tl do 100 mm	m	27,000	16,53	446,31
			"Nápojení na III/2206" 27		27,000		
24	001	938902101	Čištění příkopů nebezpečných š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3	m	10,000	59,99	599,90
			"Pročištění příkopu předa za hor. vpusti" 10		10,000		
		2	Zakládání				
25	002	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drveným frakce 32 až 63 mm	m3	70,600	598,10	42 225,86
			"kamenivo pro vsakovací trativod"				
			"2 * prům. plocha * dl"				
			2*0,1*353		70,600		
26	002	211581111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drveným frakce 4 až 8 mm	m3	28,240	534,84	15 103,86
			"filtrální vrstva pro vsakovací trativod"				
			"2 * prům. plocha * dl"				
			2*0,04*353		28,240		
27	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	6,780	2 289,34	15 521,73
			"Horská vpust"				
			"dno" 18*0,9*0,2		3,240		
			"stěny" 2*18*0,3*0,3		3,240		
			"čela" 0,5*0,5*0,3*4		0,300		
			Součet		6,780		
28	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	31,700	144,26	4 573,04
			"Horská vpust"				
			"stěny" 0,5*18*2+0,3*18*2		28,800		
			"čela" 0,5*0,5*4+1,9*0,5*2		2,900		
		Bednění_pás	Součet		31,700		
29	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	31,700	20,53	650,80
			Bednění_pás		31,700		

5 Komunikace

30	221	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m2	m2	1 719,100	22,99	39 522,11
			Pláň		1 719,100		
31	585	585301620	vápno CL 80-Q JM nehašené VL	t	45,126	1 969,48	88 874,75
			Pláň*0.3*0.05*1.75		45,126		
32	221	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	3 241,210	66,21	214 800,51
			"Podsyp ze štěrku - viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev "				
			"3. vrstva 150mm + 4. vrstva 150mm - ŠD"		3 074,010		
			1484,04+1589,97				
			"sjezdy"		72,000		
			36*2				
			"rozšíření napojení"		70,000		
			35*2				
			"Podklad po horskou vpust"				
			18*1,4		25,200		
			Součet		3 241,210		
33	221	564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm	m2	859,550	108,04	92 865,78
			"rezerva pro sanaci pláň-využití dle potřeby "				
			"ve výměře 50% pláň" Pláň*0,5		859,550		
34	221	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 477,360	195,71	289 134,13
			"Ložná vrstva ACP 16 - viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev"		1 406,360		
			1406,36				
			"sjezdy" 36		36,000		
			"rozšíření napojení"		35,000		
			35				
			Součet		1 477,360		
35	221	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	105,900	113,16	11 983,64
			"dl. komunikace"plocha"				
			Krajnice 353*2*0,15		105,900		
36	583	583441970	šetrkodit' frakce 0-63	t	190,620	192,30	36 656,23
			Krajnice*1,8"/m3"		190,620		
37	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 502,080	10,45	15 698,74
			"Spojovací postřik z asfaltu - viz.sestava ploch a kubatur konstr. vrstev"		1 431,080		
			1431,08				
			"sjezdy" 36		36,000		
			"rozšíření napojení"		35,000		
			35				
			Součet		1 502,080		
38	221	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 40 mm š přes 3 m	m2	1 438,520	117,75	169 385,73
			"Ohrusná vrstva ACO 11 - viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev"		1 367,520		
			1367,52				
			"sjezdy" 36		36,000		
			"rozšíření napojení"		35,000		
			35				
			Součet		1 438,520		
39	271	899623141	Obetonování potrubí betonem prostým tl. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,440	2 158,00	3 107,52
			"obetonování chráničky-Telefónica O2 "				
			16*0,3*0,3		1,440		
			Součet		1,440		
40	221	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	1 412,000	32,85	46 101,80
			"geotextilie pro vsakovací trativod"				
			"2 * š * dl."				
			2*2*353		1 412,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
41	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	907,599	78,96	71 664,02
42	132	132265000	lyč ocelová plochá, zn.ocelí S235JR (11 375) 40x5 mm	t	0,014	20 438,00	286,13

43	132	132278000	tyč ocelová plochá, zn. ocelí S235JR (11 375) 50x5 mm	t	0,071	20 438,00	1 451,10
44	133	133317200	tyč ocelová L rovnoramenná, značka ocelí S 235 JR, 55x55x5 mm	t	0,197	18 580,00	3 660,26
45	133	133844250	tyč ocelová U, značka ocelí S 235 JR, označení průřezu 100 UČ10*1,008*0,001	t	0,615	16 722,00	10 284,03
46	241	925942121	Ossazení ochranného úhelníku 63x63x5mm "Horská vpusť" 2*18	m	36,000	532,54	19 171,44
			Součet			36,000	
47	221	935111111	Osazení dělené chráničky DN 110 "křížení kabel Telefonica O2 " 16	m	16,000	47,13	754,08
			Chránička			16,000	
48		723000001	Trubka dělená 110/5,3/3	m	16,000	278,70	4 459,20
			Chránička			16,000	
49	221	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	1,000	138,98	138,98
			1			1,000	
50		404000000	Sloupek pro DZ, Fe prům. 60x3mm - pozink, včetně kotevní patky, upínací svorky	kus	1,000	887,19	887,19
			1			1,000	
51	404	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 900 mm "P4" 1	kus	1,000	1 516,13	1 516,13
			1			1,000	
			Součet			1,000	
52	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živitným	t	522,378	15,54	8 117,75
			10 Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou				
53		3	Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby		1,000	5 109,50	5 109,50
54		14	Výtyčení stavby		1,000	4 645,00	4 645,00
55	R	5	Zkoušky únosnosti pláně 3 "zkoušky"	kompl t	3,000	929,00	2 787,00
56	R	6	Zkoušky únosnosti krytu komunikace 3 "zkoušky"	kompl t	3,000	929,00	2 787,00

Celkem

1 623 996,44

060

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I. etapa realizace plánu společných zařízení KPÚ Otovice u Karlových Var
 Objekt: Vedlejší polní cesta CV1

Objednatel: Mze ČR, Pozemkový úřad Karlovy Vary
 Zhotovitel: Eurovia CS, a.s.
 Místo:

Zpracoval: M. Prokop
 Datum: 09.06.2011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	R	1000001100	Geotechnický průzkum	km	1,000	3 251,50	3 251,50
					1,000		
2	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 "km 0,160-0,300" 140*5	m2	700,000	20,19	14 133,00
					700,000		
				Křoviny	Součet		700,000
3	001	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	15,000	292,55	4 388,25
				Jehl30	15		15,000
4	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	15,000	902,62	13 539,30
				Jehl30	15,000		
5	001	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 "sejmutí humusu v tl. 0.20m" "viz. sestava kubatur humusu a úpravy ploch - odhumusování"	m3	361,600	47,72	17 255,55
				Odhumusová ní	361,6		361,600
6	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 "viz. sestava kubatur zeminy - výkop" 173,6 "odkopávky pro sanaci pláňe, prům. tl. 25cm - 50% pláňe" Pláň*0,5*0,25	m3	299,000	69,30	20 720,70
					173,600		
				Odkop	Součet		373,750
				Odkop3	"80% hor.3" Odkop*0,8		299,000
7	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost "20% lepvost" Odkop3*0,2	m3	59,800	10,54	630,29
					59,800		
8	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 Odkop4 "20% hor. 4" Odkop*0,2	m3	74,750	129,42	9 674,15
					74,750		
9	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost "20% lepvost" Odkop4*0,2	m3	14,950	17,97	268,65
					14,950		
10	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 "rýhy pro vsakovací trativod" "2 * prům. plocha řezu * dl." Rýhy3 2*0,15*623	m3	186,900	190,34	35 574,55
					186,900		
11	001	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 "20% hor.3" Rýhy3*0,2	m3	37,380	71,74	2 681,64
					37,380		
12	001	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm Jehl30	kus	15,000	31,26	468,90
					15,000		
13	001	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm Jehl30	kus	15,000	196,93	2 953,95
					15,000		
14	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	15,000	52,45	786,75



		Jehl30		15,000			
15	001	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	957,390	107,27	102 699,23
Nevh_zemina Odkop+Rýhy3+Odhumusování				922,250			
"zpětný dovoz"							
Humus		Humusování_svah*0,1		35,140			
Součet				957,390			
16		100000001	Cena za uložení na skládku	t	1 330,665	74,32	98 895,02
(Nevh_zemina-Humus)*1,5				1 330,665			
17	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	35,140	30,90	1 085,83
Humusování_svah*0,1				35,140			
18	001	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	136,700	47,66	6 515,12
Násyp "viz. sestava kubatur zeminy - Násyp" 136,7				136,700			
19	583	583441970	šlěrkodrt frakce 0-63	t	246,060	192,30	47 317,34
Násyp*1,8"/m3"				246,060			
20	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	887,110	9,80	8 693,68
Nevh_zemina-Humus				887,110			
21	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	351,400	4,64	1 630,50
Humusování_svah				351,400			
22	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	10,542	88,25	930,33
Ohumusování				351,400			
23	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 601,200	9,57	15 323,48
Pláně "viz. sestava kubatur humusu a úpravy ploch - úprava pláně" 1601,2				1 601,200			
24	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	14,700	30,40	446,88
"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"							
"svahování výkopu"							
Svahování_výkop		14,7		14,700			
25	001	182201101	Svahování násypů	m2	336,800	17,85	6 011,88
"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"							
"svahování násypu"							
Svahování_násyp		336,8		336,800			
26	001	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	351,400	26,75	9 399,95
"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"							
"humusování svahu"							
Humusování_svah		351,4		351,400			
27	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	807,300	11,12	8 977,18
"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"							
"zhut. podloží pod násypem"							
Zhutnění_podloží		807,3		807,300			
28	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	32,000	16,53	528,96
"Napojení na C1 a C4" 14+18				32,000			
2		Zakládání					
29	002	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	124,600	598,10	74 523,26
"kamenivo pro vsakovací trativod"							
"2 * prům. plocha * dl"							
2*0,1*623				124,600			
30	002	211581111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 8 mm	m3	49,840	534,84	26 656,43
"filtrační vrstva pro vsakovací trativod"							
"2 * prům. plocha * dl"							
2*0,04*623				49,840			
5		Komunikace					

31	221	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m2	m2	1 601,200	22,99	36 811,59
			Pláň		1 601,200		
32	585	585301620	vápno CL 80-Q JM nehašené VL	t	42,032	1 969,48	82 781,18
33	221	564861111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 966,570	87,42	171 917,55
			"Podsyp ze šěrškodrtí - viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev "				
			1931,57		1 931,570		
			"rozšíření napojení"				
			35		35,000		
			Součet		1 966,570		
34	221	564871111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 250 mm	m2	800,600	108,04	86 496,82
			"rezerva pro sanaci pláň-využití dle potřeby "				
			"ve výměře 50% pláň" Pláň*0,5		800,600		
35	221	565231112	Podklad ze šěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	1 717,340	350,17	601 360,95
			"viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev-ŠCM "				
			1682,34		1 682,340		
			"rozšíření napojení"				
			35		35,000		
			Součet		1 717,340		
36	221	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	1 592,720	56,52	90 020,53
			"viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev-NDV "				
			"1.vrstva" 1557,72		1 557,720		
			"rozšíření napojení"				
			35		35,000		
			Součet		1 592,720		
37	221	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	1 592,720	65,31	104 020,54
			"viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev-NDV "				
			"2.vrstva" 1557,72		1 557,720		
			"rozšíření napojení"				
			35		35,000		
			Součet		1 592,720		
38	221	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	2 492,000	32,65	81 363,80
			"geotextilie pro vsakovací trativod"				
			"2 * š * dl."				
			2*2*623		2 492,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
39	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	575,081	15,54	8 936,76
10 Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou							
40		3	Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby		1,000	5 109,50	5 109,50
41		14	Vytyčení stavby		1,000	4 645,00	4 645,00
42	R	5	Zkoušky únosnosti pláň	kom lt	3,000	929,00	2 787,00
			3 "zkoušky"		3,000		
43	R	6	Zkoušky únosnosti krytu komunikace	kom lt	3,000	929,00	2 787,00
			3 "zkoušky"		3,000		

Celkem

1 815 000,47

063

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: I. etapa realizace plánu společných zařízení KPÚ Otovice u Karlových Var
 Objekt: Vedlejší polní cesta CV2

Objednatel: Mze ČR, Pozemkový úřad Karlovy Vary
 Zhotovitel: Eurovia CS, a.s.
 Místo:

Zpracoval: M. Prokop
 Datum: 09.06.2011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	R	1000001100	Geotechnický průzkum	km	1,000	3 251,50	3 251,50
					1,000		
2	001	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	1,000	927,26	927,26
					1,000		
3	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	1 061,55	1 061,55
					1,000		
4	001	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 "sejmulí humusu v tl. 0.20m" "váz. sestava kubatur humusu a úpravy ploch - odhumusování"	m3	270,900	47,72	12 927,35
					270,900		
5	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 "váz. sestava kubatur zeminy - výkop" 161,7 "odkopávky pro sanaci pláňe, prům. tl. 25cm - 50% pláňe" Pláň 0,5*0,25	m3	251,380	69,30	17 420,63
					161,700		
					152,625		
					314,225		
					251,380		
6	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost "20% lepihost" Odkop3*0,2	m3	50,276	10,54	529,91
					50,276		
7	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 Odkop4 "20% hor. 4" Odkop*0,2	m3	62,845	129,42	8 133,40
					62,845		
8	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepihost "20% lepihost" Odkop4*0,2	m3	12,569	17,97	225,86
					12,569		
9	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 "rýhy pro vsakovací tratě" "2 * prům. plocha řezu * dl." Rýhy3 2*0,15*478	m3	143,400	190,34	27 294,76
					143,400		
10	001	132201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 "20% hor.3" Rýhy3*0,2	m3	28,680	71,74	2 057,50
					28,680		
11	001	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	379,58	379,58
					1,000		
12	001	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 099,38	1 099,38
					1,000		
13	001	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,000	348,20	348,20
					1,000		
14	001	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	750,734	107,27	80 531,24
15		100000001	Cena za uložení na skládku (Nevh. zemina-Humus)*1,5"/m3	t	1 059,473	74,32	78 740,03
					1 059,473		
16	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Humusování_svah*0,1	m3	22,210	30,90	686,29
					22,210		

064

17	001	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržitelných do násypů zhuťných	m3	48,900	47,66	2 330,57
			Násyp		48,900		
			"viz. sestava kubatur zeminy - Násyp" 48,9				
18	583	583441970	štrkodit frakce 0-63	t	88,020	192,30	16 926,25
			Násyp*1,8"/m3"		88,020		
19	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	706,315	9,80	6 921,89
			Nevh. zemina-Humus		706,315		
20	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	222,100	4,64	1 030,54
			i Humusování svah		222,100		
21	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	6,663	88,25	588,01
			Ohumusování		222,100		
22	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 220,200	9,57	11 677,31
			Pláň		1 220,200		
			"viz. sestava kubatur humusu a úpravy ploch - úprava pláně" 1220,2				
23	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	18,500	30,40	562,40
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"svahování výkopu"				
			Svahování v ýkop		18,5		
					18,500		
24	001	182201101	Svahování násypů	m2	203,600	17,85	3 634,26
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"svahování násypu"				
			Svahování n ásyp		203,6		
					203,600		
25	001	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	222,100	26,75	5 941,18
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"humusování svahu"				
			Humusování svah		222,1		
					222,100		
26	001	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržitelných do 92% PS nebo nesoudržitelných sypkých I(d) do 0,8	m2	364,200	11,12	4 049,90
			"viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"				
			"zhuť. podloží pod násypem"				
			Zhuťnění po dloží		364,2		
					364,200		
27	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živčného tl do 100 mm	m	17,000	16,53	281,01
			"Napojení na III/22129" 17		17,000		
28	001	938902101	Čištění příkopů nepevných 5 dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3	m	10,000	59,99	599,90
			"Pročištění příkopu předa za hor. vpusti" 10		10,000		
2 Zakládání							
29	002	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	95,600	598,10	57 178,36
			"kamenivo pro vsakovací trativod"				
			"2 * prům. plocha * dl"				
			2*0,1*478		95,600		
30	002	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 8 mm	m3	38,240	534,84	20 452,28
			"filtrační vrstva pro vsakovací trativod"				
			"2 * prům. plocha * dl"				
			2*0,04*478		38,240		
31	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,900	2 289,34	8 928,43
			"Horská vpust"				
			"dno" 10*0,9*0,2		1,800		
			"stěny" 2*10*0,3*0,3		1,800		
			"čela" 0,5*0,5*0,3*4		0,300		
			Součet		3,900		
32	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	18,900	144,26	2 726,51
			"Horská vpust"				
			"stěny" 0,5*10*2+0,3*10*2		16,000		
			"čela" 0,5*0,5*4+1,9*0,5*2		2,900		
			Bednění_pás Součet		18,900		

33	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	18,900	20,53	388,02
Bednění_pás					18,900		

5 Komunikace

34	221	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m2	m2	1 220,200	22,99	28 052,40
Pláň					1 220,200		
35	585	585301620	vápno CL 80-Q JM nehašené VL	t	32,030	1 969,48	63 082,44
Pláň*0.3*0.05*1.75					32,030		
36	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	14,000	66,21	926,94
"Podklad po horskou vpusť"							
10*1,4					14,000		
Součet					14,000		
37	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 512,780	87,42	132 247,23
"Podsyp ze štěrkodrti - viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev "							
1481,78					1 481,780		
"rozšíření napojení"							
31					31,000		
Součet					1 512,780		
38	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	610,100	108,04	65 915,20
"rezerva pro sanaci pláně-využití dle potřeby "							
"ve výměře 50% pláně" Pláň*0,5					610,100		
39	221	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	1 321,590	343,36	453 781,14
"viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev-ŠCM"							
1290,59					1 290,590		
"rozšíření napojení"							
31					31,000		
Součet					1 321,590		
40	221	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	1 225,990	56,52	69 292,95
"viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev-NDV"							
"1.vrstva" 1194,99					1 194,990		
"rozšíření napojení"							
31					31,000		
Součet					1 225,990		
41	221	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	1 225,990	65,31	80 069,41
"viz. sestava ploch a kubatur konstr. vrstev-NDV"							
"2.vrstva" 1194,99					1 194,990		
"rozšíření napojení"							
31					31,000		
Součet					1 225,990		
42	221	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hmotnost do 200 g/m2	m2	1 912,000	32,65	62 426,60
"geotextilie pro vsakovací trativod"							
"2 * š * dl."							
2*2*478					1 912,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

43	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	484,905	78,96	38 288,10
44	132	132265000	tyč ocelová plochá, zn.oceli S235JR (11 375) 40x5 mm	t	0,008	20 438,00	163,50
45	132	132278000	tyč ocelová plochá, zn.oceli S235JR (11 375) 50x5 mm	t	0,040	20 438,00	817,52
46	133	133317200	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 55x55x5 mm	t	0,109	18 580,00	2 025,22
47	133	133844250	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,342	16 722,00	5 718,92
Uč10*1,008*0,001					0,342		
48	221	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	1,000	138,98	138,98
1					1,000		
49		404000000	Sloupek pro DZ,Fe prům. 60x3mm - pozínk,včetně kotevní patky,upínací svorky	kus	1,000	887,19	887,19
1					1,000		

50	404	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 900 mm	kus	1,000	1 516,13	1 516,13
"P4" 1					1,000		
Součet					1,000		
51	241	925942121	Osazení ochranného úhelníku 63x63x5mm	m	20,000	532,54	10 650,80
"Horská vpusť" 2*10					20,000		
Součet					20,000		
52	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	351,407	15,54	5 460,86
10 Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou							
53		3	Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby		1,000	5 109,50	5 109,50
54		14	Vytýčení stavby		1,000	4 645,00	4 645,00
55	R	5	Zkoušky únosnosti pláně	komp t	3,000	929,00	2 787,00
3 "zkoušky"					3,000		
56	R	6	Zkoušky únosnosti krytu komunikace	komp t	3,000	929,00	2 787,00
3 "zkoušky"					3,000		
Celkem						1 416 621,49	

067

Část 1: Realizace polních cest HPC1, HPC4, VPC1, VPC2, v k.ú. Otovice u Karlových Var

Časový harmonogram prací

název procesu	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17
Převzetí staveniště, vytyčení stavby								
Odstraňování podkladních vrstev								
Odkopávky a prokopávky								
Hloubení rýh								
Svahování								
Zhutnění podloží								
Úprava pláně								
Zřizování podkladních vrstev								
Zřízení finální vrstvy								

Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
EUROVIA CS, a.s.





PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Karlovy Vary, EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy západ,

panu **Ing. Josefu Královi**,
rodné číslo
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Karlovy Vary**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti pobočky.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový **zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1.2017**.

21-12-2015

V Praze dne

.....
Ing. Martin Borovka
předseda představenstva



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

.....
Ing. Zdeňk Synáček
člen představenstva

Zmocněnčí přijímám.

v dne 4-01-2016

.....
Ing. Josef Král

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1
T/ +420 224 951 111 – F/ +420 224 933 525 – www.eurovia.cz
IČ:45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

Ověření - legalizace

Běžné číslo položky ověřovací knihy: O II 1344/2015 a 1381/2015

Ověřuji, že dnes přede mnou na této listině uznali podpis za vlastní-----

p. Martin BOROVIKA, nar. -----
bydliště: -----

p. Ing. Zdeněk SYNÁČEK, nar. -----
bydliště:] -----

jejichž totožnost byla prokázána. -----

V Praze dne 21-12-2015

pov
notářskou se sídlem v Praze
vou

