
REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ V K.Ú. TATENICE

SO 101 - Polní cesta HC3

Číslo Staničení Vzdálenost Sejmutí ornice Výkop hutněný násyp svahování zářezu Svahování násypu Úprava pláně Zatravnění roviny Zatravnění svahu

   Km     m m2                      m3 m2                      m3 m2                      m3 m                      m2 m                      m2 m                      m2 m                      m2 m                      m2

0 0,29502 20,7 13,4 4,3 0 6,3 111,3 15,1 6,3

1 0.300 4.14 2.68 0.86 0.00 1.26 22.26 3.02 1.26

      20.00                    56.00                    38.00                    9.40                    0.00                    39.30                    288.60                    35.90                    39.30

2 0.320 1.46 1.12 0.08 0.00 2.67 6.60 0.57 2.67

      20.00                    30.10                    22.40                    1.70                    0.00                    53.50                    132.40                    11.80                    53.50

3 0.340 1.55 1.12 0.09 0.00 2.68 6.64 0.61 2.68

      20.00                    30.90                    22.00                    1.80                    0.00                    52.70                    133.30                    12.70                    52.70

4 0.360 1.54 1.08 0.09 0.00 2.59 6.69 0.66 2.59

      20.00                    28.40                    18.20                    4.00                    0.00                    40.90                    130.50                    9.90                    40.90

5 0.380 1.30 0.74 0.31 0.00 1.50 6.36 0.33 1.50

      20.00                    28.40                    18.20                    4.00                    0.00                    40.80                    130.60                    10.00                    40.80

6 0.400 1.54 1.08 0.09 0.00 2.58 6.70 0.67 2.58

      20.00                    30.60                    20.30                    1.80                    0.00                    50.30                    134.10                    13.50                    50.30

7 0.420 1.52 0.95 0.09 0.00 2.45 6.71 0.68 2.45

      20.00                    28.20                    12.60                    3.30                    0.00                    39.00                    131.60                    9.60                    39.00

8 0.440 1.30 0.31 0.24 0.00 1.45 6.45 0.28 1.45

      20.00                    32.60                    14.30                    3.40                    0.00                    37.60                    154.50                    10.40                    37.60

9 0.460 1.96 1.12 0.10 0.00 2.31 9.00 0.76 2.31

      20.00                    35.00                    23.10                    2.30                    23.00                    32.30                    159.50                    30.60                    23.10

10 0.480 1.54 1.19 0.13 2.30 0.92 6.95 2.30 0.00

      20.00                    35.70                    27.50                    4.90                    23.00                    22.80                    137.10                    28.70                    13.60

11 0.500 2.03 1.56 0.36 0.00 1.36 6.76 0.57 1.36

      20.00                    36.40                    26.40                    5.10                    0.00                    41.80                    131.20                    9.00                    41.80

12 0.520 1.61 1.08 0.15 0.00 2.82 6.36 0.33 2.82

      20.00                    31.20                    19.00                    2.80                    0.00                    55.70                    127.20                    6.60                    55.70

13 0.540 1.51 0.82 0.13 0.00 2.75 6.36 0.33 2.75

      20.00                    30.10                    14.40                    2.50                    0.00                    74.30                    127.20                    6.60                    54.30

14 0.560 1.50 0.62 0.12 0.00 4.68 6.36 0.33 2.68

      20.00                    29.80                    13.20                    2.50                    0.00                    73.70                    127.20                    6.60                    53.70

15 0.580 1.48 0.70 0.13 0.00 2.69 6.36 0.33 2.69

      20.00                    30.00                    15.80                    2.70                    0.00                    54.50                    127.20                    6.60                    54.50

16 0.600 1.52 0.88 0.14 0.00 2.76 6.36 0.33 2.76

      20.00                    30.40                    16.70                    2.70                    0.00                    54.90                    127.20                    6.60                    54.90

17 0.620 1.52 0.79 0.13 0.00 2.73 6.36 0.33 2.73

      20.00                    30.00                    11.40                    2.40                    0.00                    52.90                    127.30                    6.60                    52.90

18 0.640 1.48 0.35 0.11 0.00 2.56 6.37 0.33 2.56

      20.00                    29.50                    4.80                    2.40                    0.00                    50.20                    127.30                    6.60                    50.20

19 0.660 1.47 0.13 0.13 0.00 2.46 6.36 0.33 2.46

      20.00                    29.40                    3.30                    2.50                    0.00                    49.90                    127.20                    6.60                    49.90

20 0.680 1.47 0.20 0.12 0.00 2.53 6.36 0.33 2.53

      20.00                    30.00                    14.10                    2.60                    0.00                    54.40                    127.20                    6.60                    54.40

21 0.700 1.53 1.21 0.14 0.00 2.91 6.36 0.33 2.91

      20.00                    30.20                    16.70                    2.50                    0.00                    55.30                    127.20                    6.60                    55.30

22 0.720 1.49 0.46 0.11 0.00 2.62 6.36 0.33 2.62

      20.00                    30.50                    9.20                    2.10                    0.00                    52.60                    130.90                    6.60                    52.60

23 0.740 1.56 0.46 0.10 0.00 2.64 6.73 0.33 2.64

      20.00                    35.30                    17.10                    2.30                    0.00                    54.50                    153.10                    6.60                    54.50

24 0.760 1.97 1.25 0.13 0.00 2.81 8.58 0.33 2.81

      20.00                    49.50                    21.70                    3.50                    0.00                    80.50                    212.90                    9.90                    80.50

25 0.780 2.98 0.92 0.22 0.00 5.24 12.71 0.66 5.24

Celkem: 480 808,9 433,8 79,5 46 1220,7 3543,8 286,3 1162,3

2097,72 m2 40 mm

Spojovací postřik 0.4 kg/m2 2244,57 m2

2244,57 m2 70 mm

Infiltrační postřik z asfaltové emulze 1.0 kg/m2 2469,02 m2

Podklad ze štěrkodrti 2469,02 m2 200 mm

Podsyp ze štěrkodrti 3135,66 m2 215mm

Krajnice ŠD LOM. VÝSIVKY 504,24 m2 300 mm

stabilizace Směsná vápno, cement tl. 30 cm 3432,5 m3

Demolice propustku

bourání čel ze železobetonu. Likvidace mat. 0.73*1.5*2 2,19 m3

bourání obetonování ze železobetonu, likvidace mat. 0.26*8.5 2,21 m3

odstranění PVC potrubí včetně likvidace 8,5 m

Chránička Telefonica O2 4x11 m 44 m

V4 Vodorovné dopravní značení 30 m

Svislé DZ včetně sloupků a osazení

P4 - dej přednost v jízdě 1 ks

B20a - Nejvyšší povolená rychlost 20km/hod 1 ks

sloupky červení Z11c, d 2 ks

Napojení na stávající komunikaci těsnění dilatační spáry asf zálivkou modifikovanou 30 m

 sejmutí ornice navýšit o 2500 m

rozprostření přebytku zeminy

ohumusování navýšit o 2500 sejmutí ornice

Sanace podloží

výkop 20*5*0.6 60 m3

kamenivo frakce 63/125 20*5*0.6 60 m3

napojení trativodů 10 ks

flexibilní potrubí dn 160 mm 10*2 20 m

Drcené kamenivo 63/125 10*0.5 5 m3

sanace nefunkčních tarivodů

výkop rýhy 5*0.3*5*10 75 m3

Drcené kamenivo 63/125 5*0.3*5*10 75 m3

Podobjekt

SVODNÝ ŽLAB HC3

Výkop (2.7*3*2+3.64*20.5) 90,82 m3

Násyp (2.44*20.5+3*2*0.4) 25,34 m3

Asfaltový beton ACo11 (ABS II)

Obalované kamenivo ACp16 (OKS II)



Dlažba z Lk tl. 250 mm (1.21*3)+2*1.5+3.14*3+2.3*1.5 19,5 m2

Lože z betonu C25/30-XF2 tl. 150 mm 19,5 m2

Štěrkopísek frakce 0/16 19.5+1.4*20 47,5 m2

Pas z betonu C25/30-XF2 0.91*2*0.3 0,55 m3

Bet. Žlab C30/37-XC4 0.69*20.4+3*0.3*0.3 14,35 m3

Bednění (včetně odstranění) rovinné 4.97*20.4 101,39 m2

Bednění (včetně odstranění) šikmá plocha 2*0.5+2.3*0.5 2,25 m2

KARi KY 49 - 8mm 100x100 4.75*20.5 97,38 m2

Válcovaný profil U 100/B 127 ks*0.6m 10.6kg/m 76,2 m 807,7 kg

Válcovaný profil l 50 x5 2*21 m 3.06 kg/m 42 m 128,52 kg

Kotva z plechu 3 mm 21 ks 6,5 kg

Česle tyč plochá 40x5x0.6 16*0.6 16 ks 1.57kg/m 9,6 m 15,07 kg

Nátěr ocelových konstrukcí

Svahování zařezů 30 m2

Svahování náspů 15 m2

Zatravnění svahu 42 m2

Pročištění příkopu v délce 30 m 10 m3


