

Číslo	Staničení	Vzdálenost	Sejmutí ornice		Výkop		hutněný násyp		Svahování zářezu		Svahování násypu		Úprava pláně		Zatrávnění roviny		Zatrávnění svahu	
	Km	m	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m	m2	m	m2	m	m2	m	m2	m	m2
1	0.000		3.24		2.56		0.24		0.00		5.50		13.49		1.28		5.50	
		20.00		52.70		41.20		3.40		0.00		84.50		222.10		17.60		84.50
2	0.020		2.03		1.56		0.10		0.00		2.95		8.72		0.48		2.95	
		20.00		36.50		28.40		2.20		0.00		57.00		154.70		11.20		57.00
3	0.040		1.62		1.28		0.12		0.00		2.75		6.75		0.64		2.75	
		20.00		37.50		31.50		6.40		0.00		33.60		183.10		23.60		33.60
4	0.060		2.13		1.87		0.52		0.00		0.61		11.56		1.72		0.61	
		20.00		37.50		26.70		7.60		0.00		36.90		179.20		20.50		36.90
5	0.080		1.62		0.80		0.24		0.00		3.08		6.36		0.33		3.08	
		20.00		29.40		13.00		6.60		0.00		39.00		134.40		13.80		39.00
6	0.100		1.32		0.50		0.42		0.00		0.82		7.08		1.05		0.82	
		20.00		29.10		17.00		5.30		0.00		36.10		136.90		16.30		36.10
7	0.120		1.59		1.20		0.11		0.00		2.79		6.61		0.58		2.79	
		20.00		29.20		13.00		6.50		0.00		46.30		126.40		5.80		46.30
8	0.140		1.33		0.10		0.54		0.00		1.84		6.03		0.00		1.84	
		20.00		28.80		5.10		8.30		0.00		46.80		123.90		3.30		46.80
9	0.160		1.55		0.41		0.29		0.00		2.84		6.36		0.33		2.84	
		20.00		31.00		11.60		3.90		0.00		55.80		128.20		7.60		55.80
10	0.180		1.55		0.75		0.10		0.00		2.74		6.46		0.43		2.74	
		20.00		31.20		19.20		2.10		0.00		53.80		131.50		10.90		53.80
11	0.200		1.57		1.17		0.11		0.00		2.64		6.69		0.66		2.64	
		20.00		31.30		21.80		2.20		0.00		53.00		133.00		12.40		53.00
12	0.220		1.56		1.01		0.11		0.00		2.66		6.61		0.58		2.66	
		20.00		31.10		18.00		2.10		0.00		53.40		131.20		10.60		53.40
13	0.240		1.55		0.79		0.10		0.00		2.68		6.51		0.48		2.68	
		20.00		31.50		20.40		2.10		0.00		54.60		131.30		10.70		54.60
14	0.260		1.60		1.25		0.11		0.00		2.78		6.62		0.59		2.78	
		20.00		48.00		39.90		3.50		0.00		80.40		201.90		21.10		80.40
15	0.280		3.20		2.74		0.24		0.00		5.26		13.57		1.52		5.26	
	295.02		48.06		41.1		3.6				79		203.82		22.83		79	
Celkem:		280		580,86		347,9		65,8		0		810,21		2117,8		208,23		810,21

Vrstvy komunikace

Asfaltový beton ACo11 (ABS II)	1239 m2	40mm
Obalované kamenivo ACp16 (OKS II)	1326 m2	70mm
Podklad ze štěrkodrti	1458,6 m2	200mm
Podsyp ze štěrkodrti	1852,6 m2	215 mm
Krajnice ze štěrkodrti	325,05 m2	310 mm
Stabilizace pláně	směsná (cement, vápno 30 mm)	2117,8 m2

Sanace podloží

výkop	20*5*0.6	60 m3
kamenivo frakce 63/125	20*5*0.6	60 m3
nápojení travivodů	10 ks	
flexibilní potrubí dn 160 mm	10*2	20 m
Drcené kamenivo 63/125	10*0.5	5 m3

sanace nefunkčních tarivodů

výkop rýhy	5*0.3*5*10	75 m3
Drcené kamenivo 63/125	5*0.3*5*10	75 m3

Svislé dopravní značení - sloupky

Z11c	1ks
Z11d	1ks

Nápojení na stávající komunikaci těsnění dilatační spáry asf zálivkou modifikovanou 20 m