
MISYS-KatastrSQL, výpis určen pouze pro vnitřní potřebu!

Pro účel: Správa majetku. Vyhotovil: Vithová Miroslava Ing..

OKRES: CZ0524 Rychnov nad Kněžnou,3607 Data platná k: 1.12.2016 
OBEC: 576328 Janov STATISTIKA OBJEKTŮ

KAT.ÚZEMÍ: 656933 Tis

Druh pozemku
Počet

dílů

Výměra

[m
2
]

Počet
Z toho využití

nemovitosti

Počet

dílů

Výměra

[m
2
]

Počet

orná půda 614606 64

zahrada 37882 51

trvalý travní porost 514427 171

lesní pozemek 507171 86

vodní plocha 14623 15 vodní nádrž přírodní 971 2

koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené

13652 13

zastavěná plocha a nádvoří 27952 59 zbořeniště 1871 5

společný dvůr 651 3

ostatní plocha 89032 103 neplodná půda 10771 32

jiná plocha 5258 9

manipulační plocha 9441 9

hřbitov, urnový háj 540 1

ostatní komunikace 39390 48

silnice 23632 4

PARCELY KN 1805693 549

z toho zemědělská pl. 1166915 286

PARCELY KN BEZ VLASTNÍKA (počet) -

PARCELY KN S OCHRANOU (počet) 548

PARCELY KN S PLOMBOU (počet) 9

PARCELY ZE - -

budova s číslem popisným 31 zemědělská usedlost 13

objekt k bydlení 16

rodinný dům 1

stavba pro výrobu a skladování 1

budova s číslem evidenčním 2 stavba pro rodinnou rekreaci 2

budova bez čísla popisného nebo evidenčního 17 průmyslový objekt 4

objekt občanské vybavenosti 1

stavba pro výrobu a skladování 1

zemědělská stavba 4

stavba technického vybavení 1

jiná stavba 6

STAVBY (počet) 50

STAVBY BEZ VLASTNÍKA (počet) -

STAVBA S OCHRANOU (počet) 48

STAVBA S PLOMBOU (počet) -

STAVBA SOUČÁSTÍ POZEMKU (počet) 47

DOČASNÁ STAVBA (počet) -

PRÁVO STAVBY (počet) -

PRÁVO STAVBY S OCHRANOU (počet) -

PRÁVO STAVBY S PLOMBOU (počet) -

LIST VLASTNICTVÍ (počet) 81

OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA LV(počet) 109
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Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rybná nad Zdobnicí


Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 


MJ


Cena za MJ 


bez


DPH v Kč


Cena bez DPH


celkem v Kč 


Termín 


ukončení


3.1. Přípravné práce


Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 


mimo trvalé porosty
ha 550 1 000 550 000


Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 


trvalých porostech
ha 350 1 000 350 000


Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 


pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 


stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.


 100 bm 96 2 400 230 400 31.8.2018


Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 


zákona
 100 bm 5 2 000 10 000 31.8.2018


Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 


katastrální hranice 
100 bm 18 1 000 18 000 31.8.2018


3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 900 400 360 000 30.9.2018


3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 


pozemků
ha 900 400 360 000 30.9.2018


30.9.2018


3.2. Návrhové práce


3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 900 1 000 900 000


3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 


KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 90 200 18 000


3.2.1.2.


Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 


situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 


záboru půdy stavbami 


100 bm 300 250 75 000


3.2.1.3.


Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 


situace vodohospodářských staveb PSZ pro 


stanovení plochy záboru půdy stavbami 


100 bm 4 500 2 000


3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 


k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 900 660 594 000 28.2.2020


3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 40 000 80 000


do 1 měsíce od 


výzvy 


zadavatele


3.3 Mapové dílo ha 900 550 495 000 


do 3 měsíců 


nabytí PM 


1.rozhodnutí


3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 600 240000


nejpozději do 


30.9. roku 


následujícího po 


roce v němž 


došlo k zápisu 


KoPÚ do 


katastru 


nemovitostí 


    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 


Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč


3.1.2. 31.8.2018


Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč


3.1.3


31.1.2020







1 878 400 Kč


1 669 000 Kč


495 000 Kč


240 000 Kč


4 282 400 Kč


899 304 Kč


5 181 704 Kč


Ing. Michal Nečas - jednatel


Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.


Za objednatele: Za zhotovitele:


…………………………………………………………………….


1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč


Rekapitulace hlavních fakturačních celků


 V Hradci Králové dne 18.11.2016


…………………………………………


2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč


4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč


Celková cena bez DPH v Kč


V Rychnově nad Kněžnou dne 22.11.2016       


DPH  21% v Kč


Celková cena díla včetně DPH v Kč


3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


Mgr. Alena Rufferová


vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou


Státní pozemkový úřad







