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Příkazní smlouva č. 664-2017-523203 

  o obstarání záležitostí příkazce  
 (Stavební úpravy budovy č. 2957, Břeclav) 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „občanský zákoník“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  

 

Příkazce: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

kraj, Pobočka Břeclav 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   

Sídlo pobočky:   Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

Zastoupený:    Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky 

                                               IČ:    01312774 

                                      DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)    

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:     

Telefon/fax:     

e-mail:    breclav.pk@spucr.cz 

ID DS:     z49per3 

 

(dále jen „příkazce“) 

 

 

 

Příkazník:    

Ing. Martin Vinter 

Sídlo:   Slovákova 5, 602 00 Brno 

IČ:    12725081 

DIČ:    

Bankovní spojení:        

Číslo účtu:    

Telefon:    

E-mail:  ing.vinter.martin@seznam.cz 

IDDS:                         nr7vadn 

 

 

(dále jen „příkazník“) 

 

mailto:ing.vinter.martin@seznam.cz
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Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 

1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, 

na jeho účet a jeho jménem vykoná a provede činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“ dle zákona  

č. 309/2006 Sb., kterým  se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), 

a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

(dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Čl. II této smlouvy pro stavbu 

Stavební úpravy budovy č. 2957, Břeclav. 

1.1 Příkazce se zavazuje, že za provedení činnosti koordinátora BOZP zaplatí příkazníkovi 

odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při předmětu 

plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.2 Účelem této smlouvy je řádné zajištění a provedení činnosti koordinátora BOZP ve vztahu  

ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 

s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

1.3 Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon činností 

koordinátora BOZP na staveništi na základě osvědčení vydaného ROVS-Rožnovský, 

vzdělávací servis s.r.o.,  číslo osvědčení ROVS/798/KOO/2015 ze dne 11.3.2015. 

 

 

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 

2.1 Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb.,  

a v § 7 a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

2.2 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě koordinátora BOZP, přičemž zejména 

je povinen: 

 seznámit se s projektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami stavebních 

povolení, kontrolou dodržování podmínek vztahujících se k BOZP po dobu realizace stavby  

 zúčastnit se odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, vztahujících 

se k BOZP do stavebního deníku 

 přípravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů  

 zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která se 

mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 

 zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 

prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem  

na charakter stavby a její realizaci 

2. aktualizovat plán bezpečnosti práce na staveništi, zpracovaný v roce 2011, který  

je součástí projektové dokumentace na stavbu Stavební úpravy budovy č. 2957, Břeclav 

3. Aktualizovaný plán BOZP na stavbu stavební úpravy budovy č. 2957, Břeclav  

http://www.ecological.cz/pdf/sb096-06.pdf
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  bude obsahovat údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a bude odsouhlasen a podepsán všemi 

zhotoviteli stavby. Plán bude předán příkazci nejpozději při předání staveniště zhotoviteli. 

 zpracovat plán bezpečnosti práce na stavbu Stavební úpravy budovy č. 2957, Břeclav 

v případě, že tato povinnost vzniká,  

 vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,   

–  předání příkazci nejpozději v termínu 14 dní před předáním staveniště zhotoviteli 

 informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené subdodavatele o bezpečnostních  

a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi 

během postupu jednotlivých prací 

 spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací,  

při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě 

povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby 

jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními  

a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s  přihlédnutím k účelu stanovenému 

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené 

 kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem 

zamezit vstupu nepovolaným osobám  

 spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, 

pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech    

 sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů 

o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění 

nedostatků 

 provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny 

stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, 

požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly 

tyto nedostatky odstraněny 

 aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech 

stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů  

 bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné 

na staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat 

přiměřená opatření, kontroovat účinnost přijatých opatření 

 vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, 

ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení)  

 spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace 

 účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem 

a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito 

orgány    

přípravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasuzpracovat 

požadavky na BOZP při udržovacích pracích. 

2.3 Předpokládaná doba realizace stavby je 1.7.2017 do 15.10.2017. Změna termínu, která může 

nastat z objektivních důvodů (např. prodloužení výběrového řízení zhotovitele stavby a 

nezískání finančních prostředků ) bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. IX. této smlouvy. 
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Čl. III. 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 

3.1 Při provádění činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně 

závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se 

výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny 

příkazce  

a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, jednajících v souladu se zájmy příkazce. 

V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko 

příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, 

odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno  

s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly  

na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 

v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům  

či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.  

3.4  Koordinátora BOZP je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí  

a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

3.5 Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou 

mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem 

k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění, sjednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním koordinátora BOZP 

dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonu koordinátora BOZP.  

 

 

 

Čl. IV. 
Čas plnění 

 

4.1 Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP do vydání 

kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných 

při předání nebo kolaudaci stavby.  

4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany 

příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není 

příkazník v prodlení s poskytováním plnění. 

 

 

Čl. V. 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 

5.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících 

podkladů příkazce:  

- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  

- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání 

součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 

a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost 

poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež 
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nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat 

o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 

uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 

v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 

marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení koordinátora BOZP pro výpočet ceny údaje 

o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je 

zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování 

součinnosti v běžném rozsahu, je:  

 

Jméno: JUDr. Ludmila Kadlecová 

Telefon: +420 725 090 462 

E-mail: l.kadlecova@spucr.cz 

 

Kontaktními osobami příkazníka jsou:  

Jméno: Ing. Martin Vinter 

Telefon:         +420 602 490 288  

E-mail: ing.vinter.martin@seznam.cz 

 

 

Čl. VI. 

Odměna příkazníka a platební podmínky 
 

6.1 Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a 

činí 32 100,00 Kč bez DPH (neplátce DPH). Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené 

s provedenímjeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.  

 
Cena bez DPH DPH 21% 

Cena včetně 

DPH 

Stavební úpravy budovy č. 

2957, Břeclav  
55 555,00 Kč neplátce 55 555,00 Kč 

Celková cena 55 555,00 Kč neplátce 55 555,00 Kč 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura 

vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 

kalendářních dní ode dne jejího doručení. 

6.3 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení  

ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení, ledaže příkazce není za prodlení 

odpovědný. Toto právo příkazníkovi nepřísluší, pokud řádně neplnil zákonné a smluvní 

povinnosti.  

6.4 Při nedodržení povinností příkazníka vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 0,2% z odměny příkazníka včetně DPH dle odst. 6.1 za každý i 

započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo příkazce na náhradu 

škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností příkazníka.  



                                                                                              Číslo smlouvy objednatele: 664-2017-523203 

                                                                                              Číslo smlouvy  zhotovitele: 

 

 - 6 - 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 

v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 

závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že 

v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději 

do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů 

od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 

5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 

jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož 

i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka 

pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  

6.7 Změna celkové ceny za dílo dle odst. 6.1 je možná pouze v případě, že v průběhu realizace 

předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena 

upravena podle výše sazeb DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

 

Čl. VII 

Práva z vadného plnění a záruka 
 

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení a výkon činností v rozsahu dle této smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 

převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 

při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 

ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 

podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději  

do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 

příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 

nedostatku či vady plnění. 

 

Čl. VIII 

Změna závazku 
 

8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy 

změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  

na příkazníka nové požadavky.  

8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  

od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která 

ho podala. 

8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazcem a příkazníkem 

uzavřena samostatná písmená smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu 

na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Čl. IX 

Ujednání všeobecná a závěrečná 
 

9.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, 

které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 

Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce 

vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou. 

9.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora BOZP. Ukončení účinnosti této smlouvy 

z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá 

 i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

9.3 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

9.4 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

9.5 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9.6 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

9.7 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu 

obdrží 2 vyhotovení. 

 

 

V Břeclavi dne : ………………….. 

 

 

   

 

……………………………….. ……………………………… 

       Ing. Pavel Zajíček           Ing. Martin Vinter 

    vedoucí pobočky Břeclav                (příkazník) 

           (příkazce)                                         

 

 

 

 

 


