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VEDOUCÍ ZAKÁZKY Ing. Miloslav Jebavý ZAK. ČISLO 85/2015

C 020VÝKAZ VÝMĚR

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ           Siřem OBEC                 Siřem ARCH. ČÍSLO 2948-85/2015

OBJEDNATEL
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

ČÍSLO PARÉ
PŘÍLOHY



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 12.5.2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27291278

DIČ: CZ27291278

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 12 771 070,44

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

16007

Stavba polních cest - HPC1 a HPC2-v k.ú. SiŘEM

Šilhánek a syn, a.s.

10 554 603,67

0,00

10 554 603,67

21,00% 10 554 603,67 2 216 466,77

15,00% 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012103001 Kč 1,000

2 K 012103002 Kč 1,000

3 K 013254000 Kč 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

4 K 031000001 Kč 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K 0,00

430 800,00

430 800,00

160 800,00

270 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Geodetická dokumentace skutečného provedení 

stavby a zpracování GP
52 800,00 52 800,00

Zařízení staveniště 270 000,00 270 000,00

Vytýčení staveniště 30 000,00 30 000,00

Vytýčení stavby 78 000,00 78 000,00

12.05.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Stavba polních cest - HPC1 a HPC2-v k.ú. SiŘEM

000 - Ostatní náklady
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 77,000

77,000

2 K 111201401 m2 77,000

77,000

3 K 113107042 m2 8,630

8,630

4 K 113154112 m2 17,250

17,250

5 K 122102203 m3 556,750

556,750

6 K 122202203 m3 556,750

556,750

7 K 122202209 m3 167,025

167,025

8 K 132201101 m3 70,400

70,400

9 K 132201109 m3 21,120

21,120

10 K 162301101 m3 512,086

289,000

223,086

512,086

11 K 162701105 m3 1 039,400

969,000

70,400

2 208 003,45

2 208 003,45

300 270,74

"zemina z mezideponie pro rozprostření 

vegetační vrstvy" 2230,86*0,10

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
92,00 95 624,80

"přebytečná zemina - výkop pro konstrukci 

vozovky na skládku do 20km"  1113,50-144,50

"zemina z výkopu rýh pro zasakovací žebra" 

70,40

"pro zasakovací žebro" 70,40

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
1,00 21,12

70,40*0,30

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
20,00 10 241,72

"doprava zeminy na mezideponii a zpět k 

uložení do násypů" 144,50*2

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 

silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3
45,00 25 053,75

"50%tř. 3" 1113,50*0,50

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 3 za lepivost
1,00 167,03

556,75*0,30

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
250,00 17 600,00

"napojení na stávající komunikaci tl.70mm" 

8,63

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 

m pl do 500 m2 bez překážek v trase
100,00 1 725,00

"tl.40mm" 17,25

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 

silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2
43,00 23 940,25

"50%tř. 2" 1113,50*0,50

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
10,00 770,00

77

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm
10,00 770,00

77

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných 

tl 100 mm při překopech inž sítí
40,00 345,20

ROZPOČET

Stavba polních cest - HPC1 a HPC2-v k.ú. SiŘEM

101 - SO 101 HPC1

12.05.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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1 039,400

12 K 162701109 m3 10 394,000

10 394,000

13 K 167101102 m3 367,586

144,500

223,086

367,586

14 K 171101102 m3 144,500

144,500

15 K 171201201 m3 1 113,500

1 113,500

16 K 171201211 t 1 870,920

1 870,920

17 K 181006111 m2 1 950,860

1 950,860

18 K 181006121 m2 280,000

280,000

19 K 181451121 m2 1 950,860

1 950,860

20 K 181451122 m2 280,000

21 M 005724100 kg 68,934

68,934

22 K 181951102 m2 3 326,210

3 326,210

23 K 183403112 m2 1 382,110

1 382,110

24 K 183403152 m2 1 382,110

1 382,110

    2 - Zakládání

25 K 211531112 m3 70,400

70,400

26 K 211971121 m2 880,000

880,000

27 M 693660530 m2 968,000

968,000

74 008,00

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 

geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 

do 2,5 m

10,00 8 800,00

880

geotextilie separační a filtrační 15,00 14 520,00

880*1,10 

"stávající nezpevněná cesta" 1382,11

Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 0,50 691,06

"stávající nezpevněná cesta" 1382,11

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 

mm

720,00 50 688,00

0,4*0,4*440

"30g/m2"

(280+1950,86)*0,03*1,03

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,00 26 609,68

3326,21

Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v 

rovině a svahu do 1:5
1,50 2 073,17

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
5,00 9 754,30

1950,86

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 ve svahu do 1:2
5,00 1 400,00

osivo směs travní parková 125,00 8 616,75

1039,4*1,80

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m 

schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
6,00 11 705,16

1950,86

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m 

schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5
12,00 3 360,00

280

"zpětný zásyp hran komunikací a násypová 

tělesa podél cesty" 144,50

"použit výkopek" 

Uložení sypaniny na skládky 6,00 6 681,00

" zemina na mezideponii a na skládce tzn. 

veškerý výkopek" 1113,50

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
11,00 20 580,12

1039,4*10

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
19,00 6 984,13

" zemina na mezideponii k odvozu do násypů"  

144,50

"zemina na mezideponiik odovzu  pro 

rozprostření vegetační vrstvy" 2230,86*0,10

Součet

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 96 % PS
33,00 4 768,50

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

2,00 20 788,00
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    5 - Komunikace pozemní

28 K 561061121 m2 3 326,210

3 326,210

29 M 585910620 t 73,343

73,343

30 K 564851111 m2 6 632,230

6 340,320

291,910

6 632,230

31 K 565155121 m2 2 673,910

2 673,910

32 K 573111116 m2 2 954,810

2 954,810

33 K 573211112 m2 2 673,910

2 673,910

34 K 577134121 m2 2 614,610

2 614,610

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 K 919735111 m 35,590

35,590

36 K 919735112 m 35,090

35,090

    997 - Přesun sutě

37 K 997221571 t 3,339

3,339

38 K 997221579 t 63,441

63,441

39 K 997221845 t 3,339

3,339

    998 - Přesun hmot

40 K 998225111 t 93,331

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

1 826 224,05

4 235,80

931,58

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 50,00 1 779,50

"napojení na stávající komunikace tl.40mm " 

35,59

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 

mm
70,00 2 456,30

"napojení na stávající komunikace tl.70mm" 

35,09

"konstrukce sjezdů"  291,91

Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
195,00 521 412,45

2673,91

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1,20 kg/m2

2 333,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

25,00 2 333,28

0,00

0,00

"živice" 1,777+1,562

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
1,00 63,44

3,339*19

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
130,00 434,07

3,339

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 130,00 434,07

2954,81

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,25 kg/m2
8,00 21 391,28

2673,91

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

127,00 332 055,47

2614,61

23,00 67 960,63

3326,21

pojivo  hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 50 2 230,00 163 554,89

3326,21*0,40*0,03*1,75*1,05

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 96,00 636 694,08

"podkladní vrstvy komunikace" 2954,81+3385,51

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy 

do 5000 m2

25,00 83 155,25
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107041 m2 39,000

39,000

2 K 113201112 m 35,000

35,000

3 K 121103111 m3 11,574

11,574

4 K 122202202 m3 423,400

423,400

5 K 122202209 m3 127,020

127,020

6 K 132201101 m3 49,564

17,470

4,494

27,600

49,564

7 K 132201109 m3 14,869

14,869

8 K 162301101 m3 446,548

423,400

11,574

11,574

446,548

9 K 162701105 m3 49,564

17,470

4,494

27,600

673 069,15

669 964,32

66 826,07

"z výkopů pro chráničky " 0,40*(29,00+40,00)

"doprava zeminy na mezideponii , použije se v 

SO 103" 423,40

"doprava skrytého vegetačního souvrství na 

mezideponii"  77,16*0,15

"doprava  vegetačního souvrství z mezideponie"  

57,87*0,20

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
92,00 4 559,89

"z výkopů pro podélnou drenáž" 17,47

"z výkopu rýh pro kanalizační přípojky" 4,494

"pro podélnou drenáž" 17,47

"pro kanalizační přípojky" 0,60*0,70*10,70

"pro chráničky " 0,40*(29,00+40,00)

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
1,00 14,87

49,564*0,30

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
20,00 8 930,96

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 

silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
45,00 19 053,00

"silně zahliněná štěrkodrť" 423,40

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 3 za lepivost
1,00 127,02

423,40*0,30

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
250,00 12 391,00

"pro lokální opravy krytu komunikace" 39

Vytrhání obrub silničních ležatých 100,00 3 500,00

35

Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a 

svahu do 1:5
40,00 462,96

77,16*0,15

12.05.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných 

tl 50 mm při překopech inž sítí
40,00 1 560,00

ROZPOČET

Stavba polních cest - HPC1 a HPC2-v k.ú. SiŘEM

102 - SO 102 HPC2 -Intravilán obce Siřem
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49,564

10 K 162701109 m3 495,640

495,640

11 K 171201201 m3 472,964

423,400

49,564

472,964

12 K 171201211 t 89,215

89,215

13 K 174101101 m3 1,605

1,605

14 K 175151101 m3 2,247

2,247

15 M 583336501 t 4,669

4,669

16 K 181006113 m2 57,870

57,870

17 K 181111131 m2 57,870

57,870

18 K 181451121 m2 57,870

57,870

19 M 005724100 kg 1,788

1,788

20 K 181951102 m2 1 062,400

879,900

182,500

1 062,400

    2 - Zakládání

21 K 211531112 m3 17,470

17,470

22 K 211971121 m2 218,320

218,320

23 M 693660530 m2 240,152

240,152

24 K 212755214 m 109,160

109,160

25 K 224322116 m 0,195

23 863,01

Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° 

hl do 25 m hor. V a VI omezený prostor
2 730,00 532,35

218,32

geotextilie separační a filtrační 15,00 3 602,28

218,32*1,10 

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 100 mm bez lože
45,50 4 966,78

109,16

"silnice" 879,90

"násypy podél obrub" 182,50

Součet

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 

mm

720,00 12 578,40

17,47

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 

geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 

do 2,5 m

10,00 2 183,20

57,87

osivo směs travní parková 125,00 223,50

"30g/m2"

57,87*0,03*1,03

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,00 8 499,20

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m 

schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
10,00 578,70

57,87

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 

4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu 

do 1:5

10,00 578,70

57,87

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
5,00 289,35

"kanalizační přípojky" 0,60*0,25*10,70

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
150,00 337,05

"kanalizační přípojky" 0,60*0,35*10,70

kamenivo těžené hrubé  frakce 8-16 180,00 840,42

"dodávka pro zásyp a obsyp" 

0,60*0,60*10,70*1,20*1,01

" zemina na mezideponii " 423,40

"zemina na skládku " 49,564

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
11,00 981,37

49,564*1,80

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
43,00 69,02

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

2,00 991,28

49,564*10

Uložení sypaniny na skládky 6,00 2 837,78
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0,195

    4 - Vodorovné konstrukce

26 K 451541112 m3 0,642

0,642

    5 - Komunikace pozemní

27 K 564851111 m2 1 632,300

1 632,300

28 K 565155121 m2 759,900

759,900

29 K 573111116 m2 759,900

759,900

30 K 573211112 m2 759,900

759,900

31 K 577134121 m2 759,900

759,900

    8 - Trubní vedení

32 K 871315221 m 10,700

10,700

33 K 877000001 m 69,000

29,000

40,000

69,000

34 K 895940001 kus 3,000

3,000

35 K 899431111 kus 5,000

5,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

36 K 916131213 m 40,750

1,500

39,250

40,750

37 M 592174500 kus 1,515

1,515

38 M 592174950 kus 39,643

39,643

563,68

424 945,50

56 226,90

84 482,42

39,25*1,01

"nájezdový " 39,25

Součet

obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 

100x15x30 cm
120,00 181,80

1,50*1,01

obrubník betonový silniční nájezdový ABO  

100x15x15 cm
85,00 3 369,66

3

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 

hydrantu

937,00 4 685,00

5

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

210,00 8 557,50

"opěrná zídka" 1,50

10,70

Montáž a dodávka půlené chráničky AROT DN 

1100mm
350,00 24 150,00

"ochrana kabelů  NN a VO" 29

"ochrana vodovodního potrubí" 40

Součet

Kompletní uliční vpusť z prefabrikátů ,vč. 

zemních prací ,mříže , a skruže pro zaústění 

drenáže a přípojek od okapních svodů

8 000,00 24 000,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,25 kg/m2
8,00 6 079,20

759,90

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

127,00 96 507,30

759,90

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

tuhost třídy SN8 DN150
317,00 3 391,90

"podkladní vrstvy komunikace" 759,90+872,40

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
195,00 148 180,50

759,90

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství  1,20 kg/m2
23,00 17 477,70

759,90

"vrty pro napojení kanalizačního potrubí do 

kanalizační skruže" 0,065*3

Lože pod potrubí otevřený výkop ze kameniva 

fr. 8/16
878,00 563,68

"pod kanalizační přípojky" 0,60*0,10*10,70

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 96,00 156 700,80
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39 K 916131213.1 m 228,500

214,500

7,000

7,000

228,500

40 M 592174600 kus 218,811

218,811

41 M 592174690 kus 14,140

14,140

42 K 961055111 m3 0,500

0,500

43 K 966008212 m 62,000

62,000

44 K 976085211 kus 1,000

1,000

    997 - Přesun sutě

45 K 997221561 t 10,174

10,150

0,024

10,174

46 K 997221569 t 193,306

193,306

47 K 997221571 t 26,722

3,822

22,900

26,722

48 K 997221579 t 507,718

507,718

49 K 997221815 t 31,850

10,150

21,700

31,850

50 K 997221825 t 1,200

1,200

51 K 997221845 t 3,822

3,822

    998 - Přesun hmot

52 K 998225111 t 75,083

11 179,66

1 877,08

3,822

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

25,00 1 877,08

"obruby" 10,15

"žlab" 21,70

Součet

Poplatek za uložení železobetonového odpadu 

na skládce (skládkovné)
150,00 180,00

"vpusť mělkého žlabu" 1,20

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
130,00 496,86

"živice" 3,822

"vpusť +žlab" 1,20+21,70

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
1,00 507,72

26,722*19

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
130,00 4 140,50

"obruby" 10,15

"mříž mělké vpusti - odvoz do šrotu, bez 

skladkovného " 0,024

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
10,00 1 933,06

10,174*19

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 130,00 3 473,86

Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š do 800 mm
50,00 3 100,00

62

Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů 

nebo mříží pl do 0,3 m2
50,00 50,00

"mříž vpusti v mělkém žlabu" 1

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 

do 1 km
44,00 447,66

214,50*1,01*1,01

obrubník betonový silniční přechodový L + P 

Standard 100x15x15-25 cm
85,00 1 201,90

(7+7)*1,01

Bourání základů ze ŽB 2 000,00 1 000,00

"vpusť v mělkém žlabu " 0,50

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

210,00 47 985,00

" klasický " 214,50

"náběhový levý" 7

"náběhový pravyý" 7

Součet

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 

100x15x25 cm
87,00 19 036,56
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PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

53 K 721242115 kus 3,000

3,000

54 K 998721201 % 62,400

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

3 104,83

3 104,83

0,00

0,00

0,00

0,00

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 110
1 000,00 3 000,00

3

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
1,68 104,83
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201102 m2 1 132,200

1 132,200

2 K 111201401 m2 1 132,200

1 132,200

3 K 112101102 kus 2,000

2,000

4 K 112201102 kus 2,000

5 K 121103111 m3 980,000

980,000

6 K 121103112 m3 109,000

109,000

7 K 122102203 m3 1 162,530

1 162,530

8 K 122202203 m3 1 162,530

1 162,530

9 K 122202209 m3 348,759

348,759

10 K 131101201 m3 7,776

7,776

11 K 131201201 m3 7,776

7,776

12 K 131201209 m3 2,333

2,333

13 K 151101201 m2 24,480

24,480

6 169 758,66

6 169 758,66

691 450,39

"jáma pro HV tř.2 -50% " 2,40*2,70*2,40*0,50

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

zapažených v hornině tř. 3
1,00 2,33

7,776*0,30

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 70,00 1 713,60

"HV" (2,40+2,70)*2*2,40

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 3 za lepivost
1,00 348,76

1162,53*0,30

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 100 m3
250,00 1 944,00

"jáma pro HV tř.2 -50% " 2,40*2,70*2,40*0,50

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
500,00 3 888,00

436*0,25

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 

silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2
43,00 49 988,79

"50%tř. 2" 2325,06*0,50

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 

silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3
45,00 52 313,85

"50%tř. 3" 2325,06*0,50

2

Odstranění pařezů D do 500 mm 500,00 1 000,00

Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a 

svahu do 1:5
40,00 39 200,00

3920*0,25

Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 

1:2
45,00 4 905,00

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 

do 10000 m2

7,00 7 925,40

1132,20

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm
10,00 11 322,00

1132,20

Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm 200,00 400,00

ROZPOČET

Stavba polních cest - HPC1 a HPC2-v k.ú. SiŘEM

1031 - SO 103 HPC2 bez zasakovacích průlehů a příkopů

12.05.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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14 K 151101211 m2 24,480

24,480

15 K 151101301 m3 15,552

15,552

16 K 151101311 m3 15,552

15,552

17 K 151401501 m3 15,552

15,552

18 K 161101101 m3 15,552

15,552

19 K 162301102 m3 2 756,800

993,600

1 089,000

250,800

423,400

2 756,800

20 K 162301402 kus 2,000

2,000

21 K 162301412 kus 2,000

2,000

22 K 162301422 kus 2,000

2,000

23 K 162701105 m3 1 832,812

1 828,260

4,552

1 832,812

24 K 162701109 m3 18 328,120

18 328,120

25 K 162701155 m3 0,500

0,500

26 K 162701159 m3 5,000

5,000

27 K 167101102 m3 1 171,000

496,800

250,800

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
19,00 22 249,00

" zemina na mezideponii k odvozu do násypů"  

496,80

"zemina na mezideponii pro rozprostření 

vegetační vrstvy" 2508*0,10

1832,812*10

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
95,00 47,50

"komunální odpad" 0,50

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m

6,00 30,00

"komunální odpad" 0,50*10

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
92,00 168 618,70

"přebytečná zemina - výkop pro konstrukci 

vozovky na skládku do 20km"  2325,06-496,80

" přebytečná zemina z výkopu pro HV" 15,552-

11

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

2,00 36 656,24

2

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 500 mm
500,00 1 000,00

2

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 

mm
209,00 418,00

2

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
26,00 71 676,80

"doprava zeminy na mezideponii a zpět k 

uložení do násypů" 496,80*2

"zemina na  mezideponii ze skrývky 

rozprostření vegetační vrstvy"  

(3920+436,0)*0,25

"zemina z mezideponie pro rozprostření 

vegetační vrstvy" 2508*0,10

"zemina z mezideponie pro uložení do zásypu 

hrn komunikací a násypová tělesa podél cesty 

(vytěžená v SO 102)" 423,40

Součet

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 500 mm
106,50 213,00

"HV" 2,40*2,70*2,40

Přepažování rozepření při pažení příložném hl 

do 4 m
5,00 77,76

"HV" 2,40*2,70*2,40

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
15,00 233,28

"HV" 2,40*2,70*2,40

Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 15,00 367,20

"HV" (2,40+2,70)*2*2,40

Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl 

do 4 m
40,00 622,08

"HV" 2,40*2,70*2,40

Odstranění rozepření stěn při pažení příložném 

hl do 4 m
5,00 77,76
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423,400

1 171,000

28 K 167101151 m3 0,500

0,500

29 K 171101102 m3 920,200

920,200

30 K 171201201 m3 3 419,112

1 828,260

496,800

1 089,000

4,552

0,500

3 419,112

31 K 171201211 t 3 299,062

3 290,868

8,194

3 299,062

32 K 174101101 m3 11,000

11,000

33 K 181006111 m2 2 508,000

2 508,000

34 K 181451121 m2 2 508,000

2 508,000

35 M 005724100 kg 77,497

77,497

36 K 181951102 m2 11 160,220

11 160,220

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

37 K 388129320 kus 1,000

1,000

38 M 59300001 kus 1,010

1,010

39 K 388129720 kus 1,000

1,000

23 009,00

Prefabrikovaná horská vpusť TZV 150/120/200, 

včetně otvoru DN 400mm
9 500,00 9 595,00

1*1,01

Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných 

kanálů pro IS hmotnosti do 1 t
486,00 486,00

"krycí deska na horskou vpusť ,vč.mříže" 1

(2508)*0,03*1,03

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,00 89 281,76

11160,22

Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS 

uzavřeného profilu hmotnosti do 4 t
2 020,00 2 020,00

"prefabrikovaná horská Vpusť např.TZV 

150/120/200" 1

2508

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
5,00 12 540,00

2508

osivo směs travní parková 125,00 9 687,13

"30g/m2"

"přebytečná zemina - výkop pro konstrukci 

vozovky na skládku do 20km" ( 2325,06-

496,80)*1,80

" přebytečná zemina z výkopu pro HV" (15,552-

11)*1,80

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
43,00 473,00

"zpětný zásyp HV" 11

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m 

schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
6,00 15 048,00

"přebytečná zemina - výkop pro konstrukci 

vozovky na skládku do 20km"  2325,06-496,80

"zemina na mezideponii  ke zpětnému  uložení 

do násypů" 496,80

"zemina na  mezideponii ze skrývky 

rozprostření vegetační vrstvy"  (3920+436)*0,25

" přebytečná zemina z výkopu pro HV" 15,552-

11

"komunální odpad" 0,50

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
11,00 36 289,68

"komunální odpad" 0,50

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 96 % PS
33,00 30 366,60

"zpětný zásyp hran komunikací a násypová 

tělesa podél cesty" 920,20

"částečně použit výkopek v rámci tohoto SO , 

částečně výkopek v rámci SO 102), doprava 

zahrnuta v jiné položce 162301102"

Uložení sypaniny na skládky 6,00 20 514,67

"zemina z mezideponie pro uložení do zásypu 

hrn komunikací a násypová tělesa podél cesty 

(vytěžená v SO 102)" 423,40

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 

m3
21,00 10,50
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40 M 59300002 kus 1,010

    4 - Vodorovné konstrukce

41 K 451311512 m2 97,680

97,680

42 K 451541111 m3 0,270

0,270

43 K 451571311 m2 97,680

97,680

44 K 452311151 m3 0,410

0,410

45 K 465513128 m2 97,680

97,680

    5 - Komunikace pozemní

46 K 561061121 m2 11 160,220

11 160,220

47 M 585910620 t 246,083

246,083

48 K 564851111 m2 18 468,760

18 349,600

119,160

18 468,760

49 K 565155121 m2 7 569,200

7 569,200

50 K 567123115 m2 71,160

71,160

51 K 573111116 m2 8 461,200

8 461,200

52 K 573211112 m2 7 569,200

7 569,200

53 K 577134121 m2 7 390,800

7 390,800

54 K 591241111 m2 71,160

71,160

55 M 583801210 t 17,420

17,420

    997 - Přesun sutě

56 K 966000001 kpl 1,000

89 281,40

5 353 581,07

2 100,00

71,16*0,24*1,02

"konstrukce brodů " 71,16

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1,20 kg/m2
23,00 194 607,60

8461,2

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,25 kg/m2
8,00 60 553,60

7569,2

"podkladní vrstvy komunikace" 9888,40+8461,20

"konstrukce brodů " 119,16

Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
195,00

Odstranění posedu 1 500,00 1 500,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

127,00 938 631,60

7390,80

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na 

MC tl 50 mm
400,00 28 464,00

"konstrukce brodů" 71,16

kostka dlažební drobná, žula velikost 12/12 

cm
1 980,00 34 491,60

1 475 994,00

7569,20

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4  

tl 150 mm
282,00 20 067,12

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy 

do 5000 m2

25,00 279 005,50

11160,22

pojivo  hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 50 2 230,00 548 765,09

11160,22*0,40*0,03*1,75*1,05

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 96,00 1 773 000,96

"konstrukce sjezdů" 97,68

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
2 800,00 1 148,00

"C 20/25 XF3 -pod horskou vpusť štěrkodrť 0/8"  

0,41

Dlažba z lomového kamene na cementovou 

maltu s vyspárováním tl 150 mm
680,00 66 422,40

"konstrukce sjezdů" 97,68

Podklad pro dlažbu z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 20/25 XF vrstva tl  50 

mm

130,00 12 698,40

"konstrukce sjezdů" 97,68

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 820,00 221,40

"pod horskou vpusť štěrkodrť 0/8"  0,27

Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného 

vrstva tl do 100 mm
90,00 8 791,20

Krycí deska prefabrikované vpustě ,včetně 

mříže
10 800,00 10 908,00
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1,000

57 K 997013832 t 0,500

0,500

    998 - Přesun hmot

58 K 998225111 t 413,472

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

10 336,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

25,00 10 336,80

0,00

0,00

"včetně roztřídění materiálu a odvozu na 

skládku " 1 

Poplatek za uložení stavebního komunálního 

odpadu na skládce (skládkovné)
1 200,00 600,00

"komunální odpad " 0,50
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 754,800

754,800

2 K 111201401 m2 754,800

754,800

3 K 112101102 kus 4,000

4,000

4 K 112201102 kus 4,000

4,000

5 K 121103111 m3 726,000

726,000

6 K 122101103 m3 710,435

710,435

7 K 122201103 m3 2 131,305

2 131,305

8 K 122201109 m3 639,392

639,392

9 K 162301102 m3 2 132,400

726,000

564,100

777,300

65,000

2 132,400

10 K 162301402 kus 4,000

4,000

11 K 162301412 kus 4,000

1 072 972,41

1 072 972,41

743 828,46

4

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 500 mm
500,00 2 000,00

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
26,00 55 442,40

"zemina na  mezideponii ze skrývky 

rozprostření vegetační vrstvy"  2904*0,25

"zemina z mezideponie pro rozprostření 

vegetační vrstvy tl.100mm" 5641*0,10

"zemina z mezideponie pro rozprostření 

vegetační vrstvy tl.300mm" 2591*0,30

"dovoz zeminy z mezideponie pro zemní hrázky" 

65

Součet

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 500 mm
106,50 426,00

2841,74*0,25

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 5000 m3
40,00 85 252,20

2841,74*0,75

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
1,00 639,39

2131,305*0,30

Odstranění pařezů D do 500 mm 515,00 2 060,00

4

Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a 

svahu do 1:5
40,00 29 040,00

2904*0,25

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 1 a 2 objem do 5000 m3
35,00 24 865,23

754,80

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm
10,00 7 548,00

754,80

Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm 200,00 800,00

4

Stavba polních cest - HPC1 a HPC2-v k.ú. SiŘEM

1032 - SO 103 HPC2- zasakovací průlehy +příkopy, protierozní 

opatření

12.05.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
10,00 7 548,00

ROZPOČET
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4,000

12 K 162301422 kus 4,000

4,000

13 K 162701105 m3 2 841,740

2 841,740

2 841,740

14 K 162701109 m3 28 417,400

28 417,400

15 K 167101102 m3 1 236,000

496,800

250,800

423,400

65,000

1 236,000

16 K 171103101 m3 65,000

65,000

17 K 171201201 m3 2 841,740

2 841,740

18 K 171201211 t 5 115,132

5 115,132

19 K 181006111 m2 2 508,000

2 508,000

20 K 181451121 m2 2 508,000

2 508,000

21 M 005724100 kg 77,497

77,497

22 K 181951102 m2 78,000

78,000

23 K 182101101 m2 3 760,670

3 760,670

24 K 182201101 m2 1 880,330

1 880,330

    4 - Vodorovné konstrukce

25 K 451311512 m2 359,960

359,960

26 K 451571311 m2 359,960

359,960

322 164,20

Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného 

vrstva tl do 100 mm
85,00 30 596,60

"zpevnění svahů příkopů" 359,96

3760,67

Svahování násypů 10,00 18 803,30

1880,33

Podklad pro dlažbu z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 20/25 XF vrstva tl  50 

mm

130,00 46 794,80

"zpevnění svahů příkopů" 359,96

"30g/m2"

(2508)*0,03*1,03

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,00 624,00

"koruna  zemní hrázky" 1,50*2,00*26

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 12,00 45 128,04

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m 

schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
6,00 15 048,00

2508

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
5,00 12 540,00

2508

osivo směs travní parková 125,00 9 687,13

2,50*26

Uložení sypaniny na skládky 6,00 17 050,44

2841,74

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
11,00 56 266,45

2841,74*1,80

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
19,00 23 484,00

" zemina na mezideponii k odvozu do násypů"  

496,80

"zemina na mezideponii pro rozprostření 

vegetační vrstvy" 2508*0,10

"zemina z mezideponie pro uložení do zásypu 

hrn komunikací a násypová tělesa podél cesty 

(vytěžená v SO 102)" 423,40

" zemina  na mezideponie pro zemní hrázky" 65

Součet

Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 

1 až 4
161,00 10 465,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
92,00 261 440,08

" zemina z výkopů na skládku do 20km"  

2841,74

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

2,00 56 834,80

2841,74*10

4

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 

mm
209,00 836,00

4
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27 K 465513128 m2 359,960

359,960

    998 - Přesun hmot

28 K 998225111 t 279,190

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

6 979,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlažba z lomového kamene na cementovou 

maltu s vyspárováním tl 150 mm
680,00 244 772,80

"zpevnění svahů příkopů" 359,96

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

25,00 6 979,75
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