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SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 
PROJEKTANTA 

(dále jen „smlouva“) 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 
I. 

 Smluvní strany 
 

1. Objednatel: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený:          Mgr. Dana Lišková,  
 ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj    
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
 ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj    
v technických záležitostech oprávněn jednat:   
Adresa:       
Tel.:     
E-mail:  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“), 

 
a 
                                              
2.  Zhotovitel:      

        
GEOCENTRUM, spol. s.r.o. zeměměřická a projekční kancelář 
Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc 
Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
Tel / Fax:   
E-mail:  
ID DS: 6ejp63k 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C 
vložka 5555. 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
II. 

 Předmět díla 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 
prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
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plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta 
(zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb) nad 
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

 

2. Předmětem díla je zajištění autorského dozoru projektanta při realizaci staveb uvedených 
v Čl.II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl.III Specifikace díla, na základě výsledku 
výběrového řízení podle Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných 
zakázek 2/15 a v souladu se zásadami uvedenými v § 6 podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen “ZVZ”). 

 

Název stavby: "Realizace plánu společných zařízení Košatka – I. etapa"  (dále jen 
„stavba“)  

Místo stavby:  Katastrální území Košatka nad Odrou, okres Ostrava-město, kraj 
Moravskoslezský 

 

Popis stavby: Stavba zahrnuje tato společná zařízení: 

- Výstavba hlavní polní cesty C5 v délce 1649 m včetně příkopů, sjezdů, výhyben a výsadby 
skupinové zeleně 

 
- Výstavbu hlavní polní cesty C11 v délce 843 m včetně příkopů, propustků, připojení na 

silnici III/4805 a liniové výsadby dřevin 
 

- Výstavbu hlavní polní cesty C14 v délce 803 m včetně pročištění a prodloužení příkopu 
O2 a liniové výsadby dřevin 

 
- Výměnu propustku P25 za trubní propust (+ případné přeložení části vodovodu) 

 
- Realizaci svodného příkopu O6 o délce 284m 

 

 
III. 

 Specifikace díla 
 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 
dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou 
dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami 
projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny 
stavebním či vodoprávním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor 
nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou 
projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu 
níže specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 
této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 
odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
či vodoprávním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se bezodkladně na výzvu Objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
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e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 
dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 
dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost Objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 
stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve vodoprávním 
povolení  

k) spolupracuje s ostatními partnery (Objednatel, zhotovitel stavby, případně technický 
dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny vodoprávním či stavebním 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním či 
vodoprávním povolení stanovena jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 
Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání Objednateli,  

o) aktivně se účastní případné kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 
 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do 
stavebního deníku. 

 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 
dokumentaci, které musí být schváleny Objednatelem.  
 

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 
podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu 
prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 

 
 

IV. 
 Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli 
stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, 
případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její 
kolaudaci.   
                                                            

V. 
Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 
smlouvy a případně sídlo Objednatele či zhotovitele dle určení Objednatele. Písemnosti 
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související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou Objednateli předávány dle dohody, jinak 
v sídle Objednatele.   
 

VI. 
 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 
nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 
nezastupitelnost Objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 
nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a 
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 
 

2. Povinnosti zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, 

odborností a v souladu se zájmy Objednatele.  
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny Objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Objednatel i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 
vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 
Objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat Objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 
smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci 
s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli za škodu na věcech, které od Objednatele 
protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením 
plnění dle této smlouvy předložit Objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při poskytování Plnění nezpracoval. 

  
 

VII. 
 Cena předmětu díla 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu ve výši: 
Celková cena za provedení Díla bez DPH     65 000,- Kč 
DPH                                             13 650,- Kč 
Celková cena za provedení Díla vč. DPH       78 650,- Kč 

  
2. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

8.6.2017. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. 
Zhotovitel je plátcem DPH, které bude účtováno podle předpisů platných v době účtování.  
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. 

 
Rekapitulace celkové ceny díla: 
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Výkon autorského dozoru 
projektanta v rámci jednotlivých 
stavebních  objektů 

Cena bez DPH 
(Kč) 

DPH 21 % 
(Kč) 

Cena včetně 
DPH (Kč) 

Autorský dozor – HPC C5 vč. 
příkopů, sjezdů, výhyben a 
výsadby skupinové zeleně 

15 000,- 3 150,- 18 150,- 

Autorský dozor – HPC C11 vč. 
včetně příkopů, propustků, 
připojení na silnici III/4805 a liniové 
výsadby dřevin 

10 000,- 2 100,- 12 100,- 

Autorský dozor – HPC C14 vč. 
pročištění a prodloužení příkopu 
O2 a liniové výsadby dřevin 

10 000,- 2 100,- 12 100,- 

Autorský dozor – Výměna 
propustku P25 (+přeložení 
vodovodu) 

20 000,- 4 200,- 24 200,- 

Autorský dozor – realizace příkopu 
O6 

10 000,- 2 100,- 12 100,- 

Celkem   65 000,-  13 650,- 78 650,-  

 
3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla 

(včetně hovorného, cestovného atd.). 

4. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. 
této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura 
bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6. Faktura bude Objednateli předložena vždy ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat 
předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné  
a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím 
jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.   

7. Na faktuře pro Objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 
Frýdek-Místek 
Splatnost faktury pro Objednatele se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení Objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním 
převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za 
zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 
schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování 
předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu 
nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu Objednatele, 
se nepovažuje za prodlení zaviněné Objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu 
uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení 
potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.  
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VIII. 
 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za 
každý den prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli 
nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele. Toto 
ustanovení o smluvní pokutě neruší právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, 
které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 
       druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

   
IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  
 
 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
plnění poskytovat v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. Objednatel však nejprve 
na tento rozpor zhotovitele písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve 
jejím marným uplynutím pak je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 
podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je však Objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit okamžitě. 
 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 
schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 
Objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k realizaci stavby do konce roku 2021. 

 
4. Ve vztahu k plnění je Objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy pokud: 

 
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; 
b) zhotovitel vstoupí do likvidace; 
 
c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit    
a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy. 
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6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 12.5 je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
 

7. Pokud odstoupí některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní 
strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.  
 

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně (zhotoviteli), účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé straně (zhotoviteli). V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím 
provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 
datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

 
10.  Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 
 

X. 
 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím   
e- mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 
zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči 
odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 
osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.)  
i po ukončení smlouvy (i po jeho předání Objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 
zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny 
další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy  
v tomto bodě nedopustila. 

5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 
smluvních stran.  

7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 
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8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 
účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 
práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a 
nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

11. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 
 
Plná moc bude zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 
 
 
             V Ostravě   dne 14.7.2017           V Olomouci  dne 10.7.2017  

 

 

 

 

 

……………………………………          ………………………………………….. 

  Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj 
                            

                             Petr Liška 

                      jednatel společnosti 

 


