Číslo SOD objednatele:
Číslo SOD zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA
(dále jen „smlouva“)

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
 Smluvní strany

1. Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
zastoupený:					     Mgr. Danou Liškovou, 
	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj  	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, 
	ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj  	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, 
			vedoucí pobočky Opava
		Ing. Hana Kudelová, referent pobočky Opava
Adresa:                                         Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
                                                     Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava 	
      Tel.:	+420 724 945 188/+420 602 224 471		 
      E-mail:	opava.pk@spucr.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“),

a
                                                  
3.  Zhotovitel:  		 
      	
      Sídlo:                                                                  [DOPLNIT]
      Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:  [DOPLNIT]			
	Zastoupen ve věcech smluvních:                       [DOPLNIT]
Zastoupen ve věcech technických:                    [DOPLNIT]		 
Bankovní spojení:	                                        [DOPLNIT]
Číslo účtu:				     [DOPLNIT]	         
IČO / DIČ:                   		                [DOPLNIT]	
Tel / Fax:                    			     [DOPLNIT]			
      E-mail:                                                                [DOPLNIT]
	ID DS:                                                                [DOPLNIT]
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [DOPLNIT] soudu v [DOPLNIT] oddíl [DOPLNIT] vložka [DOPLNIT]

	(dále jen jako „zhotovitel“)


II.
 Předmět díla
1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, včetně vypracování Manipulačního a provozního řádu vodního díla.
2. Předmětem díla je zajištění autorského dozoru projektanta při realizaci staveb uvedených v Čl.II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl.III Specifikace díla, na základě výsledku výběrového řízení podle Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek 2/15 a v souladu se zásadami uvedenými v § 6 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen “ZVZ”).

Název stavby: Projektová dokumentace – Realizace SZ Budišovsko
Místo stavby:  Katastrální území Budišov nad Budišovkou, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky, okres Opava, kraj Moravskoslezský
Popis stavby:   Stavba zahrnuje tato společná zařízení:
k.ú. Podlesí nad Odrou
· Rekonstrukce polní cesty C11 P4,5/30 v délce 482 m, včetně doprovodné zeleně. Navazuje na polní cestu HC2 KoPÚ Staré Oldřůvky. 
· Realizace tůní s mokřadním společenstvem T1,T2,T3,T5. Terénní sníženiny bez technických prvků sycené srážkovou a podzemní vodou, u nichž bude v průběhu roku kolísat vodní sloupec.  
k.ú. Staré Oldřůvky    
· Rekonstrukce hlavní polní cesty HC2  P4,5/30 v délce 1867 m,  včetně doprovodné zeleně a objektů: propustky - P1,P2,P3,P13, hosp. sjezdy S1,S2, svodný příkop SP1. Navazuje na polní cestu C11 KoPÚ Podlesí nad Odrou.      
· Rekonstrukce vedlejší polní cesty VC12 P4,5/30 v délce 1242 m, včetně doprovodné zeleně a objektů: hosp. sjezdy-S9,S10, sjezd ze st. silnice III/44325. Jedná se částečně o rekonstrukci  stávající 3 metrové nezpevněné cesty a částečně o návrh nové cesty, která spojuje Staré Oldřůvky s městem Budišovem nad Budišovkou.  Rekonstrukce cesty je navržena v km 0,000 až 0,700. Navazuje na polní cestu VPC5 KoPÚ Budišov nad Budišovkou.
· Rekonstrukce propustku P4 - stávající propadlý propustek navazuje na st. silnici III/44325.
· Výstavba víceúčelové vodní nádrže VN5 - jedná se o průtočnou vodní nádrž s čelní zemní, homogenní hrází se spodní výpustí a bezpečnostním přelivem. Vodní nádrž bude plnit funkce vodního biotopu a funkce zachycení splavenin nad zástavbou.
· Realizace vodní tůně VN4 - Je umístěna cca 20 m západně od víceúčelové vodní nádrže, cca 180 m severozápadně od zástavby. Navrhovaná vodní tůň bude v krajině plnit funkci vodních biotopů, zadržení vody v krajině a zvýšení stupně ekologické stability krajiny.
· Realizace protierozní meze PEO2 - o celkové délce 250 m, včetně navazujícího propustku P7. 

k.ú. Budišov nad Budišovkou
· Rekonstrukce vedlejší polní cesty VPC5 P4,5/30 v délce 1415 m, včetně doprovodné zeleně a objektů: propustek P49, sjezdy S12, S13, S19 a navazující mostek M6. Polní cesta navazuje na polní cestu VC 12 KoPÚ Staré Oldřůvky. 
· Rekonstrukce hlavní polní cesty HPC1 P4,5/30 v délce 2427 m, včetně doprovodné zeleně a objektů: propustek P17,37,48
· Rekonstrukce hlavní polní cesty HPC2 P4,5/30 v délce 1650 m, včetně doprovodné zeleně a objektů: propustek P13, sjezdy S16, S3 
· Výstavba  ochranné retenční nádrže N1 a souvisejících objektů - zahrnuje zemní hráz s přelivným a výpustným objektem a rekonstrukcí odpadního koryta OK1 v délce 375 m. Navazující záchytný příkop ZPR/1 v délce 251 m včetně propustku P46 DN 600. Obslužná doplňková cesta DPC 15 P3,0/30 v délce 486 m. 
· Realizace lokálního biokoridoru LBK 2/1 o celkové výměře 12 828 m2. Lokální biokoridor navazuje na retenční nádrž N1. 
· Realizace zatravněné údolnice SDSO 1 o výměře 14091 m2, včetně výsadby interakčního prvku IP4 o výměře 3390 m2 a rekonstrukce propustku P43.
· Realizace záchytného průlehu ZPRU1 v délce 655 m, navazujícího svodného průlehu SPRU1 v délce90 m a propustku P47.

 (dále jen „stavba“).

III.
 Specifikace díla

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2  této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
1. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
1. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, 
1. sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
1. účastní se bezodkladně na výzvu Objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům, 
1. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
1. podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
1. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
1. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
1. na žádost Objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
1. účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení 
1. spolupracuje s ostatními partnery (Objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
1. sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 
a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 
1. svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku, 
1. aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání Objednateli, 
1. aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
1. odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
1. po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou projektovou dokumentací.
3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku.
4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny Objednatelem. 
5. Součástí výkonu autorského dozoru je i vypracování a zajištění schválení Manipulačního a provozního  řádu vodního díla (dále jen MPŘ) - vodní nádrže Staré Oldřůvky a Budišov nad Budišovkou, která je součástí souboru staveb, vodoprávním úřadem v souladu s  vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl ve znění pozdějších předpisů a v souladu s technickou normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl. 

a) MPŘ bude zpracován v tomto členění:

A. Identifikační údaje
B. Technické údaje o vodním díle a údaje s ním související
C. Základní požadavky, zásady a pokyny pro manipulaci s vodou na VD
D. Základní požadavky, zásady a pokyny pro manipulaci s vodou na VD, začleněném do soustav vodních děl
E. Pokyny pro manipulaci s vodou při mimořádných událostech a provádění bezpečnostních opatření
F. Požadavky na druh, způsob, rozsah a četnost měření a pozorování na VD
G. Zásady spolupráce mezi vlastníky nebo uživateli vodních děl, popř. společné zásady manipulačních řádů těchto vodních děl
H. Seznamy důležitých adres a komunikačních spojení
I. Ostatní ustanovení
J. Přílohy

b) [bookmark: _GoBack]Zhotovitel zajistí souhlasného stanoviska příslušného správce povodí, obce a schválení MPŘ příslušným vodoprávním úřadem – Odbor výstavby a ŽP 
c) Objednateli budou předány z 2ks z vyhotovených 4ks, zbylé 2 vyhotovení obdrží Povodí Odry a vodoprávní úřad. Obci Budišov nad Budišovkou jako budoucímu provozovateli i vlastníku zajišťujícímu technicko-bezpečnostní dohled (TBD) předá jedno vyhotovení po schválení objednatel. MPŔ bude předán rovněž v digitální formě na CD (DVD).

6. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.

IV.
 Doba plnění
Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.  
                                                           
V.
Předání a převzetí plnění
Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy a případně sídlo Objednatele či zhotovitele dle určení Objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou Objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle Objednatele.  

VI.
 Práva a povinnosti
1. Povinnosti objednatele:
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil.
b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost Objednatele.
c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

2. Povinnosti zhotovitele:
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy Objednatele. 
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny Objednatele a vyjádření orgánů státní správy. 
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla. 
d) Pravidelně informovat Objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
e) Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. 
f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli za škodu na věcech, které od Objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit Objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.
 

VII.
 Cena předmětu díla
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu ve výši:
Celková cena za provedení Díla bez DPH   		…………,- Kč [DOPLNIT].
DPH                                         				…….…..,- Kč [DOPLNIT].
Celková cena za provedení Díla vč. DPH     		……..….,- Kč [DOPLNIT].
 
2. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne [DOPLNIT]. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.
Zhotovitel je plátcem DPH, které bude účtováno podle předpisů platných v době účtování. 
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

Rekapitulace celkové ceny díla:
	
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	A) Výkon autorského dozoru projektanta nad souborem staveb

	
	
	

	B) Vyhotovení a schválení MPŘ vodního díla
	 
	 
	 

	Celkem 
	
	
	





3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.).
4. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.
5. Objednatel neposkytuje zálohy.
6. Faktura bude Objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  
7. Splatnost faktury pro Objednatele se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Faktura bude hrazena následovně:     
Na faktuře pro Objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 
IČ 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 
746 01 Opava
9. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
10.  Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu Objednatele se nepovažuje za prodlení zaviněné Objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. 


VIII.
 Smluvní pokuty a sankce
1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí Objednatel za každý den prodlení, ledaže Objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti. 
2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
  
IX.
 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy 


16. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. Objednatel však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je však Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.

16. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel  prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

16. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že Objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do konce roku 2022.

16. Ve vztahu k plnění je Objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

16. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy pokud:

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
b) zhotovitel vstoupí do likvidace;
c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit    a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

16. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 12.5 je každá smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

16. Pokud odstoupí některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. 

16. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně (zhotoviteli), účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně (zhotoviteli). V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

16. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení Objednatele od smlouvy pozbývá smlouva platnosti.

16.  Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.


X.
 Ostatní ujednání
1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím  
e- mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání Objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy 
v tomto bodě nedopustila.
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran. 
7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
11. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Plná moc bude zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.


	             V Ostravě   dne………
	V …………………. dne………

	



	

	……………………………………
	……………………………………

	  Mgr. Dana Lišková 
ředitelka KPÚ pro MSK
                           
	Zhotovitel
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