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Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva") byla 
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích"), 
v platném znění ’
mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeněm u Městskěho soudu v Praze pod spz. B20623 
zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, Supervizorem, Výstavba 
pevné přístupové sítě 
bankovní spojení: PPF banka. Číslo účtu:'

(dále jen „CETIN")

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
Zapsaná v obchodním rejstříku -
Zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: .
ID DS: z49per3

(dále jen „Stavebník")

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako
„Smluvní strana".

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy 
níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo 
přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,
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které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo Jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 8.8.2017 vydané pod čj. 
685553/17, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí 
Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.

1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 
„VPIC Písečná(UO) Polní cesta VI2“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ni 
související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou 
a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny 
nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu 
nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na 
nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č. 1 
této Smlouvy (dále jen ,,CTN“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou 
nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky").

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako 
by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
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4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

i) zajistit vyhotovení Projektu

b) po realizaci Překládky:

i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:
i) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace 

Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky , a to na adresu 
kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené včl. 8.1 ve věcech technických této 
Smlouvy

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem do 4 
měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za 
předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce 
jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci 
Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny 
povinnosti Stavebníka uvedeně v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o 
stavební připravenosti, jinak nejpozději do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch 
CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o 
elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření 
písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky 
k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event, ke zřízení takového práva ve 
vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost 
CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen 
uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti 
s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN 
náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru 
nemovitostí, případně náklady vzniklá společnosti CETIN v souvislosti s a ve 
vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku. Smluvními stranami sjednaná pro realizaci 
Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení
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přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti 
CETIN.

4.7 Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a 
souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 2 etap. První 
etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této Smlouvy 
(dále jen „První etapa Překládky") a je považována za ukončenou dnem ukončení 
První etapy Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou 
v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8.2 této 
Smlouvy oznámení o ukončení První etapy Překládky. Druhá etapa bude stanovena co 
do rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa Překládky") a je považována za 
dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi 
doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty 
uvedenou v čl. 8.2 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou 
vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této 
Smlouvy 166 635,00. Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je 
mimo předmět daně z přidané hodnoty. Specifikace těchto nákladů je uvedena v 
Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla 
stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN 
(tj. je pouze orientační).

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu"). Společnost CETIN do 1 
měsíce od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů 
Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou 
zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o;
i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického 
práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této 
Smlouvy),
ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího 
odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti 
(váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru 
nemovitostí,
iv) náklady na náhrady za omezené uživání lesního a půdního fondu včetně 
nákladů na vypracování výpočtu.

číslo smlouvy vlastníka HK2017_0072 SRM 8020008961
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v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými,
ví) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,
vii) náklady na identifikaci parcel,
viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, 
které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které 
jsou nezbytné k realizaci Překládky,
ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v 
souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v 
platném znění,
x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 
zákona č. 13/1997 Sb.,
xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je 
nutné pro realizaci Překládky,
xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

číslo smlouvy vlastníka HK 2017_0072 SRM 8020008961
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6. platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených 
nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 těto Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

a) Fakturu č. 1 ve výši 27 135,00. Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,

b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od 
ukončení První etapy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena 
do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a 
Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu konečného příjemce, kterým je 
Pobočka Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí. Jako odběratel bude 
uveden ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny 
Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a 
Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN 
uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností 
CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je 
dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. CETIN tímto bere na vědomí, že
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stavebník je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních 
prostředků ze státního rozpočtu. CETIN souhlasí s tím, že v případě nedostatku 
finančních prostředků na účtu stavebníka, dojde s ohledem na povahu závazku k 
prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Stavebník se zavazuje, že v 
případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, CETIN 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se stavebník dověděl o vzniku této skutečnosti, 
nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 
faktury.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní 
strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

7.4 Zánikem Smiouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a rozvazovací podmínkou dle čl. 
10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Valenta Theodor 
funkce: specialista pro výstavbu sítě 
e-mail: _____________ _______ , tel.:

ve věcech technických: Tomáš Pekař 
funkce: specialista pro výstavbu sítě 
e-mail: t _ tel.

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., 
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí 
e-mail: : ■ -

ve věcech technických: Alexandr Mikuláš, 
zaměstnanec Pobočky Ústí nad Orlici 
e-mail: cz tel.:

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 
10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu
5.3 této Smlouvy.

9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je 
povinen Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s 
Překládkou dle této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA
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10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této 
Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v piatném znění.

10.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této 
Smiouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto 
rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní 
pokuty dle ČI. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost 
Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V 
případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen 
uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon"). Tato smlouva nabývá 
platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem následujícím po dni jejího 
uveřejnění dle Zákona, avšak s výjimkou ujednání tohoto odstavce této Smlouvy, které 
nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti této Smlouvy. Stavebník se zavazuje nejpozději 
do 24 dnů po uzavření této smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další 
povinnosti v souladu se Zákonem. Stavebník se zavazuje doručit [SMLUVNÍ 
STRANA_CETIN] potvrzení o uveřejnění této smlouvy dle Zákona vydané správcem 
registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato smlouva 
uveřejněna v souladu se Zákonem do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se 
Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude 
hospodářsky odpovídat znění této smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude 
odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy 
společnosti CETIN druhé smluvní straně.

11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě;

b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů;

c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 
specifikovány v či. 8 této Smlouvy.

11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximáiní úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených 
subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má 
každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České 
republiky.

11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
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této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného 
si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:

■ § 557;

■ § 1767 odst. 2;

■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a

• § 1743.

11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti 
ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) 
ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN,

II.IOTato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednaní o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, 
které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smiouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran.

11.12Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;
Příloha č. 3 - Specifikace První etapy překládky

CETIN

V Pelhřimově... dne ..í.í
Stavebník

V Ústí nad Orlicí dne ío ■ í- I'P

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
ing. Miroslav Kot
Supervizor, výstavba přístupové sítě

Ing. Hana Jenjčková 
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí 
Státní pozemkový úřad

'‘V

:e'ekomunii;ačni infrastruktura 5.j. 
o-saoska 2581/6 
130 00 Praha3 
OIČ; CZ040W063
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TECHNICKÁ ZPRAVA

CTN- VPIC Písečná(UO), polní cesta vl2
1.1 Stávající stav

Přeměnou a především rozšířením stávající polní cesty v asfaltovou komunikaci v katastru 
obce Písečná dochází ke kolizi se stávající optickou komunikační sítí společnosti CETEST a.s. 
V rámci předchozí investiční činnosti společnosti CETIN a.s. byl v krajnici současné polní 
cesty zřízen kabelový kryt PKOR, ve kterém jsou umístěny 2 ks optické spojky na 3 
optických komunikačních kabelech dálkového charakteru. Rozšířením polní cesty je tak 
třeba zabezpečit současné komunikační prvky proti nadměrné zátěži.

1.1 Zemní práce :

Zemní práce představují výměnu stávajícího kabelové krytu PKOR za kabelovou komorou 
zátěžového charakteru - FORTRESS 1010 x 1020 mm o hloubce 900 mm slitinovým 
uzamykatelným víkem D 400.
Kabelovou komoru bude dle info projektanta nové komunikace třeba umístit do sklonu 
vozovky 7%. S ohledem na tuto skutečnost bude nová kabelová komora podbetonována, po 
stranách obetonována a opatřena drenážními trubkami pro odchod vody.

1.2 Montážní práce

Stávající KK PKOR bude odstraněn a nahrazen zátěžovou KK FORTRESS dle bodu 1.1 
Po dobu montáže budou stávající optické spojky umístěny mimo stavební prostor při vyaíiú 
ponechaných rezervních délek.
Po dobu montáže budou stávající optické spojky umístěny mimo stavební prostor při využití 
ponechaných rezervních délek.
Po obnažení stávajících HDPE trubek bude na místě vyhodnoceno, zda je třeba stávající 
komunikační síť doplnit o kabelové betonové žlaby TK resp. dělené ochranné trubky.
Poloha stávajících HDPE trubek zůstane beze změny

1.3 Kabely, kabelové soubory, HDPE trubky, TS 
Kabelová komora SITEL : FORTRESS 1020 x 1020 x 900 mm 
Kryt kabelové komory D 400 v litinovém uzamykatelném provedení.

3.4. měření
Dle požadavku zadavatele ; měření bude prováděno na OK 548031 a 548011, tedy na 
kabelech, propojených v KK optickou spojkou; měření OTDR na vlnové délce 1650 nm

1.5 Zvláštní ujednání
Dané CTN nepředstavuje projektovou dokumentaci prováděcího stupně, nýbrž dokumentaci 
jako podklad pro zpracování projektové dokumentace prováděcího stupně.Všude v trase 
v těsné blízkosti stávahjících MK jsou další inženýrské sítě.

09/2017 Ing. Mojmír Šplíchal, autorizovaný inženýr pro 
technologická zařízení staveb



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2017.10a
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Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:

VPIC Písečná(UO) Polní cesta V12 
CTN
TEMO TELEKOMUNIKACE a.s. Ing. Šplíchal
Pardubicko
Ústí nad Orlicí
Písečná

KMVYK: 0.006 KMP: 0.000 bytových HT 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS 0

KMTRU: 0.000 PPHR: 0
KMOK: 0.000 PPUR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 27 135 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 18 471 Kč
MONTÁŽ 110 073 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA OKč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 4 197 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 3 617 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE OKČ
MATERIÁL DOD. CETIN OKČ
MATERIÁL VYŘAZENÝ OKČ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 1 291 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný OKČ
POPLATKY OKČ

Celkové náklady: 166 635 Kč

Seznam položek
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 4 443 Kč
953634 Projekt tikm liniové metalické sítě 13640.00 JV 13 640 Kč

953635 Projekt tikm liniové optické sítě 9052.00 JV 9 052 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
958554 S Paušál na zemní práce do 50 m 1.00 ks 5 184 Kč
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 6.00 m 89 Kč
952369 S Pokládka žlabů ostatních 2.00 m 99 Kč



’ 955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 9668.78 JV 9 669 Kč
OBETONOVÁNÍ + PODBETONOVÁNÍ KOMORY FORTRESS
beton 3,2T + doprava

955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm 12.00 m 735 Kč
958327 S Rýha bez povrchu 35/70 -100 3.00 m 616 Kč
958329 S Rýha bez povrchu rozšíření olOcm 6.00 m 356 Kč
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 3.00 m 1 295 Kč
955578 S Rýha v chodníku rozšíření olOcm 3.00 m 370 Kč
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 6.00 m 59 Kč

MONTÁŽ
955117 S Demontáž optického kabelu v budovách 74.00 m 1 846 Kč
952706 S Instalace optického kabelu v budovách 74.00 m 2 576 Kč
958312 S Měření oboustranné OTDR (1625 nm) - stavba 138.00 ks 33 625 Kč
958316 S Měření přímou metodou (1625 nm) - stavba 138.00 ks 6 405 Kč
955004 S Montáž ochran, kabel, komory pro spojku 1.00 ks 1 638 Kč
955003 S Montáž ochranného boxu pro spojku 1.00 ks 638 Kč
955271 S Montáž roštu kabelového TES(technologie sítě) 42230.68 JV 42 231 Kč

KABELOVÁ KOMORA FORTRESS ZÁTĚŽOVÁ 1020x1020 ( 915x915) + VÍKO LITINOVÉ UZAMYKATELNÉ D400 + ZÁMEK KOMOR'

958557 S Paušál na optickou investiční akci 1.00 ks 15 799 Kč
954980 S Překládka trubky úložné 4.00 m 61 Kč
955306 S Úprava spojky 2.00 ks 2 848 Kč
958558 S Zkouška trhací 1.00 ks 1 481 Kč
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1.00 ks 926 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956281 S Doměření trasy do 100 m 1.00 ks 4 197 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 1.00 ks 1 851 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 000 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 1 617 Kč

Limitka materiálu
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 10.00 m 43 Kč
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 10.00 m 22 Kč
319184 S Spona trubkySYSPRO 12.00 ks 236 Kč
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 2.00 m 890 Kč
302361 S Trubka vrapovaná 50/40 s lankem 6.00 m 101 Kč



PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: VPIC Písečná(UO) Polní cesta V12
Číslo SPP prvku: CTN
Zhotovitel PD: TEMO TELEKOMUNIKACE a.s. Ing. Šplíchal
KPO: Pardubicko
HOST: Ústí nad Orlicí
VUJ: Písečná

Technické údaje:

Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2017.10a
Položková di 2017.10a

KMVYK: 0.006 KMP: 0.000 bytových HT 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS 0

KMTRU: 0.000 PPHR: 0
KMOK: 0.000 PPUR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 
ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

27 135 Kč
OKČ 
OKČ 

OKČ 
OKČ 

1 851 Kč 
OKČ 
OKČ 
OKČ 
OKČ 
OKČ 
OKČ 
OKČ

28 986 Kč 
28 986 Kč

Seznam položek
Číslo SAP 
PŘÍPRAVA

Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 4 443 Kč
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 13640.00 JV 13 640 Kč

953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 9052.00 JV 9 052 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 1.00 ks 1 851 Kč


