

Naše značka: SPU 108042/2018
Spisová zn.: SZ SPU 098015/2018

Vyřizuje.: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
ID DS: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Datum: 2. 3. 2018

FORLES s.r.o.
Dubenec 138
544 55 Dubenec

Objednávka

Datum vystavení: 2. 3. 2018

Bankovní spojení objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxx
Objednatel není plátcem DPH.

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás provedení udržovacích prací na stavbě vodního díla **HOZ Žirecká**. Udržovací práce se budou provádět ve dvou etapách na části otevřeného kanálu v celkové délce 0,151 km.

V 1. etapě bude v úseku 0,00 - 0,080 km (na pozemku p. č. 231/19) provedeno odstranění stromů a větví (v terénu označeny). Jednotlivé stromy budou z důvodu omezeného přístupu odřezávány postupně. Stromy (průměr nad 30 cm) budou odvětveny, nařezány a složeny na hromadu na místo určené zástupcem vlastníka pozemku. Stromy a větve do průměru 30 cm budou v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, zlikvidovány. Řezné plochy budou ošetřeny prostředkem Roundup Klasik.

Ve 2. etapě bude provedeno posečení části HOZ na pozemcích 231/19, 231/32 a 231/20. Sečení bude provedeno ručně. Posečená hmota bude vyhrabána a následně ekologicky zlikvidována na náklady zhotovitele v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.

Udržovací práce budou provedeny v délce 0,151 km na jednom objektu HOZ, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti stavby hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Podrobná specifikace předmětu plnění, způsob a podmínky provedení prací vyplývají ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, kterou dodavatel obdržel v souvislosti s cenovou poptávkou.

Místo plnění: HOZ Žirecká –Odpad A, v k.ú. Žirecká Podstráň, obec Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, ID 1110000059 -11201000

Požadovaný termín provedení prací: 1. etapa do 31. března 2018
2. etapa do 30. září 2018

Stanovený termín ukončení realizace 2. etapy prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem

Dohodnutá cena: 58 532,50 Kč bez DPH
70 824,30 Kč vč. DPH

(cena odpovídá nabídkové ceně dodavatele podané v rámci provedené cenové poptávky; účtovány budou pouze skutečně provedené práce a dodávky)

Způsob úhrady: převodem na základě faktury
(součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací, protokol o předání a převzetí staveniště a protokol o předání a převzetí dokončených prací, potvrzené za objednatele určenou kontaktní osobou)

Splatnost faktury: 30 dnů

Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoby poskytovatele odpovědné za provedení objednávky:

XXXXXXXXXXXX

Příloha:

oceněný výkaz výměr

.....
Ing. Milan Rybka

ředitel Odboru vodohospodářských staveb
Česká republika - Státní pozemkový úřad

Osoba oprávněná jednat za dodavatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky a souhlasí s provedením objednaného plnění dle výše uvedených podmínek.

v Dubenci dne:

.....
Antonín Sed'a

jednatel
FORLES s.r.o.
IČO 01581511

Tato objednávka byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

v Praze dne

.....
podpis odpovědného zaměstnance